

La Sardegna cresce con l'Europa



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTONOMA DELLA
SARDEGNA

AZIENDA A.S.L. 7 CARBONIA

Progetto cofinanziato dall'Unione Europea
FESR – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
POR FESR 2007/2013 - ASSE II – OBIETTIVO OPERATIVO 2.2.2, linea di attività 2.2.2.b

CASA DELLA SALUTE DI SANT'ANTIOCO

PROGETTO PRELIMINARE

N. 4 Quadro economico

PROGETTISTI Ing. Brunello VACCA _____ Ing. Cristian COCCO _____ Geom. Giuseppe ARU _____	IL DIRETTORE GENERALE Dott. Maurizio CALAMIDA _____
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO Geom. Giuseppe ARU _____	Data _____

CASA DELLA SALUTE DI SANT'ANTIOCO

Quadro Economico

Lavori, Sicurezza, Progettazione e Coordinamento sicurezza			
A1	1	Opere edili	76,64% € 250.000,00
	2	Impianti elettrici, ecc.	6,13% € 20.000,00
	3	Impianti climatizzazione e solare termico	7,05% € 23.000,00
	4	IMPORTO LAVORI(soggetto a ribasso)	89,82% € 293.000,00
A2	1	Sicurezza su A1.1	2,12% € 6.900,00
	2	Sicurezza su A1.2	0,25% € 800,00
	3	Sicurezza su A1.3	0,31% € 1.000,00
	4	IMPORTO SICUREZZA(non soggetto a ribasso)	2,67% € 8.700,00
A3		IMPORTO Progettazione Definitiva, Esecutiva e Coordinamento in progettazione(soggetto a ribasso)	7,51% € 24.500,00
A5		Totale A	100,00% € 326.200,00
B Somme a disposizione della stazione appaltante			
	1	IVA 10% su A1.4 + A2.4	9,25% € 30.170,00
	2	IVA 21% su A3	1,58% € 5.145,00
	3	Spese tecniche, collaudi, commissione gara etc	3,45% € 11.264,00
	4	Incentivi art. 92 D.Lgs. n. 163/2006	2,00% € 6.524,00
	5	Fondo accordi	2,00% € 6.524,00
	6	Imprevisti	4,00% € 13.048,00
	7	Contributo AVCP	0,07% € 225,00
	8	Pubblicazioni avvisi + varie	0,28% € 900,00
	9	Totale B	22,62% € 73.800,00
C		Totale A+B	€ 400.000,00