

Deliberazione n. 2679

adottata dal Direttore Generale in data 18 OTT. 2001

Oggetto: Ratifica verbale della Commissione di aggiudicazione a mezzo pubblico incanto-procedura aperta "completamento e realizzazione di nuovi vani nel caseggiato EX INAM in P.zza S. Ponziano Carbonia". Ditta aggiudicataria **Palmas Giampaolo** di Domusnovas.

Su proposta del Responsabile del Servizio Acquisti/Tecnico e Patrimonio il quale:

ATTESO che con delibera 2204 del 23 luglio 2001 é stato indetto pubblico incanto, approvando contestualmente la pubblicazione del bando di gara e del relativo estratto, per "completamento e realizzazione di nuovi vani nel caseggiato EX INAM in P.zza S. Ponziano Carbonia", per un importo complessivo di L. 330.453.670 di cui L. 260.000.000 a base d'asta, finanziato sul P.I. 97 con delibera n. 1049 del 14.03.2001, DAIS 21 del 01.6.2001;

CONSIDERATO che con disposizione amministrativa 118 del 18/9/2001 veniva designata la Commissione per l'aggiudicazione del pubblico incanto in oggetto, riunitasi in prima seduta in data 19.9.01, per procedere al controllo della documentazione presentata dalle Ditte partecipanti, nonché al sorteggio di cui all'art. 10, comma 1-quarter, della legge 109/94 e in data 02 ottobre 2001 la stessa Commissione si é nuovamente riunita per procedere all'aggiudicazione dell'appalto;

RECEPITI i verbali di gara, allegati al presente atto per costituirne parte integrante, dai quali risulta aggiudicataria la Ditta Palmas Giampaolo di Domusnovas che ha offerto un ribasso del 12,45% sull'importo dei lavori a base d'asta di L. 260.000.000 + IVA 10%, e quindi per un importo contrattuale di L. 227.630.000 + IVA oltre a L. 1.500.000 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso e quindi per un importo contrattuale complessivo di L. 229.130.000, pari a € 118335,77;

RILEVATO che dal suddetto verbale si rileva che viene individuata, quale seconda aggiudicataria, ai sensi dell'art. 10 p. 1 quater della legge 109/94 la Ditta GE.CO.R., con un ribasso del 10,403 sull'importo a base d'asta;

PROPONE

- di approvare formalmente gli allegati verbali della Commissione per l'esame delle offerte in data 19/9/01 e in data 02/10/01;

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO dell'istruttoria svolta dal Responsabile del Servizio Acquisti/Tecnico/Patrimonio;

SENTITI il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario;



DELIBERA

per i motivi esposti in premessa:

- di approvare formalmente i verbali della Commissione d'aggiudicazione inerenti il pubblico incanto-procedura aperta per "completamento e realizzazione di nuovi vani nel caseggiato EX INAM in P.zza S. Ponziano Carbonia", indetto con delibera 2204 del 23.07/01
- di aggiudicare alla Ditta PALMAS Giampaolo di Domusnovas l'esecuzione dei lavori in oggetto per l'importo contrattuale di L. 229.130.000;
- di confermare che il costo complessivo di L. 330.453.670 per la realizzazione dell'opera, conformemente all'aggiudicazione, è come di seguito ripartito:

1) importo lavori a base di contratto: L. 227.630.000

Somme a disposizione dell'amministrazione:

2) spese generali	L. 38.881.170
3) spese per la sicurezza	L. 1.500.000
4) imprevisti	L. 3.922.500
5) I.V.A. su lavori	L. 22.913.000
6) differenza tra IVA di progetto e IVA di contratto	L. 3.237.000
7) ribasso d'asta	L. <u>32.370.000</u>
totale	L. 330.453.670

- demandare al responsabile del procedimento geom. Roberto ONNI, di provvedere per tutti gli adempimenti di cui alla legge 109/94 e successive modificazioni e integrazioni;
- di determinare che il capo servizio bilancio/contabilità provveda al puntuale pagamento delle fatture di addebito, previa liquidazione delle medesime a cura del responsabile del procedimento geom. Roberto ONNI, con regolare ordinativo bancario tratto sul tesoriere aziendale;
- di individuare, ai sensi e per gli effetti della legge 109/94 e successive modificazioni e integrazioni, quale seconda aggiudicataria la Ditta GE.CO.R., con un ribasso del 10,403% sull'importo a base d'asta;
- di imputare il costo complessivo per L. 330.453.670 (€ 170665,08) sul P.I. 1997, da movimentarsi sulla classe di costo 02020002 del piano dei conti aziendali

DIR. AMM/ _____

DIR. SAN./ _____

RESP. SERV/G. AGULLI/ _____

RESP. SETT/E. Arca / _____

RESP. PROC./ONNI/ _____

ADD/R. Ca/ _____



Il Direttore Generale
dr. Emilio Simeone

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

attesta che la deliberazione n. 2679 del 18 OTT. 2001

è stata pubblicata nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 18 OTT. 2001 al 3 NOV. 2001

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

è stata posta a disposizione per la consultazione

Il Responsabile Servizio Affari Generali
dott.ssa Margherita Cannas



A handwritten signature in black ink, appearing to be "Margherita Cannas".

allegati n. due

destinatari:

- Collegio dei Sindaci
- Servizio Acqu/tecnico
- Servizio Bilancio

Servizio Sanitario Regione Sardegna

AZIENDA USL 4

CARBONIA (CA)

OGGETTO: Verbale delle Commissioni di aggiudicazione pubblico incanto per "Completamento e restituzione di nuovi fari nel caserpio "EX IWAH" in P.zza S. Ponziano CARBONIA

Il giorno 19 del mese di settembre dell'anno 2001, alle ore 10,00 presso la sede dell'Azienda USL 4, si è riunita la Commissione di aggiudicazione designata con disposizione AMM/VA 118 del 18/09/2001 e così composta:

- geom. Giovanni Agulli Presidente
- dott. ma Sandra Cardis componente
- dott. Marco Gussu componente
- geom. Giuseppe B. ARU componente
- geom. Sergio Siddi componente
- cap. Rosanna Lombardi Segretario

PREMESSO

- che l'appalto è stato indetto con delibera 2204 del 23/07/2001, approvando ~~contenziosamente~~ il bando di gara e la sua pubblicazione;
- che la gara d'appalto veniva firmata in data odierna e il termine per la presentazione delle offerte alle ore 13,00 del 17/09/2001;

Albanesi

- che entro il termine di scadenza risultano pervenute le seguenti offerte:

- DITTA C.A.P.P.A. Prot. 18121 del 14/9/01
- DITTA IMPRESA Meloni Giovanni Prot. 18167 del 17/09/01
- IMPRESA PILLONI Giovanni Prot. 18168 del 17/09/01
- DITTA G.E.CO.R. Prot. 18188 del 17/09/01
- DITTA EDIL.CO Prot. 18190 del 17/09/01
- IMPRESA Edile Palomas Giampaolo Prot. 18199 del 17/09/01

La Commissione procede alla verifica della regolarità delle modalità di presentazione dell'offerta, attestando che il plico della Ditta EDIL.CO non risulta conforme alle prescrizioni del 2° comma del p. 1 del disciplinare di gara in quanto le cartucce risultano prive dell'impronta e segni di riconoscimento né è stata utilizzata alcuna modalità idonea a rendere oggettivamente impossibile l'apertura, per quanto precise l'offerta della Ditta è esclusa dalla gara. Le altre offerte risultano regolari per cui sono ammesse alle successive fasi. La Commissione procede all'apertura di plico e alla verifica delle documentazioni.

- DITTA C.A.P.P.A. si ammette. La Ditta dichiara di voler ^{risolvere al} sottoporsi ai sensi di legge.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

- IMRESA EDILE PILLONI GIOVANNI ribasso del 4,77%.
- PALMAS GIAMPAOLO ribasso del 12,45%.
- G.E.CO.R. ribasso del 10,403%.

Si procede all'esclusione delle "ali" ed esattamente delle ditte C.A.P.P.A. 14,7%. offerte più alte e dell'Imprese Piloni Giovanni 4,77%, offerte più basse.

La Commissione procede a calcolare la media delle tre offerte ribassate in gara ottenendo 12,064% al quale sommando ^{la media} ~~0,2391 (0,831)~~ immediatamente delle offerte superiori a detta media si ottiene la soglia di accostic pari a 12,895%. La Commissione per quanto sopra propone l'aggiudicazione in favore dell'offerta immediatamente inferiore a detta soglia che risulta essere l'offerta della ditta PALMAS GIAMPAOLO che offre il ribasso del 12,45%. La Commissione trasmette gli atti all'azienda per gli adempimenti di competenza individuando quale secondo ditta aggiudicataria la G.E.GOR con un ribasso del 10,403%.

Letto, confermato e sottoscritto

LA COMMISSIONE

[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]

IL PRESIDENTE

[Signature]

IL SEGRETARIO

[Signature]

- IMPRESA MELONI GIOVANNI. La ditta dichiara di voler ricorrere al subappalto ai sensi di legge. Si ammette.

- IMPRESA PILLONI GIOVANNI - SI AMMETTE. L'Impresa dichiara di voler ricorrere al subappalto ai sensi di legge.

- DITTA G.E.CO.R. - SI AMMETTE. La ditta dichiara di voler ricorrere al subappalto ai sensi di legge.

- IMPRESA Edile Palumbo Giampaolo - SI AMMETTE - L'Impresa dichiara di voler ricorrere al subappalto ai sensi di legge.

La Commissione predispone cinque biglietti bianchi contenenti i nomi delle ditte ammesse alla gara ed all'estrazione di uno di essi.

Viene estratta l'IMPRESA G.E.CO.R. di ELIAS (CA).

Tale ditta dovrà produrre la documentazione originale comprovante il possesso dei requisiti di capacità economica/finanziaria e tecnica annullata richiesta dal bando di gara entro e non oltre il 01 OTTOBRE 2001.

Le buste contenenti le offerte devono sigillate in altra busta firmata dalla Commissione.


La Commissione proseguirà i lavori in seduta pubblica il giorno 02/ottobre 2001 alle ore 10,00 presso la stessa sede di via Dolmaria in Casoria.


Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto dal Presidente e dai Componenti della Commissione.


LA COMMISSIONE:

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE







Palumbo


Palumbo

floury

1

Documento composto di
n° 2 pagine

Il Responsabile del Servizio



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE


18 OTT. 2001

N° 2679 DEL

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE SANITARIO

IL DIRETTORE GENERALE



Il documento composto di
n° 2 pagine

Il Responsabile del Servizio

[Handwritten Signature]

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N. _____ DEL _____

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE SANITARIO

IL DIRETTORE GENERALE

[Handwritten Signature]