



adottata dal Direttore Generale in data 26 SET. 2014

**OGGETTO:** *Lavori di adeguamento logistico e distributivo planimetrico dei locali dell'Unità Organizzativa Trasfusionale (U.O.T.) del Presidio Ospedaliero S. BARBARA di Iglesias. Determinazione a contrarre per l'affidamento mediante cottimo fiduciario.*

Il Responsabile della Struttura Complessa del Servizio Tecnico, Manutenzioni e Logistico

**PRESO ATTO** del programma aziendale riguardante il potenziamento delle attività da svolgersi presso l'U.O. T. del Presidio Ospedaliero S. BARBARA di Iglesias;

**PREMESSO** che da uno studio di fattibilità, effettuato partendo dall'analisi della situazione logistico ambientale degli spazi attualmente utilizzati, i locali dell'U.O.T. Del P.O. S. BARBARA di Iglesias necessitano di adeguamenti;

**DATO ATTO** che lo studio sulla riconfigurazione degli spazi da destinare alla stessa U.O.T. Del P.O. S. BARBARA di Iglesias è stato condotto con la condivisione delle soluzioni adottate sia della Direzione Medica dei PP.OO. Di Iglesias, sia con il Responsabile della U.O. Trasfusionale del medesimo P.O.;

**RAVVISATA** la necessità di procedere all'esecuzione dei lavori edili di adeguamento dei locali della U.O.T. del Presidio Ospedaliero S. BARBARA di Iglesias;

**ACQUISITI** gli elaborati di seguito elencati:

- 1) *Relazione illustrativa;*
- 2) *Documentazione fotografica;*
- 3) *Planimetrie ante operam;*
- 4) *Planimetrie post operam;*
- 5) *Piano di sicurezza e coordinamento;*
- 6) *Computo metrico;*
- 7) *Quadro economico*

**ATTESO** che il costo preventivato ammonta a € 40.000,00;

**PRESO ATTO** che il Quadro economico risulta costituito dalle voci come indicato nella tabella di seguito riportata per un importo complessivo pari a € 40.000,00 :

A	Lavori, spese per la sicurezza		importo	categoria	progressivo
A1	1. Opere edili	80,266%	€ 25.665,00	OG1	€ 25.665,00
	2. adeguamenti impianti elettrici, fonia e dati	14,073%	€ 4.500,00	OG11	€ 30.165,00
A2	1. sicurezza su A1.1 e A1.2	5,67%	€ 1.810,00	OG1	€ 31.975,00
	<b>TOTALE A</b>	<b>100%</b>	<b>€ 31.975,00</b>		<b>€ 31.975,00</b>
B	Somme a disposizione della stazione appaltante				
	1. IVA su A1 e A2	10%	€ 3.197,50		€ 3.197,50
	2. spese tecniche (assistenza alla Direzione Lavori, Coordinamento in fase d'esecuzione D.lgs 81/08 )		€ 2.558,00		€ 5.755,50
	3. Imprevisti su A 5%	5%	€ 1.598,75		€ 7.354,25
	4. Incentivi ex art. 92 D.Lgs 163/2006, 2% di A		€ 639,50		€ 7.993,75
	5. arrotondamenti		€ 31,25		€ 8.025,00
	<b>TOTALE B</b>		<b>€ 8.025,00</b>		<b>€ 8.025,00</b>
	<b>TOTALE A+B</b>		<b>€ 40.000,00</b>		<b>€ 40.000,00</b>

**CONSIDERATO** che i lavori edili in oggetto non possono essere eseguiti dal personale addetto alla manutenzione, si rende necessario procedere all'individuazione della Ditta specializzata cui affidare gli stessi, che verrà individuata dal Responsabile del Procedimento;

**RITUNUTO** che sulla base delle disposizioni vigenti, i lavori in argomento, risultano legittimamente eseguibili, ai sensi dell'art. 125 , comma 8 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i. ;

**VISTO** - l'art. 11 commi 2, 3 e 4 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i.;  
- l'art. 125 comma 8 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i..

**PROPONE**

- l'adozione del presente atto per l'affidamento dei lavori edili per la riconfigurazione degli spazi da destinare alla stessa U.O.T. Del P.O. S. BARBARA di Iglesias;
- l'approvazione del quadro economico;
- di nominare Responsabile del Procedimento Geom. Dario Scarpa, ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. N° 163 12 aprile 2006 s.m.i;

**Il Direttore Generale**

**PRESO ATTO** dell'istruttoria svolta dal Responsabile della Struttura Complessa del Servizio Tecnico, Manutenzioni e Logistico;

**SENTITI** il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario;

**DELIBERA**

per i motivi esposti in premessa:

- l'adozione del presente atto per l'affidamento dei lavori edili per la riconfigurazione degli spazi da destinare alla stessa U.O.T. Del P.O. S. BARBARA di Iglesias;
- l'approvazione del seguente quadro economico:

A	Lavori, spese per la sicurezza		importo	categoria	progressivo
A1	1. Opere edili	80,266%	€ 25.665,00	OG1	€ 25.665,00
	2. adeguamenti impianti elettrici, fonia e dati	14,073%	€ 4.500,00	OG11	€ 30.165,00
A2	1. sicurezza su A1.1 e A1.2	5,67%	€ 1.810,00	OG1	€ 31.975,00
	<b>TOTALE A</b>	<b>100%</b>	<b>€ 31.975,00</b>		<b>€ 31.975,00</b>
B	Somme a disposizione della stazione appaltante				
	1. IVA su A1 e A2	10%	€ 3.197,50		€ 3.197,50
	2. spese tecniche (assistenza alla Direzione Lavori, Coordinamento in fase d'esecuzione D.lgs 81/08 )		€ 2.558,00		€ 5.755,50
	3. Imprevisti su A 5%	5%	€ 1.598,75		€ 7.354,25
	4. Incentivi ex art. 92 D.Lgs 163/2006, 2% di A		€ 639,50		€ 7.993,75
	5. arrotondamenti		€ 31,25		€ 8.025,00
	<b>TOTALE B</b>		<b>€ 8.025,00</b>		<b>€ 8.025,00</b>
	<b>TOTALE A+B</b>		<b>€ 40.000,00</b>		<b>€ 40.000,00</b>

- La nomina del Geom. Dario Scarpa a Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. N° 163 12 aprile 2006 s.m.i;
- di disporre la contabilizzazione della spesa ammontante a € 40.000,00, relativamente ai lavori di cui sopra, dando atto che la somma verrà formalmente impegnata con il provvedimento di aggiudicazione dei lavori di che trattasi, sulla classe di costo al codice 0102020204 " *Fabbricati indisponibili* " del piano dei conti aziendale e al centro di costo n. 10540103 ( CENTRO TRASFUSIONALE P.O. IGLESIAS), dell'esercizio di parte corrente.


**Il Direttore Generale**

Dott. Maurizio Calamida



**Il Direttore Amministrativo**

Dott. Claudio Ferri



**Il Direttore Sanitario**

Dott. Andrea Corrias



Il Resp.le S.C.Serv. Tecn., Manut. e Logist. Ing. Brunello VACCA



Add/ Geom. Osvaldo Sulas



A

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la Deliberazione

n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione

Archivio Deliberazioni del sito [www.aslcarbonia.it](http://www.aslcarbonia.it)

Servizio Affari Generali

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long vertical stroke at the bottom.

Allegati n. /