



- 8 NOV 2013

adottata dal Direttore Generale in data _____

OGGETTO: *appalto integrato inerente la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori per la "CASA DELLA SALUTE DI FLUMINIMAGGIORE" CUP F23B11000260002 - CIG 5126188827 - Approvazione graduatoria di merito e aggiudicazione provvisoria.*

Il Responsabile della Struttura Complessa del Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico,

- PREMESSO**
- che a seguito della delibera della Giunta Regionale del 20 Ottobre 2011, n. 42/3 riguardante la programmazione delle risorse a valere sui fondi POR FESR 2007/2013 sull'Asse II l'ASL n° 7 ha avviato il procedimento di opera pubblica, denominato "CASA DELLA SALUTE";
- che l'Asse II del POR FESR 2007/2013, tramite l'obiettivo operativo 2.2.2 è volto a migliorare e incrementare l'accesso, la qualità e il livello di appropriatezza degli interventi e servizi alla popolazione, per promuovere l'inclusione dei soggetti svantaggiati;
- che in particolare la Linea di Attività 2.2.2 d) prevede lo "sviluppo di infrastrutture volte a favorire l'equità d'accesso ai servizi sociali e sanitari in particolare nelle aree più disagiate del territorio regionale", mentre la linea di attività 2.2.2 e) prevede la realizzazione di "interventi volti al potenziamento degli investimenti in servizi pubblici sociali e sanitari, al miglioramento della qualità delle relative strutture territoriali e alla loro riconversione a tipologie più rispondenti ai fabbisogni";
- che sulla scorta degli indirizzi del programma operativo regionale FESR 2007/2013, il locale Ufficio Tecnico ha redatto il documento preliminare alla progettazione e programmazione aziendale, individuando come obiettivo l'ampliamento e contestuale riconversione della struttura sanitaria aziendale di Fluminimaggiore;
- che con Deliberazione del Direttore Generale n. 585 del 02/04/2013 si è proceduto alla nomina del Responsabile del Procedimento per quanto concerne l'intervento di cui trattasi;
- che con deliberazione n° 867 del 21.05.2013 è stato approvato il progetto preliminare dei lavori in oggetto e, contestualmente, è stata indetta una procedura aperta, ai sensi dell'art. 3, comma 37 e dell'art. 55 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e dell'art. 17, comma 4, lett. a) della L. R. 7 agosto 2007 n. 5.
- VISTO**
- Il bando di gara disciplinante la procedura aperta;
- DATO ATTO**
- che con avviso pubblicato presso il sito aziendale della ASL 7 dal 07/05/2013 e presso l'albo pretorio del Comune di Fluminimaggiore dal 07/05/2013, si è proceduto a richiedere di far pervenire offerta, entro le ore 12,00 del giorno 06/08/2013, agli operatori economici aventi requisiti richiesti nel bando di gara;
- CONSIDERATO**
- che, in funzione della tempistica dell'avviso di gara sono pervenute in tempo utile le seguenti offerte:
- A) VAG COSTRUZIONI S.a.s. – Budoni (OT) - acquisita agli atti con protocollo generale n. 0019111 del 05 agosto 2013.
 - B) PISANO BRUNO COSTRUZIONI S.r.l. – Selargius (CA) acquisita agli atti con protocollo generale n. 0019153 del 05 agosto 2013.
 - C) IN.CO. S.r.l. – Quartu Sant'Elena (CA) acquisita agli atti con protocollo generale n. 0019224 del 06 agosto 2013. ore 9:10
 - D) CO.M.E.SAR. – Sant'Antioco (CI) acquisita agli atti con protocollo generale n. 0019288 del 06 agosto 2013. h: 10:45

E) RTI CEB Iglesias – Ing. Salvatore Mannu – Iglesias (CI) acquisita agli atti con protocollo generale n. 0019286 del 06 agosto 2013 ore 11:20
F) EURO ELETTRA S.r.l. – Roma (acquisita agli atti con protocollo generale n. 0019285 del 06 agosto 2013 ore 11:45
G) MULTISERVIZI SULCIS – CARBONIA acquisita agli atti con protocollo generale n. 0019283 del 06 agosto 2013 ore 11:50.

ATTESO CHE

La Commissione, nominata con disposizione amministrativa n° 30 del 06 agosto 2013, composta come segue:

PRÉSIDENTE Ing. Brunello VACCA Responsabile del Servizio Tecnico e Logistico;

* COMPONENTE Geom. Giuseppe PUDDU del Servizio Tecnico e Logistico;

* COMPONENTE Geom. Paolo PODDA del Servizio Tecnico e Logistico;

* SEGRETARIO VERBALIZZANTE Geom. Dario SCARPA Dipendente della ASL n° 7 Carbonia ;

si è riunita in seduta pubblica il giorno 07 agosto 2013 alle ore 10 e seguenti presso la sede dell' AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 7 Carbonia - via Dalmazia 83, 09013 CARBONIA, secondo le modalità di svolgimento della gara riportate al punto 5.0 del bando di gara, per l'aggiudicazione in favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dell'appalto in oggetto, giusto "VERBALE n. 1" allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

La Commissione nei giorni 26/08/2013 – 29/08/2013 – 30/08/2013 – 03/09/2013, si è riunita in seduta riservata per valutare, secondo i criteri individuati nel bando di gara, le offerte tecniche pervenute in tempo utile e ammesse alla fase successiva, giusto "VERBALE n. 2" allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

La Commissione in seduta pubblica il giorno 17 settembre 2013 ha verificato le offerte economiche e lo sconto sui tempi di progettazione e d'esecuzione, giusto "VERBALE n. 3" allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

La Commissione, in seduta pubblica, il giorno 24 settembre 2013, giusto "VERBALE n. 3 BIS" allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, a completamento della seconda fase di gara, individuata l'offerta economicamente più vantaggiosa, ha determinato l'avvio della procedura di verifica dell'anomalia dell'offerta nei confronti della prima classificata;

La Commissione di gara riunitasi in data 23/10/2013, sulla scorta delle giustificazioni presentate ai sensi dell'art. 88, del D.Lgs. 163/2006, tenuto conto delle precisazioni fornite nella relazione illustrativa, a seguito di approfondita analisi ha determinato che l'offerta della ditta EURO ELETTRA S.r.l. – Roma (acquisita agli atti con protocollo generale n. 0019285 del 06 agosto 2013) sia da ritenersi congrua, pertanto dispone la prosecuzione dell'iter di aggiudicazione in favore della medesima, giusto "VERBALE n. 4" allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

PROPONE

- l'approvazione della graduatoria di merito come di seguito riportato:
 - 1^ Classificata - F) EURO ELETTRA S.r.l. , Roma – Punti assegnati 96,465;
 - 2^ Classificata - E) RTI CEB Iglesias – Ing. Salvatore Mannu – Iglesias (CI) Punti assegnati 58,054;
 - 3^ Classificata - B) PISANO BRUNO COSTRUZIONI S.r.l., Selargius (CA) - Punti assegnati 57,361;
 - 4^ Classificata - C) IN.CO. S.r.l., Quartu Sant'Elena (CA) - Punti assegnati 51,914;
 - 5^ Classificata - A) VAG COSTRUZIONI S.a.s. – Budoni (OT) - Punti assegnati 49,219;
 - 6^ Classificata - D) CO.M.E.SAR. – Sant'Antioco (CI) - Punti assegnati 48,119;
 - 7^ Classificata - G) MULTISERVIZI SULCIS – Carbonia (CI) – Punti assegnati 37,188;
- l'aggiudicazione provvisoria nei confronti della ditta "EURO ELETTRA S.r.l.", Via Francesco Marconi, 55 - 00168 Roma, dell'appalto di progettazione ed esecuzione dei lavori della "CASA DELLA SALUTE DI FLUMINIMAGGIORE" secondo le caratteristiche progettuali, tempistiche (35 gg per la progettazione esecutiva e 250 gg per l'esecuzione) e il ribasso (7,00 %) offerti in sede di gara;
- di dare mandato al Responsabile del Procedimento di avviare la procedura di verifica prescritta all'art. Art. 48 del D.lgs 163 del 12 Aprile 2006 e s.m.i., come già provveduto nei confronti dell'impresa sorteggiata "Pisano Bruno Costruzioni Srl", nei confronti della 1^ e 2^ classificata, non appena interverrà l'approvazione dell'atto che segue la presente proposta;

- di dare mandato al locale Ufficio Contratti dell'Azienda Sanitaria A.S.L. 7, di provvedere alla pubblicazione della graduatoria di merito e dell'esito dell'aggiudicazione;

Il Direttore Generale

PRESO ATTO dell'istruttoria svolta dal Responsabile della Struttura Complessa del Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico;

SENTITI il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario;

D E L I B E R A

PER I MOTIVI ESPRESSI IN PREMESSA

- di approvare la graduatoria di merito come sopra indicato;
- Di disporre l'aggiudicazione provvisoria in favore della migliore offerta non anomala della ditta "EURO ELETTRA S.r.l." di Roma, per l'appalto integrato di progettazione ed esecuzione dei lavori della "CASA DELLA SALUTE DI FLUMINIMAGGIORE" secondo le caratteristiche progettuali, tempistiche e il ribasso del 7,00 % offerto in sede di gara, dando atto che il Q.T.E. verrà rideterminato al netto del ribasso come in appresso:

Lavori, spese di progettazione e sicurezza	
1 Opere edili, impianti elettrici, climatizzazione ecc.	€ 334.800,00
2 Sicurezza non soggetta a ribasso	€ 8.500,00
3 Progettazione def. Esec. Coord sic.	€ 29.295,00
4 Totale A (importo di contratto)	€ 372.595,00
Somme a disposizione della stazione appaltante	
1 Iva su A	€ 40.481,95
2 Spese tecniche	€ 29.577,21
3 Incentivi	€ 8.000,00
4 Fondo accordi	€ 8.777,55
5 Imprevisti	€ 8.000,00
6 Versamenti avcp	€ 225,00
7 Pubblicazioni avvisi + varie	€ 2.197,79
8 Economie d'asta (da destinare a imprevisti e variazioni aliquota IVA, ecc.)	€ 30.145,50
9 Totale B	€ 127.405,00
Totale A+B	€ 500.000,00

- di ratificare i lavori della Commissione giudicatrice di cui ai verbali n. 1 del 07 agosto 2013; n. 2 del 03/09/2013; n. 3 del 17/09/2013; n. 3 bis 17/09/2013 e n. 4 del 23/10/2013;
- di confermare l'imputazione di spesa complessiva di € 500.000,00 che verrà movimentata sulla classe di costo al codice n. 0102020204 (fabbricati indisponibili) del piano dei Conti aziendale e del Centro di Costo 10430408 a valere sul finanziamento POR FESR 2007/2013 di cui alla delibera della Giunta Regionale del 20 Ottobre 2011, n. 42/3;

- 8 NOV 2013

segue Deliberazione n° 1861 del _____

- di demandare al Responsabile del Servizio Affari Generali, Ufficio Contratti, Responsabile del Servizio tecnico Logistico Manutentivo e al Responsabile del Procedimento, ciascuno per le rispettive competenze, l'adozione dei provvedimenti correlati e conseguenti all'adozione del presente atto.

Il Direttore Generale
Dott. Maurizio Calamida

Il Direttore Amministrativo
Dott. Claudio Ferri

Il Direttore Sanitario
Dott. Andrea Corrias



Resp.le Strutt. Compl. Serv. Tecn.,
Manut e Logist.
Ing. Brunello VACCA

A handwritten signature in black ink, appearing to be "B. Vacca".

Resp. del Proc.
Geom. Dario Scarpa

A handwritten signature in black ink, appearing to be "D. Scarpa".



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Asl n° 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione
n. 1861 del - 8 NOV 2013

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 1 1 NOV. 2013 al 2 5 NOV. 2013

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione
Archivio Deliberazioni del sito www.aslcarbonia.it



Servizio Affari Generali



ASL n° 7 Carbonia

VERBALE n. 1 (PRIMA SEDUTA PUBBLICA)

OGGETTO: *Appalto integrato inerente la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori per la "CASA DELLA SALUTE DI FLUMINIMAGGIORE" CUP F23B11000260002 - CIG 5126188827*

il giorno 07 agosto 2013 alle ore 10 e seguenti presso la sede dell' AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 7 Carbonia - via Dalmazia 83, 09013 CARBONIA, secondo le modalità di svolgimento della gara riportate al punto 5.0 del bando di gara, si è riunita in seduta pubblica la Commissione incaricata per l'aggiudicazione in favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dell'appalto in oggetto. Commissione nominata con disposizione amministrativa n° 30 del 06 agosto 2013, composta come segue:

- PRESIDENTE *Ing. Brunello VACCA* Responsabile del Servizio Tecnico e Logistico
- COMPONENTE *Geom. Giuseppe PUDDU* del Servizio Tecnico e Logistico
- COMPONENTE *Geom. Paolo PODDA* del Servizio Tecnico e Logistico
- SEGRETARIO VERBALIZZANTE *Geom. Dario SCARPA* Dipendente della ASL n° 7 Carbonia Responsabile del Procedimento

Premesso che con deliberazione n° 867 del 21.05.2013 è stato approvato il progetto preliminare dei lavori in oggetto e, contestualmente, è stata indetta una procedura aperta, ai sensi dell'art. 3, comma 37 e dell'art. 55 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e dell'art. 17, comma 4, lett. a) della L. R. 7 agosto 2007 n. 5.

Dato atto che con avviso pubblicato presso il sito aziendale della ASL 7 dal 07/05/2013 e presso l'albo pretorio del Comune di Fluminimaggiore dal 07/05/2013, si è proceduto a richiedere di far pervenire offerta, entro le ore 12,00 del giorno 06/08/2013, agli operatori economici aventi requisiti richiesti nel bando di gara.

Considerato che, in funzione della tempistica dell'avviso di gara sono pervenute in tempo utile le seguenti offerte:

- A) VAG COSTRUZIONI S.a.s. – Budoni (OT)- acquisita agli atti con protocollo generale n. 0019111 del 05 agosto 2013.
- B) PISANO BRUNO COSTRUZIONI S.r.l. – Selargius (CA) acquisita agli atti con protocollo generale n. 0019153 del 05 agosto 2013.
- C) IN.CO. S.r.l. – Quartu Sant'Elena (CA) acquisita agli atti con protocollo generale n. 0019224 del 06 agosto 2013. ore 9:10
- D) CO.M.E.SAR. – Sant'Antioco (CI) acquisita agli atti con protocollo generale n. 0019288 del 06 agosto 2013. h: 10:45
- E) RTI CEB Iglesias – Ing. Salvatore Mannu – Iglesias (CI) acquisita agli atti con protocollo generale n. 0019286 del 06 agosto 2013 ore 11:20



ASL n° 7 Carbonia

F) EURO ELETTRA S.r.l. – Roma (acquisita agli atti con protocollo generale n. 0019285 del 06 agosto 2013 ore 11:45

G) MULTISERVIZI SULCIS – CARBONIA acquisita agli atti con protocollo generale n. 0019283 del 06 agosto 2013 ore 11:50.

Presenti alla procedura

dalle ore 10 :20 alle ore 14:15 Il Geom Piras Gialuca Drettore Tecnico dell'impresa CEB di Iglesias

dalle ore 10 25 alle ore 12 :55 l'Ing. Massimiliano Piras progettista impresa IN.CO.

dalle ore 11:20 alle ore 12 :00 e dalla 13:05 alle 14:15 Ing. Salvatore Mannu RTI impresa CEB

I componenti della Commissione, alle ore 10:30 del giorno 07.08.2013, presa visione dei documenti di gara e delle previste modalità, rendono la dichiarazione sull'insussistenza di incompatibilità nei confronti dei concorrenti prevista all'art. 84 del D.Lgs 163/06 e procedono all'esame delle regolarità formali di ciascun plico pervenuto.

Il riscontro permette di rilevare che i sette **7 plichi** pervenuti, risultano integri, regolarmente sigillati e controfirmati nei lembi di chiusura. Si procede inoltre alla verifica dei timbri apposti per accertare il rispetto del termine ultimo di presentazione delle offerte, giungendo alla formulazione della dichiarazione che sono pervenute tutte nei termini del bando.

La Commissione procede all'apertura del plico sigillato relativo alle offerte **n. A (Ditta VAG COSTRUZIONI S.a.s. – Budoni (OT) (prot. Gen.0019111/2013)** e alla verifica formale dei plichi contenuti nell'involucro unico, per accertarne la regolarità formale.

Si verifica:

- la presenza delle tre buste in esso contenute: busta A1 - offerta economica; busta A2 - offerta tecnica; busta B – documenti amministrativi.
- Verrà quindi aperta la busta B, contenente la documentazione amministrativa.

La Commissione procede all'apertura del plico contraddistinto con la lettera B e accerta:

dalla documentazione si rileva che l'impresa usufruisce per la parte impiantistica dell'avvalimento dell'impresa ELETTRICITÀ di Olbia (Ot) mentre per la progettazione partecipa in RTI con Ing. Marco Scampuddu , Arch. Claudio Desteghene, Arch. Pasquale Conzinu.

la validità della documentazione amministrativa” giungendo alla formulazione della dichiarazione che segue: - OFFERTA AMMESSA

La Commissione, sempre in seduta pubblica procede all'apertura del plico contraddistinto con la lettera “A2” ai soli fini di rilevarne la consistenza dell'offerta tecnica.

Il progetto dalla RTI in esame è costituito dai seguenti elaborati :

- relazione tecnico illustrativa 4 pagine
- relazione tecnica 8 pagine
- computo metrico estimativo 22 pagine
- tavole n. 5 formato AO

**ASL n° 7 Carbonia**

La Commissione procede all'apertura del plico sigillato relativo alle offerte **n. B (Ditta PISANO BRUNO COSTRUZIONI S.r.l.)** (prot. Gen. 0019153/2013) e alla verifica formale dei plichi contenuti nell'involucro unico, per accertarne la regolarità formale.

Si verifica:

- la presenza delle tre buste in esso contenute: busta A1 - offerta economica; busta A2 - offerta tecnica; busta B – documenti amministrativi.
- Verrà quindi aperta la busta B, contenente la documentazione amministrativa .

La Commissione procede all'apertura del plico contraddistinto con la lettera B e accerta:

- che per la progettazione l'impresa partecipa in RTI con Ing. Auteri & C (Ing. Auteri Riccardo, Ing. Auteri Francesco, Ing. Cappai Omar, Arch. Cubeddu Mario, Geol. Manconi Simone)
- la validità della documentazione amministrativa” giungendo alla formulazione della dichiarazione che segue: - OFFERTA AMMESSA

La Commissione, sempre in seduta pubblica procede all'apertura del plico contraddistinto con la lettera “A2” ai soli fini di rilevarne la consistenza dell'offerta tecnica.

Il progetto dalla RTI in esame è costituito dai seguenti elaborati:

- relazione tecnica 27 pagine
- relazione risparmio energetico 46 pagine
- computo metrico non estimativo 16 pagine complessive
- relazione geologica e geotecnica 22 pagine
- relazione tecnica legge 13 pagine 4
- disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici pagine 11
- n. 6 tavole in formato A0|
- tavola riassuntiva del progetto formato A3 di 18 pagine

La Commissione procede all'apertura del plico sigillato relativo alle offerte **n. C (Ditta IN.CO. S.r.l. Quartu Sant'Elena (CA))** (prot. Gen. 0019224 - /2013) e alla verifica formale dei plichi contenuti nell'involucro unico, per accertarne la regolarità formale.

Si verifica:

- la presenza delle tre buste in esso contenute: busta A1 - offerta economica; busta A2 - offerta tecnica; busta B – documenti amministrativi.
- Verrà quindi aperta la busta B, contenente la documentazione amministrativa.

La Commissione procede all'apertura del plico contraddistinto con la lettera B e accerta:

- che per la progettazione l'impresa intende avvalersi dello Studio Tecnico Associato S.P.A.I Associati di Ing. Massimiliano Piras & Arch. Ancilla Serafini
- la validità della documentazione amministrativa” giungendo alla formulazione della dichiarazione che segue: - OFFERTA AMMESSA



ASL n° 7 Carbonia

La Commissione, sempre in seduta pubblica procede all'apertura del plico contraddistinto con la lettera "A2" ai soli fini di rilevarne la consistenza dell'offerta tecnica.

Il progetto dalla ditta in esame è costituito dai seguenti elaborati:

- relazione generale di 6 pagine
- relazione strutturale di 52 pagine
- relazione geologica e geotecnica di 10 pagine
- relazione di impianto di climatizzazione di 8 pagine
- relazione impianto elettrico di illuminazione e protezione scariche atmosferiche 12 pagine
- relazione impianto antiintrusione di 5 pagine
- relazione impianti di rilevazione incendi 6 pagine
- relazione rispondenza alle prestazioni contenimento consumo energetico 20 pagine
- computo metrico non estimativo
- disciplinare descrittivo degli elementi tecnici 26 pagine
- censimenti e progetto di risoluzione delle interferenze 2 pagine
- aggiornamento prime indicazioni sicurezza 3 pagine
- n. 6 tavole formato A0

La Commissione procede all'apertura del plico sigillato relativo alle offerte **n. D (Ditta CO.M.E.SAR. – Sant'Antioco (CI)) (prot. Gen. 0019288/2013)** e alla verifica formale dei plichi contenuti nell'involucro unico, per accertarne la regolarità formale.

Si verifica:

- la presenza delle tre buste in esso contenute: busta A1 - offerta economica; busta A2 - offerta tecnica; busta B – documenti amministrativi.
- Verrà quindi aperta la busta B, contenente la documentazione amministrativa.

La Commissione procede all'apertura del plico contraddistinto con la lettera B e accerta:

- che per la progettazione l'impresa intende avvalersi del libero professionista singolo Ing. Franco Martis.
- la validità della documentazione amministrativa" giungendo alla formulazione della dichiarazione che segue: - OFFERTA AMMESSA

La Commissione, sempre in seduta pubblica procede all'apertura del plico contraddistinto con la lettera "A2" ai soli fini di rilevarne la consistenza dell'offerta tecnica.

Il progetto dalla ditta in esame è costituito dai seguenti elaborati:

- relazione generale di 8 pagine
- relazione tecnico illustrativa di 5 pagine
- relazione impianto elettrico di 7 pagine
- relazione strutturale del cemento armato di 10 pagine
- relazione impianti termici di 4 pagine
- relazione impianto idrico sanitario di 3 pagine
- relazione geotecnica di 11 pagine



ASL n° 7 Carbonia

- relazione legge 13 di 3 pagine
- relazione acustica di 5 pagine
- relazione legge 10 di 8 pagine
- relazione antincendio di 4 pagine
- relazione impianto di protezione di 5 pagine
- relazione anti intrusione 4 pagine
- relazione calcolo illuminotecnica di 13 pagine
- censimento delle interferenze di 4 pagine
- disciplinare prestazionale 39 pagine
- elenco prezzi elementari di 11 pagine
- computo metrico estimativo 33 pagine
- analisi dei prezzi non presenti nel prezzario regionale 16 pagine
- aggiornamento prime indicazioni sulla sicurezza pagine 5
- quadro economico di 2 pagine
- n° 5 tavole grafiche formato A0

La Commissione procede all'apertura del plico sigillato relativo all'offerta **n. E della Ditta RTI CEB Iglesias – Ing. Salvatore Mannu – Iglesias (CI)** (prot. Gen. 0019286/2013) e alla verifica formale dei plichi contenuti nell'involucro unico, per accertarne la regolarità formale.

Si verifica:

- la presenza delle tre buste in esso contenute: busta A1 - offerta economica; busta A2 - offerta tecnica; busta B – documenti amministrativi.
- Verrà quindi aperta la busta B, contenente la documentazione amministrativa.

La Commissione procede all'apertura del plico contraddistinto con la lettera B e accerta:

- che per la progettazione l'impresa intende procedere mediante associazione temporanea di tipo verticale con libero professionista singolo Ing. Salvatore Mannu.
- la validità della documentazione amministrativa" giungendo alla formulazione della dichiarazione che segue: - OFFERTA AMMESSA

La Commissione, sempre in seduta pubblica procede all'apertura del plico contraddistinto con la lettera "A2" ai soli fini di rilevarne la consistenza dell'offerta tecnica.

Il progetto dalla ditta in esame è costituito dai seguenti elaborati:

- relazione tecnica illustrativa di 21 pagine
- relazione specialistica calcoli statici di 22 pagine
- disciplinare prestazionale di 50 pagine
- computo metrico estimativo di 24 pagine
- elenco prezzi di 10 pagine
- prime indicazione sicurezza di 6 pagine
- costi della sicurezza di 5 pagine
- quadro economico di 2 pagine



ASL n° 7 Carbonia

- schede tecniche 60 pagine
- n. 6 tavole grafiche (2 in formato A0 e 4 in formato A1)

La Commissione procede all'apertura del plico sigillato relativo all'offerta **n. F della Ditta EURO ELETTRA S.r.l. – Roma** (prot. Gen. **0019285/2013**) e alla verifica formale dei plichi contenuti nell'involucro unico, per accertarne la regolarità formale.

Si verifica:

- la presenza delle tre buste in esso contenute: busta A1 - offerta economica; busta A2 - offerta tecnica; busta B – documenti amministrativi.
- Verrà quindi aperta la busta B, contenente la documentazione amministrativa.

La Commissione procede all'apertura del plico contraddistinto con la lettera B e accerta:

- che per la progettazione l'impresa intende procedere mediante professionisti singoli (Ing. Angelo Napolitano, Ing. Maurizio Pili, Ing. Giuseppe Defanti, Ing. Massimo Dessi, Ing. Jacopo Fabiani, Arch. Genziana Fabiani);
- la validità della documentazione amministrativa” giungendo alla formulazione della dichiarazione che segue: - OFFERTA AMMESSA

La Commissione, sempre in seduta pubblica procede all'apertura del plico contraddistinto con la lettera “A2” ai soli fini di rilevarne la consistenza dell'offerta tecnica.

Il progetto dalla ditta in esame è costituito dai seguenti elaborati:

- relazione generale tecnico illustrativa 11 pagine
- relazione impianto elettrico di 20 pagine
- relazione di calcolo impianto di climatizzazione di 26 pagine
- relazione tecnica di impianto di climatizzazione di 9 pagine
- relazione tecnica impianto antiincendio 9 pagine
- relazione calcolo strutturale di 18 pagine
- elenco prezzi unitari di 24 pagine
- computo metrico estimativo 21 pagine
- prime indicazioni della stesura del PSC 4 pagine
- censimento e progetto di risoluzione delle interferenze di 3 pagine
- disciplinare descrittivo di 64 pagine
- quadro economico di 2 pagine
- n. 6 tavole formato A0

La Commissione procede all'apertura del plico sigillato relativo all'offerta **n. G della Ditta MULTISERVIZI SULCIS – CARBONIA (CI)** (prot. Gen. **0019283/2013**) e alla verifica formale dei plichi contenuti nell'involucro unico, per accertarne la regolarità formale.

Si verifica:

- la presenza delle tre buste in esso contenute: busta A1 - offerta economica; busta A2 - offerta tecnica; busta B – documenti amministrativi.



ASL n° 7 Carbonia

- Verrà quindi aperta la busta B, contenente la documentazione amministrativa.

La Commissione procede all'apertura del plico contraddistinto con la lettera B e accerta:

- che per la progettazione l'impresa intende procedere mediante professionista presente in organico in qualità di direttore tecnico dell'impresa, Ing. Antonio Tiragallo;
- la validità della documentazione amministrativa giungendo alla formulazione della dichiarazione che segue: - OFFERTA AMMESSA

La Commissione, sempre in seduta pubblica procede all'apertura del plico contraddistinto con la lettera "A2" ai soli fini di rilevarne la consistenza dell'offerta tecnica.

Il progetto dalla ditta in esame è costituito dai seguenti elaborati:

- computo metrico estimativo e il quadro economico, i quali sono risultati secretati all'interno di un plico. La Commissione, ritenuto che tali elaborati possano contenere valutazioni legate all'offerta economica, ripone il plico contenente il computo metrico e il quadro economico nella busta contenente le altre offerte economiche perchè possa essere aperta successivamente in seduta pubblica;
- relazione generale illustrativa di 12 pagine
- relazione sulla ingegnerizzazione della gestione tecnologica di 15 pagine
- relazione impianto elettrico di 30 pagine
- relazione energetica dell'edificio di 5 pagine
- verifiche illuminotecniche 25 pagine
- computo metrico non estimativo 21 pagine
- disciplinare descrittivo e prestazionale 44 pagine
- piano di sicurezza e coordinamento 62 pagine
- schede dei materiali 55 pagine
- n. 6 tavole grafiche in formato A0/1

Alle ore 14:15 la Commissione conclude le operazioni di rito dando atto di proseguire in seduta privata agli adempimenti inerenti la valutazione dell'offerta tecnica.

Le offerte economiche vengono raccolte in un unico plico che viene chiuso e controfirmato nei lembi dalla commissione e dai testimoni presenti. La documentazione viene consegnata al RUP che la custodirà per le successive fasi di gara.

Letto confermato e sottoscritto

La commissione

Il presidente

I componenti



ASL n° 7 Carbonia

Il segretario verbalizzante

Giuseppe Arduini
Dario Scarpia

I presenti

Sebastiano Glesser
Francesca Pini



Servizio Tecnico Manutentivo e Logistico

ASL n° 7 Carbonia

VERBALE n. 2 (SEDUTA PRIVATA)

OGGETTO: *Appalto integrato inerente la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori per la "CASA DELLA SALUTE DI FLUMINIMAGGIORE" CUP F23B11000260002 - CIG 5126188827*

Premesso che:

- con deliberazione n° 867 del 21.05.2013 è stato approvato il progetto preliminare dei lavori in oggetto e, contestualmente, è stato indetta una procedura aperta, ai sensi dell'art. 3, comma 37 e dell'art. 55 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e dell'art. 17, comma 4, lett. a) della L. R. 7 agosto 2007 n. 5.

- la commissione nominata con disposizione amministrativa n° 30 del 06 agosto 2013, composta come segue:

- PRESIDENTE *Ing. Brunello VACCA* Responsabile del Servizio Tecnico e Logistico
- COMPONENTE *Geom. Giuseppe PUDDU* del Servizio Tecnico e Logistico
- COMPONENTE *Geom. Paolo PODDA* del Servizio Tecnico e Logistico
- SEGRETARIO

VERBALIZZANTE *Geom. Dario SCARPA* Dipendente della ASL n° 7 Carbonia Responsabile del Procedimento

si è riunita in seduta pubblica il giorno 07 agosto 2013 alle ore 10 e seguenti presso la sede dell' AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 7 Carbonia - via Dalmazia 83, 09013 CARBONIA, secondo le modalità di svolgimento della gara riportate al punto 5.0 del bando di gara, per l'aggiudicazione in favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dell'appalto in oggetto, giusto "VERBALE n. 1".

Nei giorni 26/08/2013 – 29/08/2013 – 30/08/2013 – 3/09/2013, la commissione sopra richiamata, si è riunita in seduta riservata per valutare, secondo i criteri individuati nel bando di gara, le offerte tecniche pervenute in tempo utile e ammesse alla fase successiva.

Alle ore 15:15 del 03/09/2013 la commissione conclude le operazioni di valutazione dell'offerta tecnica come in appresso indicato:

A) VAG COSTRUZIONI S.a.s. – Budoni (OT)- acquisita agli atti con protocollo generale n. 0019111 del 05 agosto 2013. Punteggio assegnato **15,214** (quindici virgola duecentoquattordici) – 6[^] classificata

B) PISANO BRUNO COSTRUZIONI S.r.l. – Selargius (CA) acquisita agli atti con protocollo generale n. 0019153 del 05 agosto 2013. Punteggio assegnato **22,361** (ventidue virgola trecentosessantuno) – 3[^] classifica.

C) IN.CO. S.r.l. – Quartu Sant'Elena (CA) acquisita agli atti con protocollo generale n. 0019224 del 06 agosto 2013. ore 9:10. Punteggio assegnato **21,729** (ventuno virgola settecentoventinove) - 4[^] classificata.

D) CO.M.E.SAR. – Sant'Antioco (CI) acquisita agli atti con protocollo generale n. 0019288 del 06



Servizio Tecnico Manutentivo e Logistico

ASL n° 7 Carbonia

agosto 2013. h: 10:45. Punteggio assegnato. **16,209** (sedici virgola duecentonove) – 5[^] classificata.

E) RTI CEB Iglesias – Ing. Salvatore Mannu – Iglesias (CI) acquisita agli atti con protocollo generale n. 0019286 del 06 agosto 2013 ore 11:20. Punteggio assegnato **32,041** (trentadue virgola zeroquarantuno) – 2[^] classificata.

F) EURO ELETTRA S.r.l. – Roma (acquisita agli atti con protocollo generale n. 0019285 del 06 agosto 2013 ore 11:45 – Punteggio assegnato **65,00** (sessantacinque) - 1[^] classificata.

G) MULTISERVIZI SULCIS – CARBONIA acquisita agli atti con protocollo generale n. 0019283 del 06 agosto 2013 ore 11:50. Punteggio assegnato **6,175** (sei virgola centosettantacinque) – 7[^] classificata.

Secondo i conteggi di seguito riportati di cui al metodo del confronto a coppie, indicato nel disciplinare di gara.

Commissari:

- 1) Ing. B. Vacca,
- 2) Geom. G. Puddu,
- 3) Geom. P. Podda

SUB ELEMENTO "A"

voto commissari:

	1	2	3	TOT			
offerta : A	1	1	10	12	0,138	25,000	3,448
offerta : B	6	7	4	17	0,195	25,000	4,885
offerta : C	7	17	10	34	0,391	25,000	9,770
offerta : D	4	6	7	17	0,195	25,000	4,885
offerta : E	10	12	10	32	0,368	25,000	9,195
offerta : F	36	27	24	87	1,000	25,000	25,000
offerta : G	5	4	0	9	0,103	25,000	2,586

SUB ELEMENTO "B"

offerta : A	8	1	8	17	0,207	20,000	4,146
offerta : B	4	18	8	30	0,366	20,000	7,317
offerta : C	6	4	13	23	0,280	20,000	5,610
offerta : D	7	12	4	23	0,280	20,000	5,610
offerta : E	12	21	6	39	0,476	20,000	9,512



Servizio Tecnico Manutentivo e Logistico

ASL n° 7 Carbonia

offerta : F	36	23	23	82	1,000	20,000	20,000
offerta : G	1	2	0	3	0,037	20,000	0,732
SUB ELEMENTO "C"							
offerta : A	11	3	10	24	0,381	20,000	7,619
offerta : B	8	21	3	32	0,508	20,000	10,159
offerta : C	1	2	17	20	0,317	20,000	6,349
offerta : D	1	12	5	18	0,286	20,000	5,714
offerta : E	9	23	10	42	0,667	20,000	13,333
offerta : F	28	13	22	63	1,000	20,000	20,000
offerta : G	7	2	0	9	0,143	20,000	2,857

TOT	TOT	TOT	TOT	TOT	TOT	TOT
A	B	C	D	E	F	G
15,214	22,361	21,729	16,209	32,041	65,000	6,175

Le offerte tecniche vengono consegnate al RUP che le custodirà per le successive fasi di gara.

Letto confermato e sottoscritto

La commissione

Il presidente

I componenti

Il segretario verbalizzante

SUB SISTEMA "B" Commissario Ing. B. Vacca

	A	B	C	D	E	F	G																																
A	A	A	A	A	A	A	A	A	A																														
		B	C	D	E	F	G																																
B	B	B	B	B	B	B	B	B	B																														
			C	D	E	F	G																																
C	C	C	C	C	C	C	C	C	C																														
				D	E	F	G																																
D	D	D	D	D	D	D	D	D	D																														
					E	F	G																																
E	E	E	E	E	E	E	E	E	E																														
						F	G																																
F	F	F	F	F	F	F	F	F	F																														
							G																																
G	G	G	G	G	G	G	G	G	G																														
<p>Nel campo che segue indicar il peso individuato nel bando di gara in ragione della qualità di cui al presente confronto</p>																																							
<table border="1"> <tr> <td>8,000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>0,222</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="9">PUNTI ASSEGNATI</td> <td>4,444</td> </tr> </table>									8,000										0,222										PUNTI ASSEGNATI									4,444	
8,000																																							
0,222																																							
PUNTI ASSEGNATI									4,444																														
<table border="1"> <tr> <td>4,000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>0,111</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="9">PUNTI ASSEGNATI</td> <td>2,222</td> </tr> </table>									4,000										0,111										PUNTI ASSEGNATI									2,222	
4,000																																							
0,111																																							
PUNTI ASSEGNATI									2,222																														
<table border="1"> <tr> <td>6,000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>0,167</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="9">PUNTI ASSEGNATI</td> <td>3,333</td> </tr> </table>									6,000										0,167										PUNTI ASSEGNATI									3,333	
6,000																																							
0,167																																							
PUNTI ASSEGNATI									3,333																														
<table border="1"> <tr> <td>7,000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>0,194</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="9">PUNTI ASSEGNATI</td> <td>3,889</td> </tr> </table>									7,000										0,194										PUNTI ASSEGNATI									3,889	
7,000																																							
0,194																																							
PUNTI ASSEGNATI									3,889																														
<table border="1"> <tr> <td>12,000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>0,333</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="9">PUNTI ASSEGNATI</td> <td>6,667</td> </tr> </table>									12,000										0,333										PUNTI ASSEGNATI									6,667	
12,000																																							
0,333																																							
PUNTI ASSEGNATI									6,667																														
<table border="1"> <tr> <td>36,000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1,000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="9">PUNTI ASSEGNATI</td> <td>20,000</td> </tr> </table>									36,000										1,000										PUNTI ASSEGNATI									20,000	
36,000																																							
1,000																																							
PUNTI ASSEGNATI									20,000																														
<table border="1"> <tr> <td>1,000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>0,028</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="9">PUNTI ASSEGNATI</td> <td>0,556</td> </tr> </table>									1,000										0,028										PUNTI ASSEGNATI									0,556	
1,000																																							
0,028																																							
PUNTI ASSEGNATI									0,556																														
<table border="1"> <tr> <td>MAX</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>36</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="9">PUNTI ASSEGNATI</td> <td>20</td> </tr> </table>									MAX										36										PUNTI ASSEGNATI									20	
MAX																																							
36																																							
PUNTI ASSEGNATI									20																														

Sub SISTEMA 'C' **Commissario** **Ing. B Vacca**

Lettera	A	B	C	D	E	F	G	PUNTI ASSEGNATI	PUNTI ASSEGNATI	PUNTI ASSEGNATI	PUNTI ASSEGNATI	PUNTI ASSEGNATI	PUNTI ASSEGNATI	PUNTI ASSEGNATI	PUNTI ASSEGNATI	PUNTI ASSEGNATI	PUNTI ASSEGNATI	PUNTI ASSEGNATI
A	A	A	A	A	A	A	A	1,000	8,000	11,000	1,000	9,000	28,000	7,000	MAX	28		
	B	B	C	D	E	F	G	0,036	0,286	0,393	0,036	0,321	1,000	0,250				
B	B	B	B	B	B	B	B	1,000	8,000	11,000	1,000	9,000	28,000	7,000				
								0,036	0,286	0,393	0,036	0,321	1,000	0,250				
C	C	C	C	C	C	C	C	1,000	8,000	11,000	1,000	9,000	28,000	7,000				
								0,036	0,286	0,393	0,036	0,321	1,000	0,250				
D	D	D	D	D	D	D	D	1,000	8,000	11,000	1,000	9,000	28,000	7,000				
								0,036	0,286	0,393	0,036	0,321	1,000	0,250				
E	E	E	E	E	E	E	E	1,000	8,000	11,000	1,000	9,000	28,000	7,000				
								0,036	0,286	0,393	0,036	0,321	1,000	0,250				
F	F	F	F	F	F	F	F	1,000	8,000	11,000	1,000	9,000	28,000	7,000				
								0,036	0,286	0,393	0,036	0,321	1,000	0,250				
G	G	G	G	G	G	G	G	1,000	8,000	11,000	1,000	9,000	28,000	7,000				
								0,036	0,286	0,393	0,036	0,321	1,000	0,250				
<p>Nel campo che segue indicare il peso individuato nel bando di gara in ragione della qualità di cui al presente confronto</p>																		
								11,000	8,000	11,000	1,000	9,000	28,000	7,000				
								0,393	0,286	0,393	0,036	0,321	1,000	0,250				
								PUNTI ASSEGNATI	PUNTI ASSEGNATI	PUNTI ASSEGNATI	PUNTI ASSEGNATI	PUNTI ASSEGNATI	PUNTI ASSEGNATI	PUNTI ASSEGNATI	PUNTI ASSEGNATI	PUNTI ASSEGNATI	PUNTI ASSEGNATI	PUNTI ASSEGNATI
								7,857	5,714	0,714	6,429	20,000	5,000					

SUB SISTEMA 'A'		Commissario		Geom. G. Puddu						
A	A	B	C	D	E	F	G	MAX	27	1,000
	A	A	A	A	A	A	A			
	A	B	C	D	E	F	G			
B	A	4	5	2	5	6	1			
	A	B	B	B	B	B	B			
	A	B	C	D	E	F	G			
	A	B	C	D	E	F	G			
C	A	B	C	D	E	F	G			
	A	B	C	D	E	F	G			
	A	B	C	D	E	F	G			
D	A	B	C	D	E	F	G			
	A	B	C	D	E	F	G			
	A	B	C	D	E	F	G			
E	A	B	C	D	E	F	G			
	A	B	C	D	E	F	G			
	A	B	C	D	E	F	G			
F	A	B	C	D	E	F	G			
	A	B	C	D	E	F	G			
G	A	B	C	D	E	F	G			
	A	B	C	D	E	F	G			
	A	B	C	D	E	F	G			
	A	B	C	D	E	F	G			
Nel campo che segue indicar il peso individuato nel bando di gara in ragione della qualità di cui al presente confronto										
	1,000	7,000	17,000	6,000	12,000	27,000	4,000			
	0,037	0,259	0,630	0,222	0,444	1,000	0,148			
	PUNTI ASSEGNATI	PUNTI ASSEGNATI	PUNTI ASSEGNATI	PUNTI ASSEGNATI	PUNTI ASSEGNATI	PUNTI ASSEGNATI	PUNTI ASSEGNATI			
	0,926	6,481	15,741	5,556	11,111	25,000	3,704			
	PUNTI ASSEGNATI	PUNTI ASSEGNATI	PUNTI ASSEGNATI	PUNTI ASSEGNATI	PUNTI ASSEGNATI	PUNTI ASSEGNATI	PUNTI ASSEGNATI	PUNTI ASSEGNATI	PUNTI ASSEGNATI	PUNTI ASSEGNATI
	0,926	6,481	15,741	5,556	11,111	25,000	3,704	PESO	25	

Giuseppe Puddu

SUB SISTEMA "B" Commissario Geom. G. Puddu

	A	B	C	D	E	F	G	MAX																																															
A	A A	A B	A C B C	A D B D	A E B E C E D E	A F B F C F D F E F	A G B G C G D G E G F G	23 1,000																																															
B		B																																																					
C																																																							
D																																																							
E																																																							
F																																																							
G																																																							
<p>Nel campo che segue indicar il peso individuato nel bando di gara in ragione della qualità di cui al presente confronto</p>																																																							
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 12.5%;">1,000</td> <td style="width: 12.5%;">21,000</td> <td style="width: 12.5%;">23,000</td> <td style="width: 12.5%;">2,000</td> <td style="width: 12.5%;">MAX</td> <td style="width: 12.5%;">23</td> <td style="width: 12.5%;">1,000</td> <td style="width: 12.5%;">PUNTI ASSEGNATI</td> </tr> <tr> <td>0,043</td> <td>0,913</td> <td>1,000</td> <td>0,087</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>PUNTI ASSEGNATI</td> </tr> <tr> <td>0,870</td> <td>18,261</td> <td>20,000</td> <td>1,739</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>PUNTI ASSEGNATI</td> </tr> <tr> <td></td> <td>10,435</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>3,478</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>15,652</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								1,000	21,000	23,000	2,000	MAX	23	1,000	PUNTI ASSEGNATI	0,043	0,913	1,000	0,087				PUNTI ASSEGNATI	0,870	18,261	20,000	1,739				PUNTI ASSEGNATI		10,435								3,478								15,652						
1,000	21,000	23,000	2,000	MAX	23	1,000	PUNTI ASSEGNATI																																																
0,043	0,913	1,000	0,087				PUNTI ASSEGNATI																																																
0,870	18,261	20,000	1,739				PUNTI ASSEGNATI																																																
	10,435																																																						
	3,478																																																						
	15,652																																																						

Gianni Puddu

SUB SISTEMA 'C' **Commissario** **Geom. G. Puddu**

	A	B	C	D	E	F	G	
A	A	A	A	A	A	A	A	A
		B	C	D	E	F	G	
B		5	1	4	6	5	2	3
			B	B	B	B	B	B
			C	D	E	F	G	21
C			C	C	C	C	C	C
				D	E	F	G	2
D				D	D	D	D	D
				E	E	E	E	12
E				E	E	E	E	E
				F	F	F	F	23
F				F	F	F	F	F
				G	G	G	G	13
G				G	G	G	G	G
								2
<p>Nel campo che segue indicar il peso individuato nel bando di gara in ragione della qualità di cui al presente confronto</p>								
	3,000	21,000	2,000	12,000	23,000	13,000	2,000	MAX
	0,130	0,913	0,087	0,522	1,000	0,565	0,087	
	PUNTI ASSEGNATI	PUNTI ASSEGNATI	PUNTI ASSEGNATI	PUNTI ASSEGNATI	PUNTI ASSEGNATI	PUNTI ASSEGNATI	PUNTI ASSEGNATI	
	2,609	18,261	1,739	10,435	20,000	11,304	1,739	PESO
								20

Geom. Puddu

SUB-SISTEMA "A" Commissario Geom. P. Podda

	A	B	C	D	E	F	G		
A	A	A 4	A 1	A 1	A 1	A 1	A 3		A
	A	B	C 1	D 1	E 1	F 4	G		10
B		B	B	B 1	B	B	B 3		B
			C 4	D 1	E 4	F 5	G		4
C			C	C 1	C 1	C	C 3		C
			G	D 1	E 1	F 4	G		10
D				D	D 1	D	D 3		D
					E 1	F 4	G		7
E					E	E	E 3		E
					F 4	F	F		10
F						F	F 3		F
						F	G		24
G							G		G
									0
								MAX	24
									1,000
								PUNTI ASSEGNATI	0,000
								PUNTI ASSEGNATI	0,000
								PUNTI ASSEGNATI	25,000
								PUNTI ASSEGNATI	0,000
								PUNTI ASSEGNATI	10,417
								PUNTI ASSEGNATI	10,417
								PUNTI ASSEGNATI	7,292
								PUNTI ASSEGNATI	10,417
								PUNTI ASSEGNATI	4,167
								PUNTI ASSEGNATI	10,417
								PUNTI ASSEGNATI	10,417
								PUNTI ASSEGNATI	4,167
								PUNTI ASSEGNATI	10,417

Nel campo che segue indicar il peso individuato nel bando di gara in ragione della qualità di cui al presente confronto

SUB SISTEMA "B" Commissario Geom. P. Podda

	A	B	C	D	E	F	G																																																	
A	A	A	A	A	A	A	A	A																																																
	1	1	3	3	1	4	3																																																	
B	B	B	B	B	B	B	B	B																																																
	1	1	3	3	1	4	3																																																	
C	C	C	C	C	C	C	C	C																																																
	3	3	3	3	2	4	3																																																	
D	D	D	D	D	D	D	D	D																																																
	1	1	3	3	1	4	3																																																	
E	E	E	E	E	E	E	E	E																																																
	1	1	3	3	2	4	3																																																	
F	F	F	F	F	F	F	F	F																																																
	1	1	3	3	1	4	3																																																	
G	G	G	G	G	G	G	G	G																																																
	1	1	3	3	2	4	3																																																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">8,000</td> <td style="width: 25%;">4,000</td> <td style="width: 25%;">6,000</td> <td style="width: 25%;">23,000</td> <td style="width: 25%;">0,000</td> <td style="width: 25%;">0,000</td> <td style="width: 25%;">MAX</td> <td style="width: 25%;">23</td> </tr> <tr> <td>0,348</td> <td>0,174</td> <td>0,261</td> <td>1,000</td> <td>0,000</td> <td>0,000</td> <td></td> <td>1,000</td> </tr> <tr> <td>PUNTI ASSEGNATI</td> <td>PUNTI ASSEGNATI</td> <td>PUNTI ASSEGNATI</td> <td>PUNTI ASSEGNATI</td> <td>PUNTI ASSEGNATI</td> <td>PUNTI ASSEGNATI</td> <td>PUNTI ASSEGNATI</td> <td>PUNTI ASSEGNATI</td> </tr> <tr> <td>6,957</td> <td>3,478</td> <td>5,217</td> <td>20,000</td> <td>0,000</td> <td>0,000</td> <td></td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>PUNTI ASSEGNATI</td> <td>PUNTI ASSEGNATI</td> <td>PUNTI ASSEGNATI</td> <td>PUNTI ASSEGNATI</td> <td>PUNTI ASSEGNATI</td> <td>PUNTI ASSEGNATI</td> <td>PUNTI ASSEGNATI</td> <td>PUNTI ASSEGNATI</td> </tr> <tr> <td>6,957</td> <td>3,478</td> <td>5,217</td> <td>20,000</td> <td>0,000</td> <td>0,000</td> <td></td> <td>20</td> </tr> </table>									8,000	4,000	6,000	23,000	0,000	0,000	MAX	23	0,348	0,174	0,261	1,000	0,000	0,000		1,000	PUNTI ASSEGNATI	PUNTI ASSEGNATI	PUNTI ASSEGNATI	PUNTI ASSEGNATI	PUNTI ASSEGNATI	PUNTI ASSEGNATI	PUNTI ASSEGNATI	PUNTI ASSEGNATI	6,957	3,478	5,217	20,000	0,000	0,000		20	PUNTI ASSEGNATI	PUNTI ASSEGNATI	PUNTI ASSEGNATI	PUNTI ASSEGNATI	PUNTI ASSEGNATI	PUNTI ASSEGNATI	PUNTI ASSEGNATI	PUNTI ASSEGNATI	6,957	3,478	5,217	20,000	0,000	0,000		20
8,000	4,000	6,000	23,000	0,000	0,000	MAX	23																																																	
0,348	0,174	0,261	1,000	0,000	0,000		1,000																																																	
PUNTI ASSEGNATI	PUNTI ASSEGNATI	PUNTI ASSEGNATI	PUNTI ASSEGNATI	PUNTI ASSEGNATI	PUNTI ASSEGNATI	PUNTI ASSEGNATI	PUNTI ASSEGNATI																																																	
6,957	3,478	5,217	20,000	0,000	0,000		20																																																	
PUNTI ASSEGNATI	PUNTI ASSEGNATI	PUNTI ASSEGNATI	PUNTI ASSEGNATI	PUNTI ASSEGNATI	PUNTI ASSEGNATI	PUNTI ASSEGNATI	PUNTI ASSEGNATI																																																	
6,957	3,478	5,217	20,000	0,000	0,000		20																																																	
<p>Nel campo che segue indicar il peso individuato nel bando di gara in ragione della qualità di cui al presente confronto</p>																																																								



SUB SISTEMA 'C' Commissario Geom. P. Podda

	A	B	C	D	E	F	G	
A	A	A	A	A	A	A	A	A
	4	4	4	2	1	4	3	10
B	B	B	B	B	B	B	B	B
C	C	C	C	C	C	C	C	C
D	D	D	D	D	D	D	D	D
E	E	E	E	E	E	E	E	E
F	F	F	F	F	F	F	F	F
G	G	G	G	G	G	G	G	G
<p>Nel campo che segue indicar il peso individuato nel bando di gara in ragione della qualità di cui al presente confronto</p>								
	10,000	3,000	17,000	5,000	10,000	22,000	0,000	MAX
	0,455	0,136	0,773	0,227	0,455	1,000	0,000	1,000
	PUNTI ASSEGNATI	PUNTI ASSEGNATI	PUNTI ASSEGNATI	PUNTI ASSEGNATI	PUNTI ASSEGNATI	PUNTI ASSEGNATI	PUNTI ASSEGNATI	PUNTI ASSEGNATI
	9,091	2,727	15,455	4,545	9,091	20,000	0,000	PESO
								20

Commissario Ing. B. Vacca
 Commissario Geom. G. Puddu
 Commissario Geom. P. Poddia

SUB ELEMENTO "A"		TOT		A	B	C	D	E	F	G
A	1	10	12	3,448						
B	6	4	17	4,885						
C	7	10	34	9,770	9,770					
D	4	6	17	4,885			4,885			
E	10	12	32	9,195				9,195		
F	36	27	87	25,000					25,000	
G	5	4	9	2,586						2,586
			vmax 87							1,000

SUB ELEMENTO "B"		TOT		A	B	C	D	E	F	G
A	8	8	17	4,146						
B	4	8	30	7,317	7,317					
C	6	13	23	5,610		5,610				
D	7	4	23	5,610			5,610			
E	12	6	39	9,512				9,512		
F	36	23	82	20,000					20,000	
G	1	0	3	0,732						0,732
			vmax 82							1,000

SUB ELEMENTO "C"										
A	11	3	10	24	0,361	20,000	7,619	7,619		
B	8	21	3	32	0,508	20,000	10,159	10,159		
C	1	2	17	20	0,317	20,000	6,349	6,349		
D	1	12	5	18	0,286	20,000	5,714	5,714		
E	9	23	10	42	0,667	20,000	13,333	13,333		
F	28	13	22	63	1,000	20,000	20,000	20,000		20,000
G	7	2	0	9	0,143	20,000	2,857	2,857		2,857
				vmax	63	1,000				

TOT	TOT	TOT	TOT	TOT	TOT	TOT	TOT	TOT	TOT
A	B	C	D	E	F	G			
15,214	22,361	21,729	16,209	32,041	65,000	6,175			

6^o 3^o 4^o 5^o 2^o 1^o 7^o

Junio
Ausida
2.10

Servizio Tecnico Manutentivo e Logistico

ASL n° 7 Carbonia

VERBALE n. 3 (SEDUTA PUBBLICA)

OGGETTO: *Appalto integrato inerente la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori per la "CASA DELLA SALUTE DI FLUMINIMAGGIORE" CUP F23B11000260002 - CIG 5126188827*

Premesso che:

- con deliberazione n° 867 del 21.05.2013 è stato approvato il progetto preliminare dei lavori in oggetto e, contestualmente, è stata indetta una procedura aperta, ai sensi dell'art. 3, comma 37 e dell'art. 55 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e dell'art. 17, comma 4, lett. a) della L. R. 7 agosto 2007 n. 5.

- la commissione nominata con disposizione amministrativa n° 30 del 06 agosto 2013, composta come segue:

-PRESIDENTE *Ing. Brunello VACCA* Responsabile del Servizio Tecnico e Logistico

-COMPONENTE *Geom. Giuseppe PUDDU* del Servizio Tecnico e Logistico

-COMPONENTE *Geom. Paolo PODDA* del Servizio Tecnico e Logistico

-SEGRETARIO

VERBALIZZANTE *Geom. Dario SCARPA* Dipendente della ASL n° 7 Carbonia Responsabile del Procedimento

si è riunita in seduta pubblica il giorno 07 agosto 2013 alle ore 10 e seguenti presso la sede dell' AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 7 Carbonia - via Dalmazia 83, 09013 CARBONIA, secondo le modalità di svolgimento della gara riportate al punto 5.0 del bando di gara, per l'aggiudicazione in favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dell'appalto in oggetto, giusto "VERBALE n. 1".

- nei giorni 26/08/2013 – 29/08/2013 – 30/08/2013 – 3/09/2013, la commissione sopra richiamata, si è riunita in seduta riservata per valutare, secondo i criteri individuati nel bando di gara, le offerte tecniche pervenute in tempo utile e ammesse alla fase successiva.

- alle ore 15:15 del 03/09/2013 la commissione conclude le operazioni di valutazione dell'offerte tecniche come in appresso indicato:

A) VAG COSTRUZIONI S.a.s. – Budoni (OT)- acquisita agli atti con protocollo generale n. 0019111 del 05 agosto 2013. Punteggio assegnato **15,214** (quindici virgola duecentoquattordici) – 6^a classificata

B) PISANO BRUNO COSTRUZIONI S.r.l. – Selargius (CA) acquisita agli atti con protocollo generale n. 0019153 del 05 agosto 2013. Punteggio assegnato **22,361** (ventidue virgola trecentosessantuno) – 3^a classifica.

C) IN.CO. S.r.l. – Quartu Sant'Elena (CA) acquisita agli atti con protocollo generale n. 0019224 del 06 agosto 2013. ore 9:10. Punteggio assegnato **21,729** (ventuno virgola settecentoventinove) - 4^a classificata.

D) CO.M.E.SAR. – Sant'Antioco (CI) acquisita agli atti con protocollo generale n. 0019288 del 06 agosto 2013. h: 10:45. Punteggio assegnato. **16,209** (sedici virgola duecentonove) – 5^a classificata.

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including names like VACCA, PUDDU, PODDA, SCARPA, and others.]



ASL n° 7 Carbonia

E) RTI CEB Iglesias – Ing. Salvatore Mannu – Iglesias (CI) acquisita agli atti con protocollo generale n. 0019286 del 06 agosto 2013 ore 11:20. Punteggio assegnato **32,041** (trentadue virgola zeroquarantuno) – 2 ^ classificata.

F) EURO ELETTRA S.r.l. – Roma (acquisita agli atti con protocollo generale n. 0019285 del 06 agosto 2013 ore 11:45 – Punteggio assegnato **65,00** (sessantacinque) - 1^ classificata.

G) MULTISERVIZI SULCIS – CARBONIA acquisita agli atti con protocollo generale n. 0019283 del 06 agosto 2013 ore 11:50. Punteggio assegnato **6,175** (sei virgola centosettantacinque) – 7^ classificata.

Secondo i conteggi di seguito riportati di cui al metodo del confronto a coppie, indicato nel disciplinare di gara.

Commissari:

- 1) Ing. B. Vacca,
- 2) Geom. G. Puddu,
- 3) Geom. P. Podda

SUB ELEMENTO "A"

	voto commissari:					
	1	2	3	TOT		
offerta : A	1	1	10	12	0,138	25,000 3,448
offerta : B	6	7	4	17	0,195	25,000 4,885
offerta : C	7	17	10	34	0,391	25,000 9,770
offerta : D	4	6	7	17	0,195	25,000 4,885
offerta : E	10	12	10	32	0,368	25,000 9,195
offerta : F	36	27	24	87	1,000	25,000 25,000
offerta : G	5	4	0	9	0,103	25,000 2,586

SUB ELEMENTO "B"

offerta : A	8	1	8	17	0,207	20,000 4,146
offerta : B	4	18	8	30	0,366	20,000 7,317
offerta : C	6	4	13	23	0,280	20,000 5,610
offerta : D	7	12	4	23	0,280	20,000 5,610
offerta : E	12	21	6	39	0,476	20,000 9,512
offerta : F	36	23	23	82	1,000	20,000 20,000

[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including names like 'Podda', 'Vacca', and 'Puddu']

[Vertical handwritten signature on the right margin, possibly reading 'G. Podda']



ASL n° 7 Carbonia

offerta : G	1	2	0	3	0,037	20,000	0,732
SUB ELEMENTO "C"							
offerta : A	11	3	10	24	0,381	20,000	7,619
offerta : B	8	21	3	32	0,508	20,000	10,159
offerta : C	1	2	17	20	0,317	20,000	6,349
offerta : D	1	12	5	18	0,286	20,000	5,714
offerta : E	9	23	10	42	0,667	20,000	13,333
offerta : F	28	13	22	63	1,000	20,000	20,000
offerta : G	7	2	0	9	0,143	20,000	2,857

TOT	TOT	TOT	TOT	TOT	TOT	TOT
A	B	C	D	E	F	G
15,214	22,361	21,729	16,209	32,041	65,000	6,175

Vista la nota prot. 21174 del 10/09/2013 con la quale la stazione appaltante ha dato informativa del giorno e del luogo della seconda fase di gara in seduta pubblica comunicandolo ai concorrenti secondo le modalità previste nel bando di gara (fax o posta certificata).

Alle ore 10:00 del giorno 17/09/2013 presso la sede dell'Azienda Sanitaria Locale n. 7 Carbonia, Via Dalmazia 83, piano primo,

la commissione procede preliminarmente al sorteggio previsto al punto 5.3 del relativo disciplinare di gara contrassegnando sette foglietti con i seguenti nominativi:

A) VAG COSTRUZIONI, B) PISANO BRUNO COSTRUZIONI; C) IN.CO. S.r.l. ; D) CO.ME.SAR.; E) RTI CEB; F) EURO ELETTRA S.r.l.; G) MULTISERVIZI SULCIS; i biglietti sono riposti in busta scura e su richiesta del Presidente si procede all'estrazione del candidato da sottoporre alla verifica documentale presentata in sede di gara (seguirà richiesta formale) a cura del partecipante Ing. Salvatore Mannu. viene estratto il biglietto **PISANO BRUNO COSTRUZIONI.**

la commissione procede alla seconda fase di gara in seduta pubblica prevista nel disciplinare di gara, verificata l'integrità del plico contenente le offerte economiche e dello sconto sui tempi di progettazione e d'esecuzione:

A) VAG COSTRUZIONI S.a.s. – Budoni (OT)- acquisita agli atti con protocollo generale n. 0019111 del 05 agosto 2013

DICHIARA

[Handwritten signatures and marks]

[Vertical handwritten notes and signatures on the right margin]

ASL n° 7 Carbonia

1. di offrire il ribasso unico percentuale del 16,84 % (diconsi sedici virgola ottantaquattro per cento) sull'importo dell'appalto posto a base di gara stabilito in € 391.500,00 (di cui € 360.000,00 per lavori ed € 31.500,00 per oneri di progettazione);
2. di eseguire la progettazione esecutiva in giorni 35 (diconsi trentacinque giorni continui e consecutivi);
3. di eseguire i lavori appaltati in giorni 200 (diconsi duecento giorni continui e consecutivi).

B) PISANO BRUNO COSTRUZIONI S.r.l. – Selargius (CA) acquisita agli atti con protocollo generale n. 0019153 del 05 agosto 2013.

DICHIARA

1. di offrire il ribasso unico percentuale del 20,15 % (diconsi venti virgola quindici per cento) sull'importo dell'appalto posto a base di gara stabilito in € 391.500,00 (di cui € 360.000,00 per lavori ed € 31.500,00 per oneri di progettazione);
2. di eseguire la progettazione esecutiva in giorni 35 (diconsi trentacinque giorni continui e consecutivi);
3. di eseguire i lavori appaltati in giorni 250 (diconsi duecentocinquanta giorni continui e consecutivi).

C) IN.CO. S.r.l. – Quartu Sant'Elena (CA) acquisita agli atti con protocollo generale n. 0019224 del 06 agosto 2013. ore 9:10.

DICHIARA

1. di offrire il ribasso unico percentuale del 1,1 % (diconsi uno virgola uno per cento) sull'importo dell'appalto posto a base di gara stabilito in € 391.500,00 (di cui € 360.000,00 per lavori ed € 31.500,00 per oneri di progettazione);
2. di eseguire la progettazione esecutiva in giorni 35 (diconsi trentacinque giorni continui e consecutivi);
3. di eseguire i lavori appaltati in giorni 250 (diconsi duecentocinquanta giorni continui e consecutivi).

D) CO.M.E.SAR. – Sant'Antioco (CI) acquisita agli atti con protocollo generale n. 0019288 del 06 agosto 2013. h: 10:45.

DICHIARA

1. di offrire il ribasso unico percentuale del 8,89 % (diconsi otto virgola ottantanove per cento) sull'importo dell'appalto posto a base di gara stabilito in € 391.500,00 (di cui € 360.000,00 per lavori ed € 31.500,00 per oneri di progettazione);

(Handwritten signatures and initials)

(Vertical handwritten signature on the right margin)



ASL n° 7 Carbonia

oneri di progettazione);

2. di eseguire la progettazione esecutiva in giorni 34 (diconsi trentaquattro giorni continui e consecutivi);
3. di eseguire i lavori appaltati in giorni 249 (diconsi duecentoquarantanove giorni continui e consecutivi).

E) RTI CEB Iglesias – Ing. Salvatore Mannu – Iglesias (CI) acquisita agli atti con protocollo generale n. 0019286 del 06 agosto 2013 ore 11:20.

DICHIARA

1. di offrire il ribasso unico percentuale del 5,00 % (diconsi cinque virgola zerozero per cento) sull'importo dell'appalto posto a base di gara stabilito in € 391.500,00 (di cui € 360.000,00 per lavori ed € 31.500,00 per oneri di progettazione);
2. di eseguire la progettazione esecutiva in giorni 50 (diconsi cinquanta giorni continui e consecutivi);
3. di eseguire i lavori appaltati in giorni 270 (diconsi duecentosettanta giorni continui e consecutivi).

F) EURO ELETTRA S.r.l. – Roma (acquisita agli atti con protocollo generale n. 0019285 del 06 agosto 2013 ore 11:45

DICHIARA

1. di offrire il ribasso unico percentuale del 7 % (diconsi sette per cento) sull'importo dell'appalto posto a base di gara stabilito in € 391.500,00 (di cui € 360.000,00 per lavori ed € 31.500,00 per oneri di progettazione);
2. di eseguire la progettazione esecutiva in giorni 35 (diconsi trentacinque giorni continui e consecutivi);
3. di eseguire i lavori appaltati in giorni 250 (diconsi duecentocinquanta giorni continui e consecutivi).

G) MULTISERVIZI SULCIS – CARBONIA acquisita agli atti con protocollo generale n. 0019283 del 06 agosto 2013 ore 11:50.

DICHIARA

1. di offrire il ribasso unico percentuale del 5,00 % (diconsi cinque virgola zero zero per cento) sull'importo dell'appalto posto a base di gara stabilito in € 391.500,00 (di cui € 360.000,00 per lavori ed € 31.500,00 per oneri di progettazione);
2. di eseguire la progettazione esecutiva in giorni 35 (diconsi trentacinque giorni continui e consecutivi);

Servizio Tecnico Manutentivo e Logistico

ASL n° 7 Carbonia

3. di eseguire i lavori appaltati in giorni 250 (diconsi duecentocinquanta giorni continui e consecutivi).

Tutto ciò rilevato si procede all'assegnazione dei punteggi come di seguito riportato :

Offerta tecnica	A	B	C	D	E	F	G		
Punteggio assegnato	15,214	22,361	21,729	16,209	32,041	65,000	6,175	VMAX	
Ribasso offerto	16,84%	20,15%	1,10%	8,89%	5,00%	7,00%	5,00%	20,15%	
	65928,600	78887,250	4306,500	34804,350	19575,000	27405,000	19575,000		391500
	325571,400	312612,750	387193,500	356695,650	371925,000	364095,000	371925,000		391500
Punteggio assegnato	24,005	25,000	20,185	21,910	21,013	21,465	21,013		
Tempi di progettazione	35	35	35	34	50	35	35	gg pog	
Giorni offerti in meno	25	25	25	26	10	25	25	60	K1
Punteggio assegnato	5	5	5	5	2	5	5		0,2
Tempi d'esecuzione	200	250	250	249	270	250	250	gg pog	
Giorni offerti	100	50	50	51	30	50	50	300	K2
Punteggio assegnato	5	5	5	5	3	5	5		0,1
								VMAX	
Punteggio assegnato	49,219	57,361	51,914	48,119	58,054	96,465	37,188	#NOME?	

La commissione aggiudica provvisoriamente all'impresa **EURO ELETTRA S.r.l.** - Roma che ha ricevuto il punteggio massimo di 96,465, seconda classificata il RTI **CEB Iglesias - Ing. Salvatore Mannu - Iglesias (CI)** punteggio 58,054 che saranno sottoposte a verifica sul possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa congiuntamente all'impresa **PISANO COSTRUZIONI**.

Alle ore 11:45 La commissione conclude i lavori.

Letto confermato e sottoscritto

Il presidente

I componenti

Il segretario verbalizzante

Sono presenti i testimoni

[Handwritten signatures of witnesses and officials]



[Vertical handwritten notes and signatures on the right margin]





Servizio Tecnico Manutentivo e Logistico



ASL n° 7 Carbonia

ATI CEB - Ing. Mannu:

Ing. Mannu Salvatore , Geom. Piras Gianluca 


Ing. Sanna Gianluca , Sig. Madeddu Antonio 

Impresa MULTISERVIZI


Sig. Loris Poeta ; Sig. Diego Porta ;


Ditta Euroelettra

Per. El. Rabai Romano ; Geom. Pusceddu Luciano

;

Impresa IN.C.O.

Ing. Sulis Alessandra ;





Servizio Tecnico Manutentivo e Logistico

ASL n° 7 Carbonia

VERBALE n. 3 BIS – COMPLETAMENTO SECONDA FASE (SEDUTA PUBBLICA)

OGGETTO: *Appalto integrato inerente la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori per la "CASA DELLA SALUTE DI FLUMINIMAGGIORE" CUP F23B11000260002 - CIG 5126188827 – completamento seconda fase -*

Premesso che:

- con deliberazione n° 867 del 21.05.2013 è stato approvato il progetto preliminare dei lavori in oggetto e, contestualmente, è stata indetta una procedura aperta, ai sensi dell'art. 3, comma 37 e dell'art. 55 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e dell'art. 17, comma 4, lett. a) della L. R. 7 agosto 2007 n. 5.

La Commissione, nominata con disposizione amministrativa n° 30 del 06 agosto 2013, composta come segue:

- PRESIDENTE *Ing. Brunello VACCA* Responsabile del Servizio Tecnico e Logistico
- COMPONENTE *Geom. Giuseppe PUDDU* del Servizio Tecnico e Logistico
- COMPONENTE *Geom. Paolo PODDA* del Servizio Tecnico e Logistico
- SEGRETARIO

VERBALIZZANTE *Geom. Dario SCARPA* Dipendente della ASL n° 7 Carbonia Responsabile del Procedimento

- si è riunita in seduta pubblica il giorno 07 agosto 2013 alle ore 10 e seguenti presso la sede dell' AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 7 Carbonia - via Dalmazia 83, 09013 CARBONIA, secondo le modalità di svolgimento della gara riportate al punto 5.0 del bando di gara, per l'aggiudicazione in favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dell'appalto in oggetto, giusto "VERBALE n. 1";
- nei giorni 26/08/2013 – 29/08/2013 – 30/08/2013 – 3/09/2013, la commissione sopra richiamata, si è riunita in seduta riservata per valutare, secondo i criteri individuati nel bando di gara, le offerte tecniche pervenute in tempo utile e ammesse alla fase successiva, giusto "VERBALE n. 2";
- in seduta pubblica il giorno 17 settembre 2013 ha verificato le offerte economiche e lo sconto sui tempi di progettazione e d'esecuzione, giusto "VERBALE n. 3" relativo alle offerte:

A) VAG COSTRUZIONI S.a.s. – Budoni (OT) - acquisita agli atti con protocollo generale n. 0019111 del 05 agosto 2013,

B) PISANO BRUNO COSTRUZIONI S.r.l. – Selargius (CA) acquisita agli atti con protocollo generale n. 0019153 del 05 agosto 2013

C) IN.CO. S.r.l. – Quartu Sant'Elena (CA) acquisita agli atti con protocollo generale n. 0019224 del 06 agosto 2013. ore 9:10,

D) CO.M.E.SAR. – Sant'Antioco (CI) acquisita agli atti con protocollo generale n. 0019288 del 06

Servizio Tecnico Manutentivo e Logistico

ASL n° 7 Carbonia

agosto 2013. h: 10:45.

E) RTI CEB Iglesias – Ing. Salvatore Mannu – Iglesias (CI) acquisita agli atti con protocollo generale n. 0019286 del 06 agosto 2013 ore 11:20.

F) EURO ELETTRA S.r.l. – Roma (acquisita agli atti con protocollo generale n. 0019285 del 06 agosto 2013 ore 11:45.

G) MULTISERVIZI SULCIS – CARBONIA acquisita agli atti con protocollo generale n. 0019283 del 06 agosto 2013 ore 11:50.

ha proceduto all'assegnazione dei punteggi :

Offerta tecnica	A	B	C	D	E	F	G		
Punteggio assegnato	15,214	22,361	21,729	16,209	32,041	65,000	6,175	VMAX	
Ribasso offerto	16,84%	20,15%	1,10%	8,89%	5,00%	7,00%	5,00%	20,15%	
	65928,600	78887,250	4306,500	34804,350	19575,000	27405,000	19575,000		391500
	325571,400	312612,750	387193,500	356695,650	371925,000	364095,000	371925,000		391500
Punteggio assegnato	24,005	25,000	20,185	21,910	21,013	21,465	21,013		
								gg pog	
Tempi di progettazione	35	35	35	34	50	35	35	60	K1
Giorni offerti in meno	25	25	25	26	10	25	25		0,2
Punteggio assegnato	5	5	5	5	2	5	5		
								gg pog	
Tempi d'esecuzione	200	250	250	249	270	250	250	300	K2
Giorni offerti	100	50	50	51	30	50	50		0,1
Punteggio assegnato	5	5	5	5	3	5	5		
								VMAX	
Punteggio assegnato	49,219	57,361	51,914	48,119	58,054	96,465	37,188	Err:502	

Vista la nota prot. gen 2211 del 18/09/2013 e 2209 del 18/03/2013, recapitata ai concorrenti tramite pec o fax, con la quale si comunicava di voler procedere in data 24/09/2013, in seduta pubblica, al completamento della seconda fase di gara.

La Commissione, alle ore 10:25, riunita presso la sede dell'azienda Sanitaria n. 7 Carbonia, Via Dalmazia 83, verificata la correttezza dei conteggi riportati nel "VERBALE n. 3" a completamento della seconda fase di gara:

– determina, l'offerta economicamente più vantaggiosa è quella dell'impresa **EURO ELETTRA S.r.l. di Roma**,

– forma la graduatoria:

1^ Classificata - F) EURO ELETTRA S.r.l. , Roma – Punti assegnati 96,465

2^ Classificata - E) RTI CEB Iglesias – Ing. Salvatore Mannu – Iglesias (CI). Punti assegnati 58,054

Servizio Tecnico Manutentivo e Logistico

ASL n° 7 Carbonia

- 3^ Classificata - B) PISANO BRUNO COSTRUZIONI S.r.l. , Selargius (CA) - Punti assegnati 57,361;
4^ Classificata - C) IN.CO. S.r.l., Quartu Sant'Elena (CA) - Punti assegnati 51,914;
5^ Classificata - A) VAG COSTRUZIONI S.a.s. – Budoni (OT) - Punti assegnati 49,219;
6^ Classificata - D) CO.M.E.SAR. – Sant'Antioco (CI) - Punti assegnati 48,119;
7^ Classificata - G) MULTISERVIZI SULCIS – Carbonia (CI) – Punti assegnati 37,188.

- accerta nella sola offerta dell'impresa **EURO ELETTRA S.r.l. di Roma**, la presenza contemporanea del punteggio relativo al prezzo e della somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione, superiori ai 4/5 (quattro quinti) dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara;
- determina l'avvio della procedura di verifica dell'anomalia dell'offerta.

La suddetta verifica sarà effettuata dalla Commissione di gara, sulla scorta delle giustificazioni presentate ed eventuali ulteriori documenti integrativi richiesti dall'Amministrazione, ai sensi dell'art. 88, del D.Lgs. 163/2006

Alle ore 11:00 La commissione conclude i lavori.

Letto confermato e sottoscritto

Il presidente

I componenti

Il segretario verbalizzante

Sono presenti i testimoni

ATI CEB - Ing. Mannu:

Ing. Mannu Salvatore

Geom. Piras Gianluca

Ditta Euroelettra

Per. El. Rabai Romano

Geom. Pusceddu Luciano

Ditta MULTISERVIZI SULCIS

Ing. Antonio Tiragallo



Servizio Tecnico Manutentivo e Logistico

ASL n° 7 Carbonia

VERBALE n. 4 – VERIFICA 1^ OFFERTA

OGGETTO: *Appalto integrato inerente la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori per la "CASA DELLA SALUTE DI FLUMINIMAGGIORE" CUP F23B11000260002 - CIG 5126188827 - verifica congruità dell'offerta ditta "EURO ELETTRA S.r.l. di Roma"-*

Premesso che:


- con deliberazione n° 867 del 21.05.2013 è stato approvato il progetto preliminare dei lavori in oggetto e, contestualmente, è stata indetta una procedura aperta, ai sensi dell'art. 3, comma 37 e dell'art. 55 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e dell'art. 17, comma 4, lett. a) della L. R. 7 agosto 2007 n. 5;
- La Commissione, nominata con disposizione amministrativa n° 30 del 06 agosto 2013, composta come segue:
 PRESIDENTE *Ing. Brunello VACCA* Responsabile del Servizio Tecnico e Logistico;
 * COMPONENTE *Geom. Giuseppe PUDDU* del Servizio Tecnico e Logistico;
 * COMPONENTE *Geom. Paolo PODDA* del Servizio Tecnico e Logistico;
 * SEGRETARIO VERBALIZZANTE *Geom. Dario SCARPA* Dipendente della ASL n° 7 Carbonia ;
 si è riunita in seduta pubblica il giorno 07 agosto 2013 alle ore 10 e seguenti presso la sede dell' AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 7 Carbonia - via Dalmazia 83, 09013 CARBONIA, secondo le modalità di svolgimento della gara riportate al punto 5.0 del bando di gara, per l'aggiudicazione in favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dell'appalto in oggetto, giusto "VERBALE n. 1";
- La Commissione nei giorni 26/08/2013 – 29/08/2013 – 30/08/2013 – 3/09/2013, si è riunita in seduta riservata per valutare, secondo i criteri individuati nel bando di gara, le offerte tecniche pervenute in tempo utile e ammesse alla fase successiva, giusto "VERBALE n. 2";
- La Commissione in seduta pubblica il giorno 17 settembre 2013 ha verificato le offerte economiche e lo sconto sui tempi di progettazione e d'esecuzione, giusto "VERBALE n. 3";
- La Commissione, in seduta pubblica, il giorno 24 settembre 2013, giusto "VERBALE n. 3 BIS" a completamento della seconda fase di gara, determinato l'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo la graduatoria in appresso indicata :
 1^ Classificata - F) EURO ELETTRA S.r.l. , Roma – Punti assegnati 96,465
 2^ Classificata - E) RTI CEB Iglesias – Ing. Salvatore Mannu – Iglesias (CI). Punti

ASL n° 7 Carbonia

assegnati 58,054
3[^] Classificata - B) PISANO BRUNO COSTRUZIONI S.r.l. , Selargius (CA) - Punti assegnati 57,361;
4[^] Classificata - C) IN.CO. S.r.l., Quartu Sant'Elena (CA) - Punti assegnati 51,914;
5[^] Classificata - A) VAG COSTRUZIONI S.a.s. – Budoni (OT) - Punti assegnati 49,219;
6[^] Classificata - D) CO.M.E.SAR. – Sant'Antioco (CI) - Punti assegnati 48,119;
7[^] Classificata - G) MULTISERVIZI SULCIS – Carbonia (CI) – Punti assegnati 37,188;
ha riscontrato nell'offerta dell'impresa **EURO ELETTRA S.r.l. di Roma**, la presenza contemporanea del punteggio relativo al prezzo e della somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione, superiori ai 4/5 (quattro quinti) dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara, determinando l'avvio della procedura di verifica dell'anomalia dell'offerta.

Premesso che :

- con nota prot. int. 243 del 24/09/2013, è stata richiesta giustificazioni relative alle voci di prezzo che hanno concorso a formare l'importo complessivo posto a base di gara, ai sensi dell'articolo 88 del D.Lgs. 163/2006.
- l'impresa con prot. generale n. 24939 del 08/10/2013 ha fatto pervenire la documentazione giustificativa in appresso elencata:
 - Allegato n° 1 Scheda analisi dei prezzi;
 - Allegato n° 2 - Tabella della Cassa di Mutualità e Assistenza delle provincia di Cagliari relativa alle retribuzione degli operai edili c.c.n.l. 2010 decorrenza 01/01/2012;
 - Allegato n° 3 – Tabella del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali relativa al costo medio orario per il personale delle imprese metalmeccaniche;
 - Allegato n° 4 - scheda riepilogativa dei prezzi applicati nelle analisi;
 - Allegato 5 - scheda comparazione analisi/computo offerta per categorie omogenee;
 - Allegato 6 (p-1) - preventivo società BHITIA S.a.s. (scavi e trasporti)
 - Allegato 7 (p-2) – preventivo TecnoKal (calcestruzzi);
 - Allegato 8 (f-1) – fattura ditta “Centro Edile Arburese” relativa ad recenti acquisti di materiale edile nell'ambito di altro cantiere presso Fluminimaggiore;
 - Allegato n° 9 (f-2) fattura ditta FER. COS. relativa a recente acquisto di acciaio presagomato nell'ambito di altro cantiere presso Fluminimaggiore;
 - Allegato n° 10 (p-3) – preventivo ditta “ABACO SOLUTION Srl” relativa alla facciata ventilata e frangisole;
 - Allegato n° 11 (p-4) - preventivo ditta “Centro Edile Arburese” per materiali edili vari;
 - Allegato n° 12 (p-5) - preventivo ditta LATT. MARROCU” per materiale dal lattoniere;
 - Allegato n° 13 (f-2)– fattura ditta “Centro Edile Arburese” relativa ad recenti acquisti di materiale edile;
 - Allegato n° 14 (p-6) – preventivo impresa artigiana “Euro Asfalti Srl” per per la realizzazione di opere di impermeabilizzazione.
 - Allegato n° 15 (p-4) - preventivo ditta “Centro Edile Arburese” per materiali edili vari;





ASL n° 7 Carbonia

- Allegato n° 16 (p-7) - listino prezzi materiali masselli autobloccanti “MANIFATTURANP”
- Allegato n° 17 (p-8) – preventivo ditta “ADP Di Carmelo Pilloni e C. Snc” fornitura di materiale lapideo;
- Allegato n° 18 (p-9) - preventivo ditta “LAI FRANCO” intonaci pitture e finiture interne;
- Allegato n° 19 (p-4) - preventivo ditta “Centro Edile Arburese” relativa a materiale edile vario;
- Allegato n° 20 (p-10) - preventivo ditta “Antonio Lobina Srl” relativa a carpenteria metallica;
- Allegato n° 21 (p-11)- preventivo ditta “Tecno Sarda Infissi” relativo a serramenti in alluminio e accessori;
- Allegato n° 22 (p-12) – preventivo ditta “Centro Infissi Pusceddu” relativo a porte tagliafuoco;
- Allegato n° 23 (f-5) – fattura ditta “NUOVA F.R.C.I. Srl” relativa a recenti acquisti materiale idraulico vario;
- Allegato n° 23 bis (f-7) – fattura ditta “NUOVA F.R.C.I. Srl” relativa a recenti acquisti materiale idraulico vario;
- Allegato n° 24 (f-6) – fattura ditta “Edil Group Srl” relativa a recenti acquisti materiale igienico sanitario vario;
- Allegato n° 24 bis (p-13) – preventivo ditta “Bricoman” relativa a materiale sanitari vari;
- Allegato n° 25 (f-8) – fattura ditta “Edil Group Srl” relativa a recenti acquisti materiale igienico sanitario vario;
- Allegato n° 26 (p-14) – preventivo ditta “Bricoman” relativa a materiale sanitari vari;
- Allegato n° 27 (p-15) – preventivo ditta “Tecno Energy Srl” relativa a impianto solare termico;
- Allegato n° 28 (p-16) – preventivo ditta “SIME” relativa a caldaia murale ;
- Allegato n° 29 (P-17) – preventivo ditta “AD Rappresentanze Srl.” relativa a fornitura di materiale termo condizionamento DAIKIN;
- Allegato n° 30 (P-18) – preventivo ditta “GE Energy Industrial Solution” relativa a fornitura di quadri elettrici cablati;
- Allegato n° 31 (P-19) – preventivo ditta “C.TRE” relativa a fornitura di materiale elettrico per illuminazione;
- Allegato n° 32 (P-17) – preventivo ditta “AD Rappresentanze Srl.” relativa a fornitura di materiale termo condizionamento DAIKIN;
- Allegato n° 33 – Relazione illustrativa elementi giustificativi;

La Commissione di gara riunitasi in data 23/10/2013, sulla scorta delle giustificazioni presentate ai sensi dell'art. 88, del D.Lgs. 163/2006, tenuto conto delle precisazioni fornite nella relazione illustrativa “allegato 33”, a seguito di approfondita analisi determina che l'offerta della ditta EURO ELETTRA S.r.l. – Roma (acquisita agli atti con protocollo generale n. 0019285 del 06 agosto 2013) sia da ritenersi congrua, pertanto dispone la



ASL n° 7 Carbonia

prosecuzione dell'iter di aggiudicazione in favore della medesima.

Letto confermato e sottoscritto

La commissione

Il presidente

I componenti

Il segretario verbalizzante

Iglesias 23/10/2013