REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASL n° 7 Carbonia

Deliberazione n° 62

adottata dal Direttore Generale in data 21 APR. 2011

Oggetto: Lavori in economia per la realizzazione della struttura di rinforzo e ancoraggio delle Unità Pensili per Anestesia da posizionare nella sala UTIC del P.O. SIRAI di Carbonia - Affidamento alla Ditta SERMA s.r.l. ai sensi del regolamento aziendale di cui all'art. 125 del D.Lgs. 163/06 e assunzione impegno di spesa.

il Responsabile della Struttura Complessa del Servizio Tecnico Manutentivo e Logistico il quale,

Premesso che con delibera n° 1639/C del 30.12.2010 l'Azienda ha aggiudicato, mediante procedura aperta, l'appalto misto riguardante, tra l'altro, la fornitura aggiuntiva di n. 4 Unità Pensili per Anestesia da posizionare nella nuova sala UTIC del P.O. SIRAI di Carbonia;

Dato Atto che le verifiche e i sopralluoghi condotti hanno permesso di constatare l'esigenza di realizzare una struttura di rinforzo e ancoraggio delle suddette tecnologie sanitarie pensili;

- che l'Ufficio Tecnico per poter eseguire le lavorazioni necessarie ha proceduto telefonicamente ad una rapida indagine di mercato, per l'acquisizione di un preventivo di spesa,

- che in riscontro sono pervenute le offerte delle ditte:

1) RE.C.ED. s.r.l. di Cagliari, in data 20.0102011, dell'importo di € 20.400,00 + IVA;

2) SERMA s.r.l. di S.Basilio (CA), in data 23.02.2011, dell'importo di € 11.700,00 + IVA;

- che il miglior preventivo è stato proposto dalla ditta SERMA s.r.l.;

Acquisito il parere di congruità sulla spesa da parte del Responsabile del Procedimento Ing. Cristian Cocco, individuato con deliberazione n° 1639/C del 30.12.2010 di cui al citato appalto misto;

Ritenuto che le procedure di affidamento sono state eseguite in ossequio al disposto dell'art. 8, lett. b) del Regolamento Aziendale sulle acquisizioni in economia di beni, servizi ed esecuzione lavori, di cui al D.Lgs 16306 art. 125, approvato con atto deliberativo del D.G. n. 1305 del 19.12.2006, che consente peraltro l'affidamento diretto da parte del responsabile procedimento per lavori di importo non superiori a € 40.000,00 oltre l'IVA;

PROPONE

- per le motivazioni indicate nel preambolo, l'affidamento dei lavori di cui in oggetto, mediante procedura in economia, a favore alla ditta SERMA s.r.l., così come descritto nel proprio preventivo fax in data 03/02/2011, prot.gen. n. 4117;
- di impegnare la spesa a corpo di € 11.700,00 oltre IVA del 20%;
- di prendere atto che i suddetti atti si allegano per costituirne parte integrante e sostanziale;

Il Direttore Generale

Preso Atto dell'istruttoria svolta dal Responsabile della Struttura Complessa del Servizio Tecnico Manutentivo e Logistico,

Sentiti il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario,

DELIBERA

per i motivi esposti in premessa

- di affidare alla ditta SERMA s.r.l., i lavori in economia per la realizzazione della struttura di rinforzo e ancoraggio delle Unità Pensili per Anestesia, da posizionare nella sala UTIC del P.O. SIRAI di Carbonia, così come descritto nel proprio preventivo fax in data 03/02/2011, prot.gen. n. 4117, che si allega per costituirne parte integrante e sostanziale;
- di determinare che il servizio bilancio/contabilità provveda al pagamento della relativa fattura di addebito dell'importo di € 11.700,00 + IVA del 20%, a seguito di attestazione di regolare esecuzione dei lavori da parte del Responsabile del Procedimento, Ing. Cristian Cocco, con regolare ordinativo bancario tratto sul tesoriere aziendale;
- di impegnare la spesa a corpo di € 14.040,00 di cui € 2.340,00 per IVA del 20%, a favore della ditta SERMA s.r.l., alla classe di costo Cod. n. 0102020204 del Piano dei Conti Aziendale, del Bilancio di parte corrente, per l'esercizio 2011, al Centro di Costo 10521201.

Il Direttore Generale
Dr. Maurizio Collamida

Il Direttore Amministrativo
Dr. Giuseppe Serra

SERVIZIO SANITARIO AZIENDA U.S.L. N° 7 CARBONIA REGIONE SARDEGNA

Il Direttore Sanitario
Dr. Antonio Farci

Resp. S.C.Serv.Tec.Manut.Log./ B.Vacca
Res.Proc./C.Cocco
Add.Rag.M.Meloni

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione

n. 62 del 21 APR. 2011

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'A.S.L. 7 Carbonia

a partire dal 21 APR. 2011 al 5 MAG. 2011

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ed è stata posta a disposizione per la consultazione

Il Responsabile del Servizio

Affari Generali

Allegati n. **02**

Destinatari:

Direttore Generale

Direttore Amministrativo

Direttore Sanitario

Collegio dei Sindaci

Servizio Bilancio

S.C.Serv.Tecn.Manut.Log.co

All. 01

SERMA

Carpenteria metallica, coperture civile e industriali
lavorazioni in ferro battuto, lavorazione alluminio e inox.

Prot. n° PG/4117 23 FEB. 2011

Spett.le ***ASL 7 CARBONIA***
Ufficio Tecnico
CARBONIA
ca *Ing. Cristian Cocco*

Oggetto: *Offerta per i lavori di realizzazione della struttura di rinforzo e ancoraggio delle tecnologie sanitarie pensili da posizionare nell'UTIC.*
(rif. Cantiere Ospedale Sirai Carbonia).

A seguito di Vs cortese richiesta la Serma si pregia di consegnare la sua migliore offerta per la realizzazione dei lavori di cui all'oggetto:

DESCRIZIONE DELLA FORNITURA

A) Fornitura e messa in opera delle strutture di cui all'oggetto, in carpenteria metallica pesante ancorata tramite bulloni alla stuttura esistente così realizzata:

- Smontaggio della controsoffittatura esistente;
- struttura portante a scendere in HEA da 160 a scalare (uno per ciascun elemento pensile);
- struttura in scatolare ed UPN di grosso spessore;
- piastre in acciaio sagomate e forate al plasma di spessore 15 mm;
- rimontaggio del controsoffitto;
- progettazione e certificato di collaudo della struttura da parte di ingegnere abilitato.

La struttura sarà preparata con una manto di inibitore alla ruggine e due mani di vernice di colore bianco, fornita e montata a perfetta regola d'arte secondo le specifiche di progetto.

A corpo	**€ 11.200,00 + IVA**
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	**€ 800,00 + IVA**

Prima dell'inizio dei lavori si procederà a trasmettere tutti gli elaborati tecnici esecutivi per la definitiva approvazione; tempi: entro il 14 febbraio 2011.

Pagamenti a 30gg dall'emissione del certificato di regolare esecuzione da parte dell'Ufficio Tecnico della ASL 7.

Cordialmente

Il Responsabile Tecnico
Salvatore Mastio

Per accettazione

Via Roma 23 cap 09040 San Basilio (CA)
c.f.: srrmrc85p04b354n p.iva: 03303570927

VISTO: IL PREVENTIVO OFFERTA È CON GRUO

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA AZIENDA USL N°7 CARBONIA

SERMA

Carpenteria metallica, coperture civile e industriali
lavorazioni in ferro battuto, lavorazione alluminio e inox.

Prot. n° PG/4117 23 FEB. 2011

Spett.le ***ASL 7 CARBONIA***
Ufficio Tecnico
CARBONIA
ca *Ing. Cristian Cocco*

Oggetto: *Offerta per i lavori di realizzazione della struttura di rinforzo e ancoraggio delle tecnologie sanitarie pensili da posizionare nell'UTIC.*
***(rif.** Cantiere Ospedale Sirai Carbonia).*

A seguito di Vs cortese richiesta la Serma si pregia di consegnare la sua migliore offerta per la realizzazione dei lavori di cui all'oggetto:

DESCRIZIONE DELLA FORNITURA

A) Fornitura e messa in opera della struttura di cui all'oggetto, in carpenteria metallica pesante ancorata tramite bulloni alla stuttura esistente così realizzata:

- Smontaggio della controsoffittatura esistente;
- struttura portante a scendere in HEA da 160 a scalare (uno per ciascun elemento penalle);
- struttura in scatolare ed UPN di grosso spessore;
- piastre in acciaio sagomate e forate al plasma di spessore 15 mm;
- rimontaggio del controsoffitto;
- progettazione e certificato di collaudo della struttura da parte di ingegnere abilitato.

La struttura sarà prepara rata con una manto di inibitore alla ruggine e due mani di vernice di colore bianco, fornita e montata a perfetta regola d'arte sencondo le specifiche di progetto.

A corpo	**€ 11.200,00 + IVA**
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	**€ 600,00 + IVA**

Prima dell'inizio dei lavori si procederà a trasmettere tutti gli elaborati tecnici esecutivi per la definitiva approvazione; tempi: entro il 14 febbraio 2011.

Pagamenti a 30gg dall'emissione del certificato di regolare esecuzione da parte dell'Ufficio Tecnico della ASL 7.

Cordialmente

Il Responsabile Tecnico
Salvatore Mastio

Per accettazione

Via Roma 23 cap 09040 San Basilio (CA)
c.f.: srrmrc85p04b354n p.iva: 03303570927

VISTO: IL PREVENTIVO OFFERTA È CON GRUO

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA AZIENDA USL N°7 CARBONIA