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PARTE PRIMA

PREMESSA

L’Azienda Sanitaria Locale n°® 7 di Carbonia, nel’lambito della programmazione che la
Regione Autonoma della Sardegna ha avviato con la Delibera della Giunta Regionale n° 33/2
del 31.07.12, di approvazione definitiva della linea di investimento “Fondi di sviluppo e coesione
FSC 2007-2013”, intende attuare un intervento edilizio finalizzato alla realizzazione dei lavori di
ristrutturazione e messa in sicurezza del presidio ospedaliero C.T.O. di Iglesias, nello specifico
per la realizzazione del laboratorio analisi, delle sale mortuarie, degli spogliatoi personale, del
centro prelievi e donazioni, e del reparto di degenza di medicina.

Il Progetto Preliminare predisposto dall’Ufficio Tecnico dellASL 7 Carbonia & stato
programmato per una procedura di gara riconducibile all’appalto di progettazione esecutiva ed
esecuzione di lavori, da aggiudicarsi secondo un appalto di cui all’articolo 53, comma 2, lettera
c), del codice, da svolgersi nel rispetto del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dall’art. 168 del D.P.R.
n. 207/2010 e s.m.i.

L’attivita di progettazione dovra essere sviluppata al fine di garantire le caratteristiche
quantitative e qualitative individuate nella documentazione a base di gara ed in particolare nella
Relazione lllustrativa e nella Relazione Tecnica.

L'opera, da realizzarsi presso il Comune di Iglesias, nellarea in cui sorge lintero
complesso Ospedaliero CTO, di proprieta dellASL 7 Carbonia, ha per oggetto I'appalto, ai sensi
dell’art. 53 comma 2 lett. c) del D.Igs. 163/2006 e s.m.i., dei “lavori di ristrutturazione e messa in
sicurezza del presidio ospedaliero C.T.O. di Iglesias, laboratorio analisi, sale mortuarie,
spogliatoi personale, centro prelievi e donazioni, medicina”, previa acquisizione del Progetto
Definitivo in sede di offerta; la Progettazione Esecutiva e I'esecuzione dei lavori, sulla base del
Progetto Preliminare predisposto dalla Stazione Appaltante, rappresentano 'oggetto dell’appalto.

La progettazione & finalizzata alla realizzazione di un intervento di qualita, tecnicamente
valido, con un rapporto ottimale fra i benefici e i costi globali di costruzione, manutenzione e
gestione.

Il progetto & redatto nel rispetto degli standard dimensionali e di costo e in modo da
assicurare il massimo rispetto e compatibilita con le caratteristiche del contesto edilizio e
ambientale dell'intervento.

Come meglio precisato negli elaborati costituenti il Progetto Preliminare, la nuova
costruzione comprende i lavori necessari per assicurare lidoneita edilizia richiesta dalla
normativa vigente, come esemplificato nelle planimetrie e nelle specifiche relazioni del Progetto
Preliminare di cui il presente Capitolato fa parte.

Formano pertanto oggetto di contratto del presente appalto la progettazione esecutiva e
'esecuzione delle opere civili, strutturali ed impiantistiche (relative agli impianti elettrici, di
trasmissione dati, di condizionamento, di sollevamento, di protezione antincendio etc) e di

quant’altro occorrente a dare I'edificio ultimato e perfettamente funzionante.
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Il progetto definitivo presentato in sede di gara, e successivamente quello esecutivo
dovranno essere sviluppati nel rispetto ed in coerenza con i documenti a base di gara e con
quanto specificato nel Disciplinare di Gara, con la possibilita di proporre soluzioni alternative che
offrano una migliore qualita architettonica e ambientale, nonché I'ottimizzazione degli spazi e dei
percorsi.

| progetti sono predisposti in conformita alle regole e norme tecniche stabilite dalle
disposizioni vigenti in materia al momento della loro redazione; i materiali e i prodotti previsti
devono essere conformi alle regole tecniche. In particolare il progetto dovra tenere conto del
quadro normativo regolamentare dei requisiti minimi per I'accreditamento istituzionale, tuttora in
evoluzione, avviato in ambito regionale con il D.A. 29 giugno 1998 che ha dato avvio al processo
di verifica e validazione e che, con I'adozione della L.R. 10/2006 e della DGR 25/29 del
1.07.2010 e ss.mm.ii., rendono oggi possibile definire i requisiti generali e specifici per
'autorizzazione all’esercizio delle strutture sanitarie e socio sanitarie operanti nella regione
Sardegna.

Il progetto definitivo offerto in gara dall'aggiudicatario, ed il successivo progetto esecutivo,
restano di proprieta della Stazione Appaltante, la quale pud successivamente introdurvi o farvi
introdurre tutte le variazioni ed aggiunte che ritenga necessarie, cosi come farne copie, integrali
o per estratto, elaborarne i contenuti, utilizzare gli elaborati per pubblicazioni, senza che |l
progettista possa sollevare eccezioni di sorta. Restano altresi nella proprieta materiale e legale
della Stazione Appaltante, gli elaborati, i documenti, gli atti, comunque formati e su qualunque
supporto, prodotti dal progettista nellambito dell'incarico affidato dall’Appaltatore per la
realizzazione della nuova struttura sanitaria in oggetto.

L'importo stabilito quale base di gara ammonta a € 3.716.501,25 oltre IVA, comprensivi di €
167.750,00 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso, ed € 193.751,25 stimati per la
progettazione definitiva ed esecutiva, come meglio specificato nell’elaborato Calcolo Sommario
della Spesa e nel Quadro Economico di cui all’art. 22 del D.P.R. n. 207/2010.

ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO

L’appalto, ai sensi dellart. 53 comma 2, lett. c), del D.Igs. n. 163/2006 e s.m.i., ha per
oggetto la progettazione esecutiva e I'esecuzione di tutti i “LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E
MESSA IN SICUREZZA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. DI IGLESIAS, LABORATORIO
ANALISI, SALE MORTUARIE, SPOGLIATOI PERSONALE, CENTRO PRELIEVI E DONAZIONI,
MEDICINA”, nonché il successivo adeguamento dello stesso sia alle modifiche che saranno
eventualmente evidenziate in sede di validazione del progetto definitivo, sia alle osservazioni e
alle modifiche e richieste formulate dai soggetti titolati al rilascio delle autorizzazioni di legge.

| lavori sono appaltati a corpo alle condizioni del presente capitolato.
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ART. 2 - DESCRIZIONE DELLE OPERE

Il progetto proposto dall'offerente dovra svilupparsi in modo da assicurare la qualita
dellopera e la rispondenza alle finalita relative. Come riportato nella relazione illustrativa del
progetto preliminare, i lavori in appalto trovano ubicazione nelle aree di pertinenza del P.O. CTO
di Iglesias, nella piena ed incondizionata disponibilita delle aree da utilizzare della ASL 7
Carbonia.

La soluzione progettuale € quella necessaria per giungere a definire le seguenti
caratteristiche: i requisiti generali, strutturali ed impiantistici previsti dalla normativa di riferimento
preordinata all’accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie operanti nel territorio
regionale (D.A.l.S. 29.06.1998, n. 1957/3° Serv. e D.G.R. 34/25 del 18.10.2010, 47/42 del
30.12.2010 e 47/43 del 30.12.2010).

Il presidio C.T.O. & costituito da un corpo di fabbrica piuttosto articolato che comprende un
nucleo originario, il cosiddetto “corpo centrale” al quale, nel tempo, si sono aggiunti il corpo in
ampliamento sulla via Pintus, il corpo restrostante dedicato alla palestra e fisioterapia, ed il piu
recente corpo in ampliamento sul retro del presidio. L’edificio principale, che ospita I'attivita
ospedaliera vera e propria, € articolato, in senso verticale, su quattro livelli. Gli interventi previsti
nell’affidamento che segue si concentrano al piano definito “sottolivello” della porzione di
fabbricato del nuovo corpo in ampliamento, al piano terra sull'ala sinistra del corpo principale e in
continuo la restante rivolta verso la via Pintus, al piano primo sull'ala destra del corpo principale,
nella recinzione perimetrale dell'intero presidio. Superiormente alle zone di lavoro ci sono altri
locali attualmente in uso ad altri reparti.

Le zone in appalto sono completate al rustico, ad eccezione di una parte del piano terra
sulla via Pintus, dove attualmente si trovano gli spogliatoi del personale, con la presenza di
alcune parti impiantistiche che necessitano di accertamento. Il progetto prevede la revisione di
queste strutture, con alcune demolizioni e ricostruzioni che consentiranno la migliore funzionalita

dei collegamenti tra i reparti.

ART. 3 - FINANZIAMENTO DELL’APPALTO

L’intervento € finanziato con i fondi della Regione Autonoma della Sardegna, linea di
investimento “Fondi di sviluppo e Coesione FSC 2007 — 2013”, in esecuzione della delibera della
Giunta Regionale n°33/2 del 31/07/2012, che assegna risorse finanziarie pari a complessivi €
17.500.00,00, che la ASL 7 Carbonia assegna, nella misura di € 15.000.000,00, al
completamento del P.O. CTO di Iglesias, in particolare per il codice intervento ASL 7 93-12-22E,
pari ad € 4.518.420,70.

La copertura finanziaria della spesa di € 4.518.420,70 prevista per l'intervento oggetto del
presente appalto, rientra all'interno dell’investimento di € 15.000.000,00, accantonata per la

realizzazione dei nuovi reparti del presidio.
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ART. 4 - AMMONTARE DELL’APPALTO
L’importo complessivo dei lavori, della progettazione esecutiva e degli oneri per la

sicurezza, ammonta ad € 4.518.420,70 e risulta cosi composto:

QUADRO ECONOMICO FINANZIARIO
A [LAVORI E PROGETTAZIONE IMPORTO

A1 LAVORI ACORPO - OPERE EDILI (OG 1) € 1.820.000,00
A2 LAVORI ACORPO - IMPIANTISTICA (OG 11) € 1.535.000,00

IMPORTO A CORPO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI
A3 PER LA SICUREZZA €167.750,00
IMPORTO LAVORI € 3.522.750,00
IMPORTO SERVIZI DI INGEGNERIA e INARCASSA €193.751,25
IMPORTO APPALTO € 3.716.501,25

SOMME A DISPOSIZIONE

B |DELL'’AMMINISTRAZIONE

B1 LAVORIIN ECONOMIAED IMPREVISTI € 185.000,00
B2 RILIEVI, ACCERTAMENTI E INDAGINI € 15.000,00
B3 SPESE TECNICHE (ART. 90 E 92 DEL CODICE) € 75.000,00
B4 ONERI DI ALLACCIAMENTO € 5.000,00
B5 ACCANTONAMENTO (ART. 133 DEL CODICE) €78.000,00

EVENTUALI SPESE PER COMMISSIONI
B6 AGGIUDICATRICI € 25.000,00
B7 IVA SUI LAVORI (10%) € 370.775,00
B8 IVASU ALTRO (22%) €42.625,28
B9 SPESE DI PUBBLICITA € 5.000,00
B10 ARROTONDAMENTO €519,17
SOMMANO €801.919,45
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI € 4.518.420,70

L’'importo dei lavori risulta articolato secondo I'indicazione percentuale riportata nel computo di
progetto preliminare che qui si intende integralmente richiamato.

L'importo delle opere da realizzare in appalto sara quello risultante dall'offerta del
concorrente aggiudicatario, che verra individuato con il criterio dell'offerta economicamente piu
vantaggiosa, ai sensi dell’'art. 83 del D.Lgs n. 163/06 e s.m.i..

Tutti i lavori sono da compensare con il criterio “a corpo” e sono tutti quelli identificati nel
progetto definitivo presentato nell'offerta e sviluppati nel successivo progetto esecutivo ricavabili
dai disegni allegati allo stesso e riferibili al quadro riepilogativo dei lavori di cui sopra e dettagliati
in categorie riportate all’articolo successivo.

Le quantita riportate negli elaborati illustrativi del Progetto Preliminare, hanno carattere
esemplificativo, in quanto riferite a schemi grafici di progetto come richiamato dall’art. 17 e succ.
(Documenti componenti il Progetto Preliminare) del D.P.R 207/2010 e smi., ed evidenziano i
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bisogni aziendali per i quali I'operatore economico deve proporre una soluzione progettuale.

L’offerta economica per la realizzazione dei lavori si intende fissa ed invariabile, senza che
I'Impresa possa successivamente invocare alcuna verifica sulla misura di detti lavori o sul valore
attribuito alla qualita delle opere o provviste, in quanto la progettazione di riferimento risulta
essere quella presentata dal concorrente in sede di offerta, eventualmente adeguata, come gia
sopra illustrato, in sede di validazione per la stesura del progetto esecutivo redatto dallo stesso
offerente.

Nel corrispettivo a corpo per I'esecuzione dei lavori, indicato e sottoscritto nell’'offerta, si
intende compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta e funzionante, a perfetta
regola d'arte, sotto le condizioni stabilite dagli atti contrattuali.

Rimane, comunque, confermata la facolta della Stazione Appaltante, prevista dall'art. 134
del D.Igs. n. 163/2006 (recesso “del contratto e valutazione del decimo”) nonché quella di cui
all’Art. 132 del D.Lgs n. 163/2006 e dell’art. 162 del D.P.R. n. 207/2010 (“diminuzione dei
lavori”), di ordinare la riduzione o 'aumento dei lavori nel limite di un quinto dell'importo di
contratto. Nei casi di cui sopra I'Appaltatore non potra avanzare alcuna richiesta eccedente
quanto previsto negli stessi articoli.

L’importo netto dell’affidamento sara quello derivante dall’offerta del concorrente
aggiudicatario e comportera una corrispondente modificazione degli importi di cui al precedente

quadro dei lavori.

ART. 5 - CATEGORIE DEI LAVORI e QUALIFICAZIONE DEI SOGGETTI ESECUTORI

L’Appaltatore potra eseguire i lavori in proprio, purché in possesso di idonea ed adeguata
qualificazione, ovvero attraverso imprese terze in possesso di idonea ed adeguata qualificazione
per le categorie generali e speciali di cui & composta l'opera.

Gli importi delle predette categorie potranno variare in relazione ai contenuti dell'offerta
presentata dal concorrente aggiudicatario.

Ai sensi del Regolamento di esecuzione ed attuazione dei lavori pubblici, approvato con
D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 ed in conformita all’allegato "A" al predetto regolamento, i lavori

sono cosi classificati:

Importo in € Quallifica
Categoria compreso oneri per Acronimo Classifica SOA % di incidenza . )
la sicurezza obbligatoria
EDIFICI CIVILI E 0
INDUSTRIALI € 1.911.000,00 OG1 v 54,2% Sl
IMPIANTI _hi 0
TECNOLOGICI € 1.611.750,00 OG11 [l-bis 45,8% SI
TOTALE € 3.522.750,00

Categorie prevalente: OG1 di importo pari ad € 1.911.000,00 , classifica IV, subappaltabile
o affidabile a cottimo nella misura del 30% (art. 37, comma 11 D.Igs. n. 163/2006 e s.m.i. ed art.
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107 del D.P.R. n. 207/2010)

Categoria scorporabile: OG11 di importo pari ad € 1.611.750,00 classifica lll-bis,
subappaltabile nella misura non superiore al 30% (art. 118 D.lgs. n. 163/2006 ed s.m.i. ed art.
170 D.P.R. n. 207/2010 ed s.m.i.);

La qualificazione in una categoria abilita 'impresa a partecipare alle gare per lavori nei
limiti della propria classifica incrementata di un quinto.

Si precisa altresi che al concorrente non ¢ richiesto il possesso della certificazione del
sistema di qualita aziendale ai sensi dell’art. 63 del D.P.R. 207/2010.

L’Appaltatore sottoporra alla ASL 7 Carbonia una dettagliata relazione attestante I'idonea
ed adeguata qualificazione dei subappaltatori prescelti, secondo quanto stabilito dal D.P.R. n.
207/2010 e dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

L’eventuale affidamento dei subappalti ad imprese non idonee, costituisce uno specifico
inadempimento contrattuale, e deve essere immediatamente interrotto o ridotto a totale carico
dell’Appaltatore.

Tutti i subappaltatori dovranno essere sottoposti, prima dell'inizio dei lavori, alle verifiche
antimafia previste dalla normativa vigente.

Si precisa che l'offerente dovra essere in possesso dell'attestato di qualificazione per
prestazione di progettazione e costruzione in corso di validita rilasciato da una SOA autorizzata
per classifica sufficiente a coprire la somma degli importi dei lavori, della sicurezza e della
progettazione, oppure potra associarsi, cosi come previsto all'art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006,
oppure potra avvalersi, ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 53, comma 3, del D.Igs. n. 163/06 e s.m.i.,
di un progettista, sia esso persona fisica o giuridica, qualificato alla realizzazione del progetto
esecutivo in possesso dei requisiti di progettazione, previsti dal Disciplinare di Gara.

ART. 6 - DOCUMENTI FACENTI PARTE DELL’APPALTO

Fanno parte integrante dell’Appalto:

- il presente Capitolato Speciale descrittivo prestazionale, che costituisce allegato allo
schema di contratto ai sensi dellart. 23, comma 2 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., con la
precisazione che per quanto non espressamente menzionato nel presente capitolato, si intende
richiamata la vigente normativa relativa agli appalti pubblici di lavori e forniture, che non si allega
per brevita, in particolare le disposizioni di cui al D.lgs. n. 163/06 e di cui al D.P.R. n. 207/2010 e
s.m.i., ma le cui norme I'Appaltatore & tenuto ad osservare;

- lo Schema di Contratto ai sensi dell’art. 17, comma 3, punto c) del D.P.R. n. 207/2010 e

s.m.i.;

- tutti gli elaborati facenti parte del progetto preliminare approvato dalla ASL 7 Carbonia,

- tutti gli elaborati facenti parte del progetto definitivo presentato in sede di offerta

dall’aggiudicatario.
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ART. 7 - PROGETTAZIONE

A) |l progetto definitivo

Il concorrente dovra produrre, quale documento costituente la documentazione tecnica
degli elaborati di gara, il Progetto Definitivo, di cui al titolo I, capo |, sezione terza, artt. 24 e
segg. del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., completo in ogni sua parte di tavole progettuali, di
relazioni, calcoli, computi, analisi, stime e capitolati.

I Computo Metrico Estimativo e Quadro Economico, di cui allart. 32 del D.P.R. n.
207/2010, dovra essere redatto sulla base del Prezziario Regionale vigente al momento della
pubblicazione del Bando di Gara, e ciascuna voce costituente tale computo dovra essere
individuata con lo specifico codice alfa numerico e con la relativa descrizione.

Dovra essere inoltre riportata la specificazione delle qualita e del prezzo unitario, mentre
non dovra essere indicato il risultante importo attribuibile a ciascuna voce, in quanto I'appalto &
inteso “a corpo” e quindi con offerta unica, fissa ed invariabile.

Questo progetto dovra garantire il rispetto della vigente legislazione di cui al D.P.R. n.
380/2001 e s.m.i., del vigente strumento urbanistico e dei Regolamenti Comunali della Citta di
Iglesias, la legge e la conformita con le disposizioni di sicurezza antincendio per il rilascio del
parere favorevole da parte dei VV.FF, nonché il rispetto dei parametri di accreditamento delle
struttura sanitarie e delle prescrizioni igieniche di cui al D.A.l.S. 29.06.1998, n. 1957/3° Serv. e
D.G.R. 34/25 del 18.10.2010, 47/42 del 30.12.2010 e 47/43 del 30.12.2010.

Il progetto definitivo presentato dall'operatore economico risultato aggiudicatario, previo
'esame dei contenuti effettuato in sede della validazione del progetto ai sensi dell’artt. 52 e
segg. del D.P.R. n. 207/2010, dovra essere inviato dall'appaltatore agli enti preposti per le
autorizzazioni di legge (VV.FF., Ufficio Urbanistica comunale, ecc.), all'ottenimento delle quali la
Direzione Aziendale della ASL 7 Carbonia provvedera all'approvazione.

Il concorrente aggiudicatario inoltre, a seguito di richiesta del Responsabile del
Procedimento, dovra produrre in formato DWG e copia cartacea il fascicolo degli elaborati
progettuali, aggiornati a seguito delle indicazioni ricevute dai competenti uffici Comunali, Vigili del
Fuoco, A.S.L. Ecc., per la formalizzazione delle autorizzazioni e dei permessi di competenza.

Nell’ambito dei documenti facenti parte del Progetto Definitivo presentato in sede di offerta
tecnica non devono essere riportate indicazioni recanti elementi che possono far emergere |l
tempo previsto dall’'offerente per 'esecuzione dell’opera ed il costo complessivo della stessa.

B) Il progetto esecutivo

A seguito della stipula del Contratto di Appalto, successivamente alla approvazione del
Progetto Definitivo da parte della Direzione Aziendale, dovra essere redatta la progettazione
esecutiva . Il tempo contrattuale di progettazione sara quello indicato dall’appaltatore nell’offerta
economica.

Il progetto esecutivo costituisce la ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni previste nel
progetto Definitivo costituente offerta tecnica approvato successivamente all’'aggiudicazione; il
progetto esecutivo definisce compiutamente in ogni particolare architettonico, strutturale ed
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impiantistico l'intervento da realizzare.

Restano esclusi, da questa fase di progettazione esecutiva, gli eventuali progetti costruttivi,
per i quali si demanda al Direttore dei Lavori la facolta di richiederne la redazione a fronte di
specifiche esigenze realizzative, i piani operativi di cantiere, ed i piani di approvvigionamento,
nonché i calcoli e gli elaborati grafici relativi alle opere provvisionali della sicurezza che, di volta
in volta, il Responsabile della Sicurezza in fase Esecuzione richiedera a suo insindacabile
giudizio.

Il progetto esecutivo é redatto nel pieno rispetto del progetto definitivo approvato, nonché
delle prescrizioni dettate nei titoli abilitativi o in sede di accertamento di conformita urbanistica, o
di Conferenza di Servizi.

Il progetto esecutivo & composto dai documenti di cui agli artt. 33 e segg. del D.P.R. n.
207/2010 Titolo Il Capo | sezione IV.

Il progetto esecutivo, da fornirsi anche su supporto informatico, dovra essere completato
con rendering/viste prospettiche.

7.1 - Criteri generali di progettazione

Il progetto definitivo offerto in gara e successivamente il progetto esecutivo dovranno
essere sviluppati nel rispetto ed in coerenza con i documenti a base di gara e con quanto
specificato nel Disciplinare di Gara, con il Progetto Preliminare e con la relativa Relazione
Tecnica Generale, ma con la possibilita di proporre soluzioni alternative che offrano una migliore
qualita architettonica e ambientale, nonché I'ottimizzazione degli spazi e dei percorsi.

Tutti gli elaborati dei progetti definitivo ed esecutivo dovranno essere sottoscritti dal
progettista o dai progettisti responsabili degli stessi.

Tutti gli elaborati del progetto definitivo offerto in sede di gara, costituenti I'offerta tecnica,
oltre che in formato cartaceo dovranno essere presentati anche su supporto informatico (formato
Adobe Reader .pdf) non editabile e non dovranno riportare specificazioni riconducibili al prezzo o
al tempo offerto.

Tutti gli elaborati dell’'aggiudicatario, a qualsiasi livello di progettazione si riferiscano, cosi
come in caso di eventuale variante, devono essere forniti alla Stazione Appaltante, oltre che in
formato cartaceo, anche su supporto informatico (formato Autocad .dwg) modificabile; lo stesso
obbligo sussiste per la documentazione in altro modo prodotta nell’ambito della progettazione.

7.2 - Elementi prestazionali - costruttivi e strutturali

Il progetto dovra essere conforme ai criteri di accreditamento vigenti nella Regione
Sardegna in forza del D.A.l.S. 29.06.1998, n. 1957/3° Serv. e D.G.R. 34/25 del 18.10.2010,
47/42 del 30.12.2010 e 47/43 del 30.12.2010, e ai provvedimenti ad essi riconducibili.

| requisiti prestazionali generali e specifici trovano luogo nella Relazione Tecnica Generale
del presente Progetto Preliminare che si intendono qui richiamati.

7.3 — Elementi prestazionali degli impianti

Tutti gli impianti previsti nella nuova struttura dovranno essere conformi alle normative
vigenti relative alla sicurezza ed alla corretta installazione (UNI CEIl) ed essere di ottima qualita
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al fine di garantire il mantenimento della funzionalita nel tempo e la loro facilita di manutenzione.
Le caratteristiche costruttive e prestazionali trovano illustrazione nella Relazione Tecnica
Generale del presente Progetto Preliminare che si intendono qui richiamati.
7. 4- Requisiti tecnici

| progetti sono predisposti in conformita alle regole e norme tecniche stabilite dalle
disposizioni vigenti in materia al momento della loro redazione; i materiali e i prodotti previsti
devono essere conformi alle regole tecniche di cui alle vigenti disposizioni di legge; le relative
relazioni tecniche devono indicare la normativa applicata.

7.5 - Normativa tecnica di riferimento

L’appalto deve essere eseguito nel pieno rispetto delle leggi e disposizioni vigenti in
materia; in particolare, si richiamano le seguenti normative:

a) D.C.G. 20 luglio 1939 “Approvazione delle istruzioni per le costruzioni ospedaliere”;

b) Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n.13 011del 22 settembre 1974 “Requisiti
fisicotecnici per le costruzioni edilizie ospedaliere. Proprieta termiche, idrometriche, di
ventilazione e di illuminazione”;

c) D.P.R. 14 gennaio 1997 (decreto Bindi) “Approvazione dell’atto di indirizzo e
coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, in materia di requisiti
strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per I'esercizio delle attivita sanitarie da parte delle
strutture pubbliche e private”;

d) D.A. 29 giugno 1998 ed alla DGR 25/29 del 1.07.2010 contenente “i requisiti e gl
indicatori per I'accreditamento delle strutture sanitarie operanti nella Regione Sardegna”.

e) D.M. n. 236 del 14 giugno 1989 “Prescrizioni tecniche necessarie a garantire
'accessibilita, 'adattabilita e visitabilita degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica
sovvenzionata ed agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere
architettoniche”;

f) D.P.R. n. 503 del 24 luglio 1996 “Regolamento recante norme per I'eliminazione delle
barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici”;

g) D.P.R. n. 254 del 15 settembre 2003 “Regolamento recante disciplina della gestione
dei rifiuti sanitari a norma dell’art. 24 della legge n. 179 del 31 luglio 2002”;

h) D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.;

i) L. n. 179 del del 31/07/2002 e successivo Regolamento D.P.R. n. 254 del 15/07/2003;

I) D.M. del 18 settembre 2002 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi
per la progettazione, la costruzione e I'esercizio delle strutture sanitarie, pubbliche e private”;

m) D.Lgs. n. 155 del 26 maggio 1997 “Attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE
concernenti I'igiene dei prodotti alimentari”;

n) Legge n. 447/95 “Legge quadro sullinquinamento acustico”;

o) D.M. Del 19 marzo 2015 “Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi
per la progettazione, la costruzione e I'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di
cui al D.M. del 18 settembre 2002.
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L’appalto, inoltre, deve essere eseguito in osservanza:

a) di tutte le successive disposizioni legislative e regolamentari, modificative ed
integrative, delle norme precedentemente richiamate;

b) di tutte le vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavori pubblici
ancorché non espressamente citate;

c) di tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavori pubblici che
dovessero entrare in vigore successivamente all'affidamento dell'incarico, nonché di tutte le
relative modifiche ed integrazioni;

d) delle vigenti norme tecniche, C.N.R., U.N.l., C.E.Il.,, U.N.I. — C.I.G., U.N.E.L., ecc.,
anche se non espressamente richiamate, e delle ulteriori normative particolari e di tutte le altre
norme modificative e/o sostitutive che entreranno in vigore successivamente all’assegnazione
del presente incarico,

e) degli standard di sicurezza previsti dallINAIL(ex |.S.P.E.S.L.) per le strutture sanitarie.

La ASL 7 Carbonia, in materia di Lavori Pubblici e della Sicurezza, applica tutte le norme
imperative vigenti ancorché non espressamente citate e quelle che entreranno in vigore
successivamente all’affidamento dell'incarico.

Nell’esecuzione delle prestazioni progettuali il progettista deve considerare quanto
evidenziato nei commi precedenti e quant’altro, ancorché non espressamente citato, costituisca
norma di riferimento tecnico per i lavori pubblici, con particolare riguardo alle nhorme tecniche
applicabili alla tipologia di opera oggetto della progettazione.

7.6 - Atti di assenso e approvazioni — Conferenza di Servizi

a) Rimangono a carico dell’aggiudicatario tutte le incombenze relative alle richieste atte
all'ottenimento di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza di soggetti diversi
dall’Azienda Sanitaria n® 7 Carbonia (Organismi, Enti, Autorita ecc.).

b) Il progettista & obbligato ad apportare alla progettazione definitiva, con successivo
adeguamento della progettazione esecutiva, tutte le varianti e le modifiche richieste, suggerite o
prescritte in relazione agli atti di assenso di cui alla lettera a), e quelle scaturite in sede di
eventuale conferenza di servizi.

c) La prestazione progettuale relativa al progetto definitivo comprende tutti gli adempimenti
tecnici, comprese relazioni, elaborati, rappresentazioni, illustrazioni e ogni altro atto necessario,
ancorché non specificato in precedenza, utili alla acquisizione dei pareri, delle autorizzazioni, dei
nulla osta, dei certificati, delle attestazioni e di ogni altro atto di assenso, comunque denominato,
ovvero di deposito di denunce di inizio attivita o altri adempimenti simili, anche presso
amministrazioni ed enti diversi.

d) La prestazione progettuale comprende altresi tutti gli adempimenti di cui ai commi a) e
b), eventualmente necessari o prescritti per la valutazione e I'approvazione del progetto in
ambito di conferenza di servizi, nonché la partecipazione personale o tramite propri associati alla
stessa conferenza.

e) Nel progetto esecutivo sono comprese le prestazioni relative alla redazione e
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presentazione della relazione che attesti la conformita del progetto alle prescrizioni urbanistiche
ed edilizie, nonché l'esistenza dei nulla osta di conformita alle norme di sicurezza, sanitarie,
ambientali e paesistiche, nonché di una relazione che attesti la conformita alle disposizioni in
materia di eliminazione e superamento delle barriere architettoniche di cui all’articolo 21, comma
1, del D.P.R. n. 503 24 luglio 1996. Il progetto, da fornirsi anche su supporto informatico,
verra completato con rendering/viste prospettiche.

ART. 8 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L’appalto sara aggiudicato, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i., all'offerta
economicamente piu vantaggiosa, valutata da apposita Commissione giudicatrice nominata ai
sensi dell’art. 84 del richiamato D.Lgs 163/2006 e s.m.i. e art. 120 del D.P.R. 207/2010.

| progetti definitivi dei partecipanti ammessi alla gara di appalto, per poter ottenere
laccredito dei punteggi di merito della valutazione qualitativa e quantitativa, devono
essere completi, seppur con le deroghe che la specificita della progettazione — offerta tecnica
impone/ammette, in ogni suo componente cosi come previsto dagli artt. 24 e seguenti del D.P.R.
n. 207/2010, e conformi alle Norme Edificatorie vigenti della Citta di Iglesias, per le quali possono
essere ammesse deroghe, nel rispetto dei contenuti di cui al D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. .

Gli elementi di valutazione del progetto definitivo sono quelli indicati nel Disciplinare di
Gara e nei documenti predisposti dal’ASL 7 Carbonia per giungere all’affidamento del contratto.

La Commissione portera a compimento i lavori di valutazione dell'offerta tecnica
considerando l'organizzazione e il coordinamento degli elementi che costituiscono l'insieme degli
spazi di attivita, di cura e di mobilita (costituenti aree omogeneamente organizzate), nell’'ottica di
umanizzazione dei singoli ambienti (quali ambulatori, laboratori, locali per attivita di supporto e/o
di lavoro o attivita di assistenza, spazi connettivi e di transito, ecc.) cercando, nell’ambito delle
proposte pervenute, l'ottimizzazione dei componenti impiantistici (elettrici, condizionamento,
monitoraggio ambientale, etc.). L’offerta tecnica dovra illustrare I'organizzazione del processo
costruttivo per la riduzione ottimale dei tempi, con particolare riferimento alla pianificazione
delle relative fasi (oggetto di separata valutazione e per questo depurata da ogni riferimento
temporale), attuando il coordinamento del layout lavorativo con quegli aspetti della sicurezza del
cantiere incidenti sulle singole fasi attuative.

La valutazione dei progetti ammessi avverra secondo i criteri previsti dallart. 120 del
D.P.R. n. 207/2010 e mediante I'applicazione del metodo aggregativo-compensatore di cui
allallegato G del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. :

» Per la valutazione dell'offerta economica (elemento “A”) viene utilizzato | metodo di
interpolazione lineare mediante I'utilizzo della formula specificata nel punto 7.1.3.1. del
Disciplinare di Gara;

» Per la valutazione dell'offerta tecnica (elemento “B”) viene utilizzato il metodo del

confronto a coppie come meglio specificato nel punto 7.1.3.2. del Disciplinare di Gara;

14 di 75



» Per la valutazione dell'offerta del tempo di progettazione esecutiva (elemento “C”) per ogni
giorno in meno verra attribuito 0,20 punti. Essendo il punteggio massimo attribuibile per la
valutazione dell’elemento “C” di 5 punti, la riduzione massima valutabile rimane stabilita di
giorni 25 (venticinque), come meglio specificato nel punto 7.1.3.3. del Disciplinare di Gara;

» Per la valutazione dell'offerta del tempo di esecuzione dei lavori (elemento “D”) per ogni
giorno in meno verra attribuito un punteggio pari a 0,1 punti. Essendo il punteggio
massimo attribuibile per la valutazione dell’elemento “D” di 5 punti, la riduzione massima
del tempo di esecuzione dei lavori rimane stabilita di giorni 50 (cinquanta). come meglio
specificato nel punto 7.1.3.4. del Disciplinare di Gara;
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PARTE
SECONDA

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO - DISPOSIZIONI CONTRATTUALI E
DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO DEI LAVORI

ART. 9 - CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI ’APPALTO

Con la presentazione e sottoscrizione dell’offerta 'Appaltatore conferma e riconosce, a
tutti gli effetti di legge e di contratto, di:

- aver esaminato il presente Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale;

- aver esaminato tutti gli elaborati descrittivi e grafici del progetto preliminare posto a
base di gara, che fanno parte integrante e sostanziale dell'appalto, ritenendoli esaurienti e tali da
consentire una ponderata formulazione della propria offerta;

- aver preso conoscenza delle opere oggetto dell’intervento;

- aver tenuto conto che i lavori devono essere eseguiti in un arco temporale che
include possibili condizioni climatiche sfavorevoli che impongono I'adozione di idonee
soluzioni di esecuzione per il rispetto dei tempi contrattuali;

- aver preso visione delle Prime indicazioni e Disposizioni per la stesura dei Piani di
Sicurezza;

- aver attentamente visitato il luogo interessato dai lavori e di averne accertato tutte
le circostanze generali e particolari nonché le condizioni che possono influire sulla
determinazione della propria offerta quali le condizioni di viabilita, di accesso, di impianto del
cantiere e le condizioni del suolo su cui dovranno eseguirsi i lavori;

- aver effettuato la ricognizione del luogo e del comprensorio, con particolare
riferimento dell’esistenza di discariche autorizzate a recepire i materiali di risulta anche in
funzione delle lavorazioni adottate;

- aver tenuto conto, nella formulazione dell’'offerta, dello stato di consistenza
dell’area;

- avere effettuato una verifica della disponibilita della mano d’opera necessaria per
'esecuzione dei lavori nonché della disponibilita di attrezzature adeguate all’entita e alla tipologia
e categoria dei lavori in appalto;

- aver basato l'offerta su proprie valutazioni dei rischi derivanti dalle attivita di
escavazione e di movimentazione dei materiali quali il rischio di costituzione di discariche
abusive, il rischio di inquinamento del suolo, inquinamento dell’aria e acustico, e quindi di
doverne attuare il monitoraggio in qualsiasi delle condizioni ambientali in cui si venga a trovare |l
cantiere, dovendone ovviamente adeguare le modalita di lavorazione (adeguamento di tutti i
dispositivi di protezione sia del personale sia del’ambiente interno ed esterno);

- avere quindi preso perfetta conoscenza della natura, dell’entita, della destinazione
delle opere da eseguire nonché di avere debitamente valutato le relative caratteristiche
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climatiche, possibilita logistiche, le vie di comunicazione e accesso al cantiere, le possibili aree di
cantiere, la necessita di usare mezzi di trasporto e sollevamento commisurati alle esigenze del
cantiere, le discariche autorizzate di materiali e di tutte le altre condizioni che possono influire sul
costo e sullo svolgimento dei lavori e tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di
influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei
lavori e di avere giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i
prezzi nel suo complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;

L’Appaltatore non potra quindi eccepire, ne in fase di progetto esecutivo ne durante

I’'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di tali condizioni, informazioni e descrizioni.

ART. 10 - CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA

La cauzione provvisoria, prescritta dal primo comma dell’art. 75 del D.Lgs. n. 163/06 e
s.m.i., & indicata nel Bando di Gara e dovra prestarsi secondo le modalita previste dal citato art.
75 e dal disciplinare di gara, pari al 2% del prezzo base indicato nel bando.

La cauzione definitiva prescritta dall’art. 113 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i., & stabilita nella
somma pari al 10% dellimporto contrattuale. Si applicheranno gli incrementi della
cauzione e le modalita di svincolo in corso d’opera previste dal predetto art. 113 del D.Lgs. n.
163/06 e s.m.i..

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria &
aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia
superiore al 20%, I'aumento & di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al
20%.

Le modalita di prestazione della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva
sono regolate dal disciplinare di gara.

La mancata costituzione della garanzia prevista dallart. 113, comma 1, del D.Lgs
n. 163/2006 e s.m.i. determina la decadenza dell'aggiudicazione e I'acquisizione della
cauzione provvisoria da parte della Stazione Appaltante, che aggiudica I'appalto al concorrente
che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento
e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o
comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato
(art. 123 del D.P.R. n. 207/2010).

Resta inteso che I'esecutore dei lavori dovra comunque assoggettarsi alla stipula di tutte
le polizze di garanzia previste dalla normativa vigente (D.Lgs n. 163/2006, D.P.R. n. 207/2010),
ed in particolare agli artt 75, 113, 129 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.

La cauzione definitiva sara restituita, ove nulla osti, dopo I'emissione del certificato
di collaudo art. 229 D.P.R. 207/2010 ovvero decorsi dodici mesi dalla data certificata di
ultimazione dei lavori (art. 123 del D.P.R. n. 207/2010).
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ART. 11 - GARANZIE E POLIZZE ASSICURATIVE

L’Appaltatore & obbligato a stipulare una polizza di assicurazione, redatta nelle forme
previste dall’ art. 129, comma 1, del, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. che copra i danni subiti dalle
stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed
opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dei lavori. La somma assicurata per danni di
esecuzione, secondo l'art. 125 comma 1 del D.P.R. n. 207/2010, & stabilita pari all'importo
contrattuale. L’Appaltatore dovra altresi stipulare, secondo l'art. 125 comma 2 del D.P.R. n.
207/2010, una polizza per l'assicurazione contro la responsabilita civile verso terzi il cui
massimale & stabilito pari a € 500.000,00. |l progettista/progettisti, dovranno stipulare la polizza
assicurativa di cui allart. 111 del D. Lgs. 163/06 e dell’art. 269 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207,
che dovra avere il massimale non inferiore a € 1.000.000,00.

ART. 12 - CONSEGNA DEI LAVORI

Dopo la stipula del contratto e [l'approvazione del progetto esecutivo, con le
integrazioni eventualmente richieste, da parte della Stazione Appaltante, il Responsabile del
Procedimento autorizza il Direttore dei Lavori alla consegna dei lavori ai sensi dell’art. 153 e
segg. del D.P.R. n. 207/2010.

Il Direttore dei Lavori procedera alla consegna dei lavori in accordo alle previsioni del
programma esecutivo di cui al successivo art. 14 del presente capitolato.

Dell'operazione di consegna verra redatto verbale in contraddittorio con I'Appaltatore ai
sensi dell’art. 154 del D.P.R. n. 207/2010.

Dalla data del verbale decorre il tempo utile per i successivi adempimenti contrattuali
previsti nel C.S.A.

Dal giorno della consegna ogni responsabilita in merito ai lavori, alle opere e ai danni diretti
e indiretti al personale a qualunque titolo presente nel cantiere, grava interamente
sull’Appaltatore.

Qualora si proceda per consegne parziali (artt. 153 e 154 del D.P.R. n. 207/2010), con
verbali parziali provvisori, I'Appaltatore dovra iniziare i lavori frazionatamene per le parti
gia consegnate. In caso di consegna parziale, I'Appaltatore & tenuto a sottoporre
allapprovazione del Direttore dei Lavori un programma di esecuzione dei lavori che consenta la
realizzazione prioritaria delle opere sulle aree e sugli immobili disponibili.

Il termine di ultimazione stabilito dall'atto contrattuale decorre dalla data del verbale di
consegna e, in caso di consegna parziale, dall'ultimo dei verbali di consegna parziale (art. 159
del D.P.R. n. 207/2010).

All'atto della consegna, il Direttore dei Lavori, ai sensi dell’art. 154 del D.P.R. n. 207/2010,
dovra attestare sotto la propria responsabilita la piena sussistenza di tutte le condizioni di legge
per procedere all’esecuzione dei lavori, ed in particolare dovra attestare la piena disponibilita
delle relative aree di sedime e la compatibilita dell’avvio dei lavori con il programma di rimozione

delle eventuali interferenze note.
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Con la sottoscrizione del processo verbale di consegna lavori I'Appaltatore accetta,
insieme con le condizioni e circostanze richiamate in particolare nell’art. 154 su citato, che lo
stato delle aree € tale da non impedire I'avvio e la prosecuzione dei lavori.

In ogni caso con la consegna dei lavori I'Appaltatore rimane obbligato alla assunzione di
tutti gli oneri che dovessero derivare da eventuali ritardi nella eliminazione o spostamento di
interferenze o sottoservizi ovvero nella acquisizione delle aree necessarie all’esecuzione della
maggior parte dei lavori, ove queste non si rivelino pregiudizievoli per I'esecuzione della maggior
parte dei lavori.

ART. 13 - PIANO DELLA SICUREZZA
Per l'appalto in oggetto la Stazione Appaltante, in ottemperanza all’art. 17 comma 1 lett.
f, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. ed ai contenuti del DLgs n. 81/2008 e s.m.i., ha

provveduto a redigere “ le prime indicazioni e disposizioni per la stesura del Piano di
Sicurezza”, i cui costi sono individuati e determinati nellart. 4, a seguito del quale |l
concorrente, contestualmente alla predisposizione del progetto definitivo, dovra stilare
'aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni in materia di
sicurezza di cui all'art. 24, comma 2, lett. n, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., da redigere in
funzione delle scelte progettuali operate e alle relative responsabilita nella organizzazione
del cantiere e nella esecuzione dei lavori.

In sede di redazione del progetto esecutivo I'Appaltatore dovra redigere il Piano di
Sicurezza e Coordinamento di cui all’art. 100 del DLgs. 81/2008 e art. 33, comma 1, lett. f del
D.P.R. n. 207/2010.

E’ facolta del Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Esecuzione, nominato dalla
Stazione Appaltante, presentare allAppaltatore e al Responsabile del Procedimento eventuali
integrazioni e/o modifiche al Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui sopra, ove egli ritenga di
poter meglio garantire la sicurezza del cantiere sulla base della propria esperienza ed
organizzazione, restando ogni onere aggiuntivo a esclusivo carico dell’Appaltatore.

L’Appaltatore dovra presentare al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione e al
Responsabile del Procedimento, prima della consegna definitiva dei lavori, il Piano di Sicurezza
e Coordinamento adeguato, nonché il Piano Operativo di Sicurezza attinente alle proprie scelte
autonome e alle relative responsabilita nella organizzazione del cantiere e nella esecuzione dei
lavori, che sara considerato come piano complementare di dettaglio del “Piano della Sicurezza e
Coordinamento”. Tale Piano Operativo di Sicurezza dovra essere approvato dal Coordinatore
per la Sicurezza in Fase di Esecuzione prima dell'inizio dei relativi lavori.

Tale piano dovra essere redatto ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Eventuali modifiche al Piano Operativo di Sicurezza, approvato e in corso di attuazione,
per comprovate esigenze non prevedibili, potranno essere sottoposte preliminarmente
allapprovazione del Responsabile del Procedimento e dovranno essere rese esecutive solo
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dopo l'ordine dello stesso Responsabile del Procedimento.
Il Piano di Sicurezza e Coordinamento e il Piano Operativo di Sicurezza, ai sensi dell’art.
131, comma 3 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i., formano parte integrante del contratto di appalto.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dellAppaltatore, comungue

accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di

risoluzione del contratto.

All'atto del processo verbale di consegna dei lavori, I’Appaltatore dovra espressamente
confermare di aver preso piena e completa conoscenza delle indagini progettuali, del “Piano di
Sicurezza e Coordinamento e del Piano Operativo di Sicurezza,” e dei rischi di qualsiasi natura
presenti nellarea di lavoro e di impegnarsi ad attuare tutti i provvedimenti per la prevenzione
infortuni e per la tutela dei lavoratori.

L’Appaltatore é tenuto ad assumere tutte le cautele necessarie a prevenire gli infortuni sul
lavoro e a garantire l'incolumita del personale proprio, dei subappaltatori, dei fornitori, dei
lavoratori autonomi, nonché del personale di direzione lavori, sorveglianza e collaudo
incaricato dalla Stazione Appaltante, ai sensi delle norme vigenti, che qui si intendono
integralmente riportate, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

L’Appaltatore dovra inoltre mettere a disposizione di tutte gli operatori tecnici e maestranze
autorizzate che accedono al cantiere (Direttore dei Lavori e personale dallo stesso dipendente,
Organo di Collaudo, personale della Stazione Appaltante, operatori/persone nominativamente
indicate ed autorizzate dal Direttore dei Lavori per ingressi temporanei, ogni altro visitatore che
accede al cantiere) appropriati dispositivi di protezione individuale.

La Stazione Appaltante si riserva ogni facolta di compiere ispezioni ed accertamenti per il
rispetto di quanto sopra, nonché di richiedere ogni notizia od informazione all’Appaltatore ed alla
Direzione Lavori circa 'osservanza a quanto prescritto dal presente articolo.

I Responsabile del Procedimento comunichera all’Appaltatore , in tempo utile, il
nominativo del Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Esecuzione, che dovra essere riportato
nel cartello di cantiere, unitamente al nominativo del Coordinatore per la Sicurezza in Fase di
Progettazione.

L’affidatario & tenuto, in particolare, a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti
nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili
tra loro e coerenti con il piano presentato dall’Appaltatore. In caso di associazione temporanea o
di consorzio di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppo. Il direttore
tecnico di cantiere € responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese
impegnate nell’esecuzione dei lavori.

Resta inteso, comunque, che l'appaltatore in materia di tutela della salute e della sicurezza
sul lavoro nei cantieri edili ha I'obbligo di ottemperare ai disposti contenuti nel DLgs. 9 aprile
2008, n. 81 e s.m.. in attuazione della Legge 3 agosto 2007, n. 123, anche se non
espressamente richiamati in questo articolo, nonché a quanto potra essere indicato dal

coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione durante lo svolgimento dei lavori,
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senza pretendere alcun compenso aggiuntivo oltre a quanto previsto negli importi di cui

sopra e cid con particolare riferimento alla compresenza di altre imprese nell’area di cantiere.

ART. 14 - PROGETTO ESECUTIVO E PIANO OPERATIVO DETTAGLIATO PER
L'ESECUZIONE DELLE OPERE
Espletata la procedura di gara d’appalto con lindividuazione del Progetto Definitivo

e dellofferta economicamente piu vantaggiosa, la Stazione Appaltante, attraverso |l
Responsabile del Procedimento, provvedera alla validazione del progetto che, successivamente,
acquisiti i pareri dagli enti autorizzatori (VV.FF., Ufficio Urbanistica comunale, ecc.) verra
sottoposto all’iter conclusivo della sua approvazione con Deliberazione del Direttore Generale.

La Stazione Appaltante procedera, nei termini di cui allart. 12 comma 1 del D.lgs 163/
2006, all’aggiudicazione definitiva della Gara d’Appalto, e stipulera il contratto entro i successivi
60 gg., nel rispetto dell’art. 11 comma 9 del citato decreto. Ai sensi dell’art. 11, comma 10, del D.
Lgs. 163/06, il contratto non pud comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio
dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva.

Le eventuali modifiche da apportare al progetto definitivo, che verranno richieste
nellambito della  procedura di validazione, dovranno essere recepite a cura e spese
dellappaltatore entro 15 giorni dalla comunicazione inviata dal Responsabile del
Procedimento per garantire 'adeguamento del progetto entro la scadenza della stipula del
contratto o secondo le indicazioni impartite dal Responsabile del Procedimento stesso.

Ad ogni buon fine, le attivita di verifica del progetto, sia definitivo che esecutivo, di cui al
capo Il del D.P.R. 207/2010, non determinano in alcun caso modifica dell'offerta economica
dell'aggiudicatario. Le eventuali modifiche richieste in sede di verifica e validazione dei progetti,
rimangono interamente a carico dell'aggiudicatario.

Con l'approvazione del progetto definitivo, decorre il tempo necessario per la progettazione
esecutiva dichiarato in sede di gara.

Il progetto esecutivo presentato, che dovra rispettare le indicazioni del progetto definitivo
approvato, dovra essere anch'esso sottoposto all'approvazione della stazione appaltante.

Dopo l'approvazione del progetto esecutivo, il Direttore dei Lavori provvedera alla
consegna dei lavori ai sensi dell'art.153 del D.P.R. 207/2010 e seguenti.

Ai sensi ed agli effetti dell’art. 43 comma 10 del D.P.R. n. 207/2010 prima dell'inizio dei
lavori, I'Impresa deve presentare un programma esecutivo dettagliato, anche in forma grafica,
(WBS, Work Brakedown Structure), per [I'esecuzione delle opere nel quale saranno
riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo e la durata di esecuzione nonché
'ammontare presunto degli importi, parziale, progressivo dell’avanzamento dei lavori alle date
contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.

| lavori dovranno essere realizzati in conformitd al cronoprogramma di cui al
Progetto Esecutivo allegato al contratto di appalto e al programma esecutivo, di cui sopra,
debitamente approvato dal Direttore dei Lavori.

Il programma esecutivo di cui sopra dovra essere redatto nel rispetto dei contenuti del
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piano di sicurezza e coordinamento e del piano operativo di sicurezza, ed il coordinatore
per I'esecuzione dei lavori ne verifichera la corrispondenza e lidoneita, in particolare per
I'esecuzione delle opere provvisionali ed i relativi costi.

Entro 15 giorni dalla presentazione dei documenti di cui sopra, il Direttore dei
Lavori comunichera all'aggiudicatario l'esito dellesame e, qualora essi non abbiano
conseguito l'approvazione, I'Impresa, entro i successivi 10 giorni, predisporra una nuova
proposta, oppure adeguera quella gia presentata alle direttive del Direttore dei Lavori.

Le modifiche richieste dal Direttore dei Lavori saranno a totale carico dell'aggiudicatario,
che non potra avanzare al riguardo alcuna richiesta di compensi, né accampare pretese di sorta.

Le proposte approvate dal Direttore dei Lavori, saranno impegnative per l'aggiudicatario,
che dovra rispettare i termini di avanzamento mensili ed ogni altra modalita.

Ai sensi dell’art. 153 e seguenti del D.P.R. n. 207/2010 il Direttore dei Lavori, per cause e
fatti imputabili all'Appaltatore stesso pud richiedergli di porre in atto azioni straordinarie
e/o incrementare ulteriormente le prestazioni lavorative fuori dal normale orario di lavoro e/o
oltre i normali giorni lavorativi/festivi e/o di operare su turni e/o di aumentare le consistenze di
uomini e mezzi, caratteristiche e prestazioni degli impianti e delle attrezzature per I'esecuzione
del lavoro, o tutte queste condizioni insieme, al fine di rispettare i termini contrattuali del
cronoprogramma.

Cid non costituisce in alcun modo pretesa per I'Appaltatore di compensi aggiuntivi
né I'Appaltatore pud opporvisi.

La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo da facolta alla Stazione
Appaltante di risolvere il contratto per colpa dell'Impresa, con le modalita e gli effetti stabiliti
dall'art.136 del D.Igs. n. 163/06 e s.m.i.

Tutti gli oneri e le spese derivanti da quanto sopra detto, oltre a quelli conseguenti
all'ottenimento dei permessi, alla partecipazione ad incontri e riunione con personale dei vari Enti
nonché per l'eventuale assistenza al personale dei vari Enti durante i lavori, sono a
carico del’Appaltatore.

ART. 15 - DIREZIONE DEI LAVORI

L’attivita di coordinamento, di direzione e di controllo tecnico, contabile e
amministrativo dell’'intervento verra effettuata dal Direttore dei Lavori e dall’'ufficio di direzione
lavori, ai sensi degli artt. 147 e segg. del Titolo VIII, Capo | del D.P.R. n. 207/2010.

In particolare, il Direttore dei Lavori curera che i lavori cui & preposto siano eseguiti a
regola d’arte ed in conformita al progetto e al contratto. Avra inoltre la responsabilita del
coordinamento e della supervisione dell'attivita di tutto [I'Ufficio di direzione dei lavori,
nonché la specifica responsabilita dell'accettazione dei materiali.

Il Direttore dei Lavori, collaboratori e sottoposti opereranno sotto il diretto controllo del
Responsabile del Procedimento che svolge tutti i compiti e le funzioni ad esso assegnati dalla
legge e dagli atti contrattuali.
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Il Responsabile del Procedimento potra in qualsiasi momento effettuare verifiche, ispezioni
e chiedere copia di documenti.

Tutte le attivita di controllo, verifica e monitoraggio delle opere, di competenza del Direttore
dei Lavori, dovranno essere eseguite in contraddittorio con il Responsabile del Procedimento
qualora egli lo richieda in modo specifico.

ART. 16 - COMPORTAMENTO E TUTELA DElI LAVORATORI OPERANTI
NEL CANTIERE

Il personale che I'Appaltatore destinera alla gestione del contratto e all’esecuzione dei
lavori dovra essere costantemente, per numero, qualita, esperienza e professionalita, adeguato
allo sviluppo delle attivita nei tempi e con le modalita previste nei programmi e nei documenti
contrattuali.

L’Appaltatore sara responsabile del comportamento di tutti i suoi dipendenti per quanto
attiene I'osservanza delle disposizioni di legge e le norme di comune prudenza per prevenire ed
evitare qualsiasi incidente.

La Stazione Appaltante avra diritto di richiedere 'allontanamento delle persone addette ai
lavori presso il proprio sito, in caso di comportamento in contrasto con la legge, con le vigenti
norme di sicurezza, con le disposizioni interne vigenti nell’area di cantiere.

Qualunque persona allontanata dovra essere immediatamente sostituita da una
debitamente esperta e competente. In tali casi, resta inteso che I'’Appaltatore non avra diritto ad
alcun compenso né a proroghe sul programma dei lavori.

Qualora la Stazione Appaltante ritenga con giustificato motivo che il referente
dell’Appaltatore o il suo sostituto non posseggano i necessari requisiti di idoneita, pud chiederne
la sostituzione, ferme restando le obbligazioni contrattuali dell’Appaltatore.

In ogni caso I'Appaltatore non ha diritto a compensi di sorta se nel corso dei lavori deve
modificare, sotto il punto di vista qualitativo e/o quantitativo, le sue previsioni iniziali relative alla
manodopera.

Nell'esecuzione dei lavori, il personale dellAppaltatore dovra seguire le prescrizioni
impartite, anche se verbalmente, dalla Direzione Lavori.

L’Appaltatore & tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in
materia, comprese quelle entrate in vigore nel corso dei lavori.

Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'Appaltatore si
obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle
aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per
il tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori.

| suddetti obblighi vincolano I'Appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni
stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla

struttura o dalle dimensioni del’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica.
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L’Appaltatore & responsabile, in rapporto alla Stazione Appaltante, dell’osservanza delle
norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori, nei confronti dei rispettivi dipendenti,
anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini I'ipotesi del subappalto.

L’Appaltatore & obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia
previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione Appaltante o ad essa segnalata da un
ente preposto, la Stazione Appaltante medesima comunica all’Appaltatore l'inadempienza
accertata e procede alla sospensione di ogni pagamento allimpresa appaltatrice sino a quando
non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Ai sensi dell’articolo n. 676 del C.C. e secondo le indicazioni della Circ. Min. “Appalti di
Opere Pubbliche” n. 26/2000 e secondo il principio di responsabilita solidale in materia di appalti,
in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni e/o delle ritenute fiscali e/o contributi
previdenziali dovute al personale dipendente, qualora I'Appaltatore invitato a provvedervi, entro
15 giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimita della
richiesta, la Stazione Appaltante pud pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate,
anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’Appaltatore in
esecuzione del contratto.

Qualora gli importi cosi trattenuti non risultino in grado di coprire lintero debito
dell’Appaltatore la Stazione Appaltante si riserva di operare le trattenute di somme sulla rata di
saldo, sulle ritenute di garanzia e sulla cauzione fino alla concorrenza del debito dell’ Appaltatore.

In ogni momento il Direttore dei Lavori, o suo diretto delegato, e per suo tramite, il
Responsabile del Procedimento possono richiedere all’Appaltatore e ai subappaltatori copia del
libro matricola, possono altresi richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in
cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nei libri matricola dell’Appaltatore o del subappaltatore
autorizzato.

Ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., in attuazione dell’art. 1 della Legge 3
agosto 2007, n. 123, I'’Appaltatore € obbligato a dotare di idonei cartellini identificativi, da tenere
sempre ben esposti, completi di foto, numero di matricola, Impresa, nome e cognome, tutto il
personale avente accesso alle aree di cantiere, ivi compresi personale affidatario, subaffidatario,
fornitori, conducenti di automezzi, e personale impiegato in attivita subordinate e temporanee.
Per questi ultimi € possibile utilizzare cartellini identificativi provvisori, non dotati di foto, ma
riportanti comunque in maniera evidente gli estremi e la qualifica della persona addetta ai lavori.

L’Appaltatore & altresi tenuto a far osservare le norme del presente articolo, anche agli
eventuali fornitori, subaffidatari, ecc. nei confronti del loro personale dipendente.

L’Appaltatore, ove la Stazione Appaltante lo richieda, deve dimostrare di avere adempiuto
alle disposizioni richiamate nel presente articolo, restando inteso che la mancata richiesta da
parte della Stazione Appaltante non lo esonera in alcun modo dalle sue responsabilita.
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ART. 17 - VARIANTI IN CORSO D’OPERA

Nessuna variazione o addizione al progetto esecutivo approvato pud essere
introdotta dall’Appaltatore se non disposta dal Direttore dei Lavori e preventivamente approvata
dagli organi competenti della Stazione Appaltante..

Le varianti in corso d’opera possono essere ammesse esclusivamente qualora ricorrano i
presupposti previsti dall'art. 132 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i., € nel rispetto delle modalita
riportate negli artt. 161, 162, 163 del D.P.R. n. 207/2010.

Non sono considerate varianti gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere
aspetti di dettaglio che siano contenuti entro un importo non superiore alla percentuale indicata
nellart. 132, comma 3 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. delle categorie di lavori di appalto (al netto
del ribasso offerto) e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato.

L’Appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessita di
introdurre varianti in corso d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo quindi nessun
onere aggiuntivo pud essere imputato alla Stazione Appaltante.

Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del
progetto esecutivo, si rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in
parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico
eccedano il quinto dell’importo originario del contratto, la Stazione Appaltante procede alla
risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale non pud partecipare
I’Appaltatore originario ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettera f), del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.

In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei soli lavori
eseguiti, riconosciuti utili dalla Stazione Appaltante in sede di accertamento mediante redazione
dello stato di consistenza in contraddittorio tra le parti e verbale di collaudo parziale relativo alla
parte di lavoro utiimente eseguita. La risoluzione anticipata del contratto per le cause sopra
citate comporta da parte dell’Appaltatore il riconoscimento dei costi che la Stazione Appaltante
dovra affrontare, cosi come richiamato dall’art. 146 del D.P.R. n. 207/2010.

Qualora gli errori o le omissioni nella progettazione esecutiva siano di lieve entita,
la Stazione Appaltante, prima di procedere alla risoluzione del contratto, pud chiedere
all’Appaltatore di provvedere a propria cura e spese alla nuova progettazione indicandone i
termini perentori.

Le eventuali variazioni sono valutate mediante I'applicazione dei prezzi di cui all’elenco
prezzi contrattuale. Qualora tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale, non siano previsti
prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito
Verbale di Concordamento, con i criteri di cui all’articolo 163 del D.P.R. n. 207/2010.
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ART.18 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

L’affidamento in subappalto di parte delle opere e/o delle lavorazioni & subordinato
allautorizzazione della Stazione Appaltante e al rispetto dei limiti e delle condizioni
previste dall’art. 118 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. (da coordinare con la disciplina di cui all’art.
35, commi dal 28 al 33, L. n. 248/06).

Il subappaltatore deve essere in possesso dei requisiti di ordine speciale stabiliti dall’art. 38
del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i., nella misura necessaria ad eseguire le lavorazioni in subappalto.

L’autorizzazione &€ comunque subordinata al positivo espletamento degli accertamenti
previsti dal D.P.R. n. 252/98 e dell’ art. 90, comma 9, lettera a) del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.,
tenendo conto che il Responsabile del Procedimento ¢ il responsabile dei lavori cui compete la
responsabilita della verifica dell'idoneita tecnica professionale dell'impresa affidataria.

| lavori o le parti di opera per le quali potra essere autorizzato il subappalto sono
esclusivamente quelle indicate nell’apposita dichiarazione in sede di gara.

L’Appaltatore resta in ogni _caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante

per |'esecuzione delle opere oggetto di subappalto.

Il subappalto non autorizzato costituisce inadempimento contrattualmente grave
ed essenziale anche ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilita,
per la Stazione Appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’Appaltatore, ferme restando le
sanzioni penali previste dalla normativa.

La Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei
cottimisti e L’Appaltatore & obbligato a trasmettere alla stessa Stazione Appaltante, ai sensi
dell'art. 118, comma 3 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i., copia delle fatture quietanzate relative ai
pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con I'indicazione delle
eventuali ritenute di garanzia effettuate.

Ai sensi dell'art. 118, comma 4 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. 'appaltatore deve praticare,
per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con
ribasso non superiore al venti per cento. L'affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi
alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.
L'affidatario & solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di
questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Nei singoli contratti di subappalto devono essere specificatamente indicati, a pena di nullita
ai sensi dellart. 1418 del Cod. Civ. i costi relativi alla sicurezza del lavoro con
particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico contratto.

Il Direttore dei Lavori e il Responsabile del Procedimento, nonché il Coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione provvedono, ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i., a
verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilita e di

esecuzione dei contratti di subappalto.
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ART. 19 - ATTIVITA’ INERENTI LA PREVENZIONE DELLE INFILTRAZIONI
DELLA CRIMINALITA’

L’affidamento dei lavori allAppaltatore e gli affidamenti (e sub affidamenti) del medesimo
verso altri soggetti in possesso dei requisiti di legge, sono sottoposti allosservanza delle
prescrizioni in materia di lotta alla delinquenza mafiosa e alle verifiche previste in materia di
lavori pubblici.

E’ fatto obbligo all’Appaltatore di comunicare alla Societa Appaltante ogni informazione
relativa ad: affidamenti, subaffidamenti, forniture, noli a caldo e noli a freddo, contratti di
consulenza, contratti di sorveglianza ecc.

L’Impresa dovra sviluppare una procedura per il controllo degli accessi al cantiere che
preveda la registrazione giornaliera del personale di ogni impresa presente in cantiere.

Sono, inoltre, a totale carico dellAppaltatore: la vigilanza e la guardiania del cantiere, nel
rispetto dei provvedimenti antimafia, sia diurna che notturna, la custodia di tutti i materiali,
impianti, e mezzi d’'opera esistenti nello stesso (siano essi di pertinenza dell’appaltatore o di
altre ditte), nonché delle opere eseguite o in corso di esecuzione. Tale vigilanza dovra essere
estesa anche ai periodi di eventuale sospensione dei lavori, ai periodi di inattivita per le festivita

e al periodo intercorrente tra l'ultimazione dei lavori e il collaudo.

ART. 20 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL’APPALTATORE

Fermo restando quanto previsto nel presente Capitolato, nonché nel disciplinare di gara e
nel contratto, sono a carico dell’Appaltatore e quindi da considerarsi compresi e remunerati con
il prezzo a corpo dell’appalto e con la somma prevista per la sicurezza, gli oneri e gli obblighi di

seguito riportati e quant’altro necessario per la realizzazione a regola d’arte dell’'opera:

1) Le spese per la costituzione del domicilio presso i lavori.
2) Il compenso per il proprio rappresentante e per il direttore tecnico di cantiere.
3) Il compenso per i propri dipendenti e gli oneri derivanti dalla loro formazione,

organizzazione e coordinamento.

4) Gli oneri derivanti dallimpiego dei macchinari di qualsiasi genere nel numero
e con le caratteristiche necessarie alla puntuale esecuzione delle opere.

5) Le spese per formare e mantenere i cantieri e illuminarli, con particolare riferimento
alle recinzioni, agli accessi, ai percorsi interni e ai luoghi ove vengono realizzati i lavori e alla
loro illuminazione e sorveglianza.

6) Le spese per 'uso e la manutenzione delle aree di servizio anche se riutilizzabili
dopo la presa in consegna delle opere da parte della Stazione Appaltante, per l'uso e la
manutenzione di ponteggi, passerelle e scalette, piani di lavoro, mezzi di sollevamento e mezzi
d’opera in genere, di trasporto di materiali, le spese per attrezzi, le spese per tutti i lavori e le
attivita occorrenti per una corretta manutenzione ed un sicuro uso del cantiere e delle sue

attrezzature, le spese per i baraccamenti degli operai e i servizi igienici e docce, incluso
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riscaldamento, illuminazione, energia ecc., gli idranti ed i quadri elettrici, le spese per mantenere
in buono stato di servizio gli attrezzi e i mezzi necessari anche ai lavori in economia.

7) Il progetto dell’'organizzazione di cantiere, con particolare riferimento alle vie
d’accesso, ai varchi d’'ingresso pedonali e carrai, all’'ubicazioni dei baraccamenti, dei magazzini,
dei depositi, dei mezzi d’opera, ecc. Tale progetto dovra essere coerente con le prescrizioni del
piano di sicurezza e coordinamento e degli altri elaborati tecnici del progetto.

8) Le spese per I'allontanamento delle acque superficiali o di infiltrazione che possano
arrecare danni al cantiere ed alle opere realizzate o in realizzazione.

9) La fornitura degli operai e tecnici qualificati occorrenti per rilievi, tracciamenti e
misurazioni relativi alle operazioni di consegna, verifica e contabilita dei lavori.

10) La fornitura degli strumenti metrici e topografici occorrenti per dette operazioni nel
numero e tipo che saranno eventualmente richiesti dal Direttore dei Lavori.

11) Le segnalazioni, diurne e notturne, mediante appositi cartelli e fanali, nei
tratti stradali eventualmente interessati dai lavori, ove il transito debba temporaneamente
svolgersi con particolari cautele.

12) L’effettuazione nel corso dell'esecuzione dei lavori, delle indagini di controllo e verifica
che il Direttore dei Lavori e/o il Responsabile del Procedimento riterra necessarie ai sensi del
D.M. 11/3/1988.

13) I completamento della picchettazione del tracciato, prima dell'inizio dei lavori
oggetto di affidamento, mediante I'indicazione con opportune modine dei limiti degli scavi e dei
riporti in base alla larghezza, alla inclinazione delle scarpe, alle cunette e ai fossi esistenti
e previsti; il tracciamento di tutte le opere; la conservazione del picchetti e delle modine nonché
dei riferimenti relativi alla contabilita e dei capisaldi planimetrici ed altimetrici ricevuti in
consegna; il loro preventivo spostamento controllato ed esattamente riferito nel caso in cui essi
ricadano nelle aree occupate dal corpo di fabbrica o da opere d’arte, fino al collaudo provvisorio.

14) Tutta I'assistenza e il supporto tecnico e operativo necessari al fine di agevolare gl
interventi per la risoluzione/rimozione delle interferenze, di competenza della Stazione
Appaltante. L'Appaltatore & tenuto inoltre a indagare, su tutta la superficie interessata dall’opera,
la presenza di linee elettriche e telefoniche aeree e/o sotterranee, di condutture di gas medicali,
di acqua potabile, canali o fognature, nonché la presenza di siti inquinati e discariche abusive.
Qualora dovessero rilevarsi ulteriori interferenze durante I'esecuzione dei lavori, rispetto a quelle
individuate nel progetto esecutivo e costruttivo, queste dovranno essere tempestivamente
segnalate alla Stazione Appaltante che procedera per quanto di competenza come per le
interferenze gia segnalate. L’Appaltatore € inoltre tenuto ad adeguare ai sensi del D.Lgs. n.
81/2008 art. 26 comma 2 lett. B) e s.m.i. il proprio P.O.S., in funzione della presenza delle
imprese esterne impegnate nella risoluzione delle interferenze. Tale P.O.S./ D.U.V.R.l. dovra

essere approvato dal Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Esecuzione prima dell'inizio dei
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relativi lavori. Nulla potra essere richiesto dall’Appaltatore per la contestuale presenza in cantiere
di altre imprese.

15) Le spese, anche di certificazione, per le prove di accettazione dei materiali nonché
per le ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dal Capitolato Speciale di Appalto, ma
ritenute necessarie dal Direttore dei Lavori, o dal’organo di Collaudo, per stabilire I'idoneita dei
materiali o dei componenti. Restano a carico dell’Appaltatore il prelievo dei campioni dei
materiali prescritto dalle Norme Tecniche, la conservazione degli stessi campioni e la consegna
presso il laboratorio di cantiere o presso altri laboratori ufficiali indicati dal Direttore dei Lavori.
E’, altresi, onere del’Appaltatore la predisposizione tecnica dei siti, anche con la
realizzazione delle opere provvisionali ove occorrano, ed ogni altra forma di
collaborazione mediante la messa a disposizione, a propria cura e spese, di mezzi,
macchinari, personale e quanto altro occorra per il corretto svolgimento delle prove tecniche,
comprese quelle di carico su ogni tipo di struttura, o parte di essa, richieste dal Capitolato
Speciale di Appalto. In definitiva, restano a carico della Stazione Appaltante le sole spese delle
prove obbligatorie previste dalla normativa vigente (L. 1086/71 e s.m.i.) relativamente alle
certificazioni ed oneri di laboratorio ufficiale scelto dalla stessa (art. 167 del D.P.R. n. 207/2010).

16) Gli oneri per linstallazione di laboratori di cantiere dotati delle attrezzature
necessarie per le prove sui materiali da impiegare per la realizzazione dell’'opera.

17) Tutte le spese per l'arredamento, dotazione delle attrezzature dei suddetti
laboratori, nonché le spese per i materiali ed il personale necessari al loro funzionamento.

18) Le spese per la redazione degli eventuali progetti di dettaglio/costruttivi. In
particolare, 'Appaltatore risulta responsabile della progettazione di dettaglio/costruttiva delle
opere ed é pertanto obbligato, anche ai fini delle garanzie di cui agli artt. 1667, 1668 e 1669 del
codice civile, alla verifica di tutte le previsioni progettuali sia di ordine tecnico che di ordine
economico-contabile, rimanendo a suo carico I'esecuzione di tutte le opere per I'importo di
contratto. L’Appaltatore affidatario & tenuto a riportare, completandoli, su supporto informatico e
cartaceo tutti i disegni esecutivi delle opere ed i rilevamenti di tutte le opere eseguite e
comunque previste (as-built), oltre ad una copia masterizzata di tutta la documentazione
tecnico contabile prodotta nel corso dei lavori. Alla Stazione Appaltante dovranno essere fornite,
su supporto informatico, oltre ad una copia di tale documentazione anche immagini fotografiche
delle lavorazioni e delle opere piu rappresentative in corso d’opera e a lavori ultimati, nel numero
e dimensioni richieste dal Direttore dei Lavori e dal Responsabile del Procedimento.

19) Tutte le spese da sostenersi per le pratiche e gli allacciamenti alle reti esterne e ai
pubblici servizi per il cantiere e le opere provvisionali. Rimarranno in carico alla Stazione
Appaltante le richieste di fornitura di energia elettrica (allacciamenti, attivazioni, ecc.) e la stipula
dei relativi contratti con 'Ente erogatore, per gli allacciamenti definitivi degli impianti realizzati

dalllmpresa come da progetto approvato, alle reti esterne al cantiere. Resta perd inteso che
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eventuali costi, derivanti da consumi di energia elettrica nel periodo intercorrente tra
I'allacciamento/attivazione definitiva e il collaudo delle opere, o comunque sino alla presa in
consegna, che dovessero essere fatturati alla Stazione Appaltante dal’Ente erogatore, verranno
imputati all’lmpresa affidataria e detratti dal primo S.A.L. utile o dalla rata di saldo dei lavori.

20) Le spese per le certificazioni di accettazione degli impianti e relativi componenti,
nonché quelle necessarie per la messa in esercizio ed il collaudo degli stessi e per I'ottenimento
dei previsti nulla osta da parte degli Enti competenti.

21) L'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi relative alla prevenzione degli
infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle
assicurazioni sociali obbligatorie.

22) L’'organizzazione di riunioni di coordinamento (cadenza settimanale o
infrasettimanale a discrezione del Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Esecuzione) fra i
responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per la sicurezza in corso di
esecuzione dei lavori. Nel corso degli incontri dovra essere fornito rendiconto sullo stato di
realizzazione del progetto, sul’andamento delle operazioni, su ritardi o anticipi sul programma
esecutivo dei lavori.

L’Appaltatore rimane altresi obbligato:

23) A mettere a disposizione gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le
operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, per I'esecuzione delle
prove di carico su opere o parti di opera e di tutte le operazioni di collaudo, con la sola
esclusione delle spese relative alla certificazione ed agli oneri di laboratorio.

24) Ad assicurare il transito lungo le strade ed i passaggi pubblici e privati, che
venissero intersecati o comunque disturbati nella esecuzione dei lavori, provvedendo
all'uopo, a sue esclusive spese, con opere provvisionali e con le prescritte segnalazioni.

25) Ad assicurare in ogni momento la viabilita nei tratti di strada in esercizio interessati
dalle opere in appalto, fatto salvo esplicita autorizzazione da parte del’Ente gestore.

26) Resta a carico dellAppaltatore ogni e qualsiasi onere, non compreso nei
lavori affidati, derivante dal rispetto delle prescrizioni suddette, ivi compresi quello
derivante dall’eventuale sospensione dei lavori.

27) Ad espletare tutte le pratiche e sostenere tutti gli oneri per I'eventuale utilizzo
d’aree pubbliche o private occorrenti per le strade di servizio per l'accesso al cantiere, per
l'impianto del cantiere stesso, per sistemazioni di materiali dichiarati inutilizzabili dal Direttore dei
Lavori, e per tutto quanto occorre alla esecuzione dei lavori.

28) Ad ogni qualsiasi ulteriore spesa conseguente ed accessoria anche se non
espressamente qui indicata occorrente per la buona esecuzione dell’opera.

Resta altresi contrattualmente stabilito che I'Appaltatore:
29) Qualora provochi direttamente danni a terzi, o nel caso in cui le opere costruende o
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gia costruite causino danni, lo stesso dovra, a termine di legge, provvedere alla denuncia del
sinistro all’lstituto Assicuratore e contemporaneamente dovra informare il Direttore dei
Lavori ed il Responsabile del Procedimento nonché collaborare fattivamente per una
precisa e corretta definizione delle cause e dei danni.

30) Sara inoltre obbligato a garantire, contro eventuali danni prodotti da terzi, le opere
eseguite, restando a suo carico le spese occorrenti per riparare guasti e danni avvenuti
prima della consegna dellopera, indipendentemente dall’esistenza di adeguata copertura
assicurativa ai sensi dell’art. 125 del D.P.R. n. 207/2010. L’Appaltatore rimane unico e solo
responsabile della realizzazione delle opere e della loro buona riuscita.

31) Dovra comunicare alla sottoscrizione del contratto e, comunque, prima dell'inizio
dei lavori, il nominativo del proprio Direttore Tecnico che dovra essere persona idonea e
abilitata, iscritta all'albo professionale, e dovra altresi assumere tecnici esperti ed idonei per
tutta la durata dei lavori, in modo che gli stessi possano essere condotti con perizia e celerita
secondo le direttive del Direttore dei Lavori in accordo con il Responsabile del Procedimento

32) Deve garantire la presenza sul luogo dei lavori, per tutta la durata dell’affidamento,
di soggetto idoneo ai sensi dell’art. 4 del D.M. n. 145/2000. Tale soggetto, ove ne ricorrano i
requisiti, dovra coincidere con il Direttore Tecnico e con il responsabile della disciplina e buon
ordine del cantiere secondo le previsioni dell’art. 6 del D.M. n. 145/2000. Ai sensi dell’art. 4
comma 4 del D.M. n. 145/2000, il Responsabile del Procedimento si riserva il diritto di esigere il
cambiamento immediato del soggetto sopra indicato, ove ne ricorrano gravi e giustificati motivi,
senza che per cid spetti alcuna indennita all’Appaltatore o al suo rappresentante

33) Dovra mettere a disposizione, facendosi carico dei relativi costi di gestione, dei
locali ad uso ufficio del Responsabile di Cantiere e Direttore Tecnico, cui deve essere consentito
'appoggio anche alla Direzione dei Lavori, completamente arredati, illuminati, dotati delle
attrezzature logistiche e funzionali a seconda delle necessita di lavoro. Detti locali, che saranno
ubicati nei pressi del cantiere di lavoro, dovranno esser dotati di telefono, cancelleria, computers
(dotati di idonei programmi operativi e connessione Internet), stampanti multifunzione
(stampante, fax, scanner), plotter, macchina fotografica digitale.

34) E’ obbligato a collocare idonee tabelle informative, conformi alla normativa
vigente, di dimensioni minime cm 200 x 150, in prossimita della testata di ingresso del cantiere
previsto in progetto. Dovra provvedere alla loro manutenzione o sostituzione in caso di degrado
fino alla ultimazione dei lavori. L’Appaltatore sara responsabile per qualsiasi incidente e danno
allincolumita e salute che possa causarsi a tutti coloro sono legittimamente presenti entro
larea di cantiere, sollevando completamente da qualsiasi responsabilita la Stazione
Appaltante per ogni caso e circostanza nonché per le fattispecie di cui all'art. 90 del D.Lgs. n.
81/08 e s.m.i. E inoltre obbligo dell’Appaltatore accertare, a sua cura e spese, anche la presenza

di eventuali siti inquinati e discariche abusive. E inteso che nel caso di ritrovamenti le spese di
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bonifica dei siti sono a carico della Stazione Appaltante. L’Appaltatore deve assicurare
lincolumita e la salute di tutte le persone addette o con accesso ai lavori secondo le norme e
leggi vigenti. Pertanto I'Appaltatore sara responsabile per qualsiasi incidente e danno alla
incolumita e salute che possa causarsi a tutti coloro entro I'area di cantiere, manlevando
completamente ASL 7 Carbonia per ogni caso e circostanza.

35) E’ obbligato ad attenersi scrupolosamente alle disposizioni vigenti ed alle
prescrizioni che potranno essere impartite dalle Autorita di P.S. e dai VV.FF. per la custodia e
'uso dei materiali infiammabili.

36) E’ obbligato a munirsi del nullaosta all’esecuzione dei lavori degli Enti Gestori dei
servizi che eventualmente si trovino nelle aree interessate e, qualora nella zona interessata dai
lavori si trovino dei cavi telefonici o trasmessivi (coassiali o fibre ottiche), dovra adottare tutte le
cautele e gli accorgimenti tecnici che saranno suggeriti dagli Enti Gestori dei servizi affinché
siano evitati danneggiamenti al cavo stesso.

37) E’ obbligato, qualora le soluzioni progettuali individuate ne facciano sussistere
I'esigenza, a far pervenire agli uffici geologici territoriali competenti, la relazione e la relativa
documentazione prevista dalla Legge n. 464 del 04/08/1984 e s.m.i..

38) E’ tenuto, nella predisposizione del programma lavori, a pianificare i lavori di
esecuzione, al fine di ottimizzare le tecniche di intervento con la minimizzazione degli effetti
negativi sul’ambiente connessi all'interferenza dei cantieri e della viabilita di servizio, con il
tessuto sociale ed il paesaggio.

39) E’ tenuto a farsi carico delle spese per la pulizia quotidiana e finale del cantiere
e del mantenimento dell’agibilita dello stesso e degli ambienti limitrofi, in modo da evitare pericoli
o disagi al personale impiegato o a terzi. L’Appaltatore dovra altresi farsi carico della pulizia dei
pendii e della rimozione delle eventuali masse instabili. Al termine dei lavori I'Appaltatore dovra
provvedere nei termini indicati dal Direttore dei Lavori e comunque entro e non oltre 20 gg, alla
messa in pristino delle aree comunque interessate dai cantieri e dalle aree di servizio.
L’Appaltatore dovra altresi provvedere a rimuovere tutti i materiali residui e gli sfridi di
lavorazione provvedendo alla relativa posa in discarica con particolare riferimento alla normativa
in materia.

40) Deve consentire I'eventuale contemporanea esecuzione di lavori complementari
condotti da imprese diverse, secondo le disposizioni del Direttore dei Lavori e/o del
Responsabile del Procedimento per i tempi e modi di esecuzione.

41) E’ tenuto all'immediata comunicazione alla Stazione Appaltante (direttamente o per
il tramite del Direttore dei Lavori):

- di ogni atto o provvedimento delle Autoritda Giudiziarie e/o Amministrative
pervenuti all'Appaltatore, comunque suscettibili di incidere nella sfera giuridica o nella

responsabilita della Stazione Appaltante;
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- di eventuali ritardi nella consegna da parte dei propri fornitori, che comunque non
sollevera I'Appaltatore dalle proprie responsabilita derivanti dalle obbligazioni assunte con il
contratto;

- di copia degli ordini (senza prezzi) trasmessi dall’Appaltatore per I'acquisto dei
materiali e delle attrezzature il cui approvvigionamento & determinante per il rispetto dei
programmi di costruzione o comunque richiesti dal Direttore dei Lavori;

- di tutte le informazioni necessarie per valutare la capacita dell’Appaltatore a
mantenere gli obiettivi temporali contrattuali ;

- del report periodico di avanzamento lavori.

42) Ha l'obbligo della comunicazione giornaliera del numero di operai, suddivisi per
qualifica professionale, e dei mezzi operanti in cantiere da presentare al Direttore dei Lavori
entro le ore 10 del giorno stesso.

43) Ha [l'onere della comunicazione riepilogativa settimanale al Direttore dei
Lavori, entro il mercoledi successivo, riguardante le seguenti notizie:

- numero di operai per giorno, con nominativo, qualifica, ore lavorate e livello
retributivo;

- giorni in cui non si € lavorato e motivo;

- lavori eseguiti nella settimana;

- mezzi d’'opera impiegati

Sono inoltre da considerarsi a carico dell’Appaltatore:

44) le spese e gli oneri tutti, a seguito di specifica richiesta del Direttore dei Lavori per
la eventuale redazione ed attuazione dei piani di monitoraggio e le relative campagne di
monitoraggio per il rilevamento della qualita dell’aria, del rischio amianto ove presente, del
rumore, delle vibrazioni, delle acque, dei fabbricati, del territorio.

| piani di monitoraggio redatti a cura e spese dell’Appaltatore dovranno essere sottoposti
alla visione del Responsabile del Procedimento e all’approvazione dei vari Enti Tutori; tali piani
di monitoraggio dovranno contenere tutte le informazioni sulla situazione esistente e tutte le
modalita e cadenze temporali dei controlli di monitoraggio. Sono a carico dell’Appaltatore anche
tutti gli oneri relativi allo stato di fatto dei fabbricati prossimi alla zona dei lavori 0 comunque che
possano essere interessati di lavori stessi o dalle vibrazioni prodotte dalle lavorazioni.

L’appaltatore ha l'obbligo di redigere e modificare i piani di monitoraggio e la loro
attuazione secondo le indicazioni/prescrizioni ricevute dal Responsabile del Procedimento e
degli Enti tutori.

Cio non costituisce per nessun motivo titolo per I'Appaltatore di richiedere indennizzi,
sospensioni ed indennizzi per ritardi dei lavori o proroghe dei termini contrattuali.

La redazione ed attuazione dei piani di monitoraggio non solleva l'impresa appaltatrice

dalle sue responsabilitd. Eventuali danni diretti, indiretti e conseguenti che in dipendenza
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dell’esecuzione dei lavori venissero arrecati a proprieta pubbliche o private restano a carico
esclusivo dellImpresa Appaltatrice sollevando da ogni responsabilita la Stazione Appaltante.

45) Gli oneri relativi alle misure da adottare per il contenimento delle polveri
derivanti dalle lavorazioni nelle soglie previste dalla normativa vigente e comunque in modo da
non arrecare disturbo alle proprieta confinanti ed ai terzi.

46) Le spese di passaggio e di occupazione temporanea sia di suolo pubblico sia
privato al di fuori delle aree di cantiere; le spese per risarcimento dei danni diretti e indiretti o
conseguenti; le spese per la conservazione e la custodia delle opere fino alla presa in consegna
da parte della Stazione Appaltante.

Tutti gli oneri sopra specificati, nonché ogni altro onere, anche finanziario, necessario per
I'espletamento delle prestazioni affidate si intendono compresi nell'importo per le spese generali
incluso nei prezzi per i lavori a corpo, quali risultanti dall’'offerta presentata in sede di gara. In
particolare si precisa che nulla & dovuto all’Appaltatore per gli eventuali oneri finanziari connessi
alle anticipazioni a terzi delle somme da questi erogate per eliminazione interferenze,
allacciamenti a pubblici servizi o ulteriori espropri.

L’Appaltatore, nello stabilire I'entita dell’offerta, deve tenere esplicitamente conto di tutti gli

oneri ed obblighi generali specificati nel presente articolo.

ART. 21 - PAGAMENTO ACCONTI - MISURAZIONE DEI LAVORI - CONTO FINALE

| pagamenti sono erogati all’Appaltatore da parte della Stazione appaltante cosi come
meglio precisato successivamente, e secondo i criteri di seguito illustrati.

I pagamento delle spese relative alla progettazione definitiva ed esecutiva sono
cosi ripartite:

- la progettazione definitiva verra liquidata dalla Stazione Appaltante, a fronte di
regolare fattura, entro 30 (trenta) giorni, dalla data del verbale di conclusione dell'iter di
approvazione del Progetto Definitivo coincidente con la decorrenza dei termini di esecutivita
della Deliberazione del Direttore Generale della ASL 7 Carbonia; non & prevista alcuna
corresponsione di oneri per 'adeguamento del Progetto Definitivo alle modifiche e/o integrazioni
richieste in sede di validazione e per 'ottenimento delle autorizzazioni necessarie all’esecuzione
dell'opera;

- la progettazione esecutiva verra liquidata dalla Stazione Appaltante, a fronte di
regolare fattura, entro 30 (trenta) giorni, dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna
dell'area di cantiere e dei relativi lavori di cui all'art.154 del D.P.R. n. 207/2010.

Le quantita dei lavori e delle provviste, saranno determinate, per le opere a corpo previste
in contratto, in maniera percentuale e secondo gli avanzamenti posti in rapporto all’elenco di cui
al precedente art. 14 mediante la quota percentuale dell’aliquota relativa alle singole opere
(WBS Work Brakedown Structure).

L’'importo dei lavori, articolato secondo l'indicazione percentuale riportata nel computo di
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progetto preliminare, sara quello risultante dall’'offerta del concorrente aggiudicatario, ai sensi
dellart. 83 del D.Lgs n. 163/06 e s.m.i. seguendo lidentificazione del progetto definitivo
presentato nell’offerta nonché in guisa agli sviluppi del successivo progetto esecutivo

In occasione di ogni stato di avanzamento la quota percentuale eseguita dell’aliquota di
opera a corpo, viene riportata distintamente nel registro di contabilita.

Le progressive quote percentuali delle varie opere a corpo che sono eseguite, sono
apprezzate secondo valutazioni analitiche autonomamente effettuate dal Direttore dei Lavori e
approvate dal Responsabile del Procedimento.

Il pagamento degli oneri della sicurezza avverra progressivamente in base alla percentuale
di avanzamento dei lavori e sara commisurato alla stessa percentuale.

E’ previsto, comunque, che, ai sensi del all. XV, punto 4.1.6 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. il
Direttore dei Lavori liquidi I'importo relativo ai costi della sicurezza previsti in base allo stato di
avanzamento lavori, solo previa approvazione da parte del Coordinatore per la sicurezza in fase
di esecuzione dei lavori.

Lo stato di avanzamento dei lavori (S.A.L.) sara emesso ogniqualvolta, in corso d’opera, si
raggiungera I'importo, al netto di tutte le ritenute, di € 150.000,00 (centocinquantamila/00 euro).

Il Direttore dei Lavori, in accordo con il Responsabile del Procedimento, potra altresi
emettere eccezionalmente uno stato di avanzamento dei lavori anche al raggiungimento di
importi inferiori € 150.000,00 (centocinquantamila/00 euro), ma comunque non prima di 30
(trenta) giorni dalla data del precedente S.A.L., e solo nel caso in cui si rilevi una situazione di
ultimo S.A.L.

Per quanto riguarda i lavori a corpo verranno riconosciute soltanto le opere o parti di opere
finite, di norma non verranno riconosciuti i materiali a pié d’opera.

Il Direttore dei Lavori e il Responsabile del Procedimento hanno la facolta di subordinare il
rilascio del certificato di pagamento solo dopo l'esito positivo delle prove sulle lavorazioni
eseguite o sui materiali posati.

In sede di emissione dei certificati di pagamento, il Direttore dei Lavori ha I'obbligo di
procedere all’acquisizione delle certificazioni attestanti 'avvenuto versamento dei contributi
previdenziali ed associativi rilasciate dagli enti previdenziali, nonché di quelle rilasciate
dagli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva. Le certificazioni si dovranno
richiedere sia per conto della ditta appaltatrice che per la/e ditta/e subappaltatrice/i (D.U.R.C.).

Soltanto dopo l'avvenuto adempimento del suddetto obbligo, la Stazione Appaltante
verificata direttamente la regolarita dei rispettivi D.U.R.C., provvedera alla emissione di certificati
di pagamento degli stati di avanzamento dei lavori e alla liquidazione dello stato finale.

Le eventuali inadempienze saranno segnalate agli organismi istituzionali preposti alla
tutela dei lavoratori.

In caso di inosservanza degli obblighi sopraddetti la Stazione Appaltante, oltre ad
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informare gli organi competenti e fatte salve le responsabilita di carattere penale,
procedera ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di
esecuzione o alla sospensione di pagamenti a saldo se i lavori sono ultimati; la procedura verra
applicata nei confronti dell’Appaltatore anche quando vengano accertate le stesse inosservanze
degli obblighi sopra detti da parte delle ditte subappaltatrici.

Resta convenuto, anche, che i ritardi nel’emissione degli stati di avanzamento dei lavori ed
i ritardi nei pagamenti dei certificati di acconto e/o di saldo, se dovuti a ritardo nella contabilita dei
lavori per la mancata fornitura di personale e strumenti da parte dell’Appaltatore e per le ritardate
misurazioni in contraddittorio degli stessi, non daranno luogo ai vantaggi previsti a favore dello
stesso.

Si stabilisce inoltre che nessuna pretesa potra essere avanzata dall’Appaltatore su ritardi
contabili di categorie di lavoro che il Direttore dei Lavori, a suo insindacabile giudizio riterra non
eseguiti a regola d’arte, perché contenenti vizi e/o difetti.

Sulle somme detratte non saranno corrisposti interessi per qualsiasi titolo.

Su ogni certificato di acconto sara effettuata, secondo le norme vigenti, la trattenuta di
garanzia pari al 0,50% sullo stesso ammontare, per assicurazione operai.

Il conto finale dei lavori corredato dalla documentazione prevista dall’art. 200 del D.P.R. n.
207/2010 sara redatto dal Direttore dei Lavori entro novanta giorni dalla data del certificato di
ultimazione dei lavori.

Il pagamento della rata di saldo avverra nel rispetto dell’art. 141, comma 9, del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i.

Nel corso dell’esecuzione dei lavori, le modalita per la predisposizione ed emissione del

S.A.L. e per la fatturazione conseguente sono quelle previste dalla normativa vigente.

ART. 22 - TEMPO UTILE PER DARE COMPIUTI | LAVORI, PENALITA’ IN CASO
DI RITARDO

II tempo utile per l'ultimazione dell'intera opera, al netto dei giorni stabiliti per la
progettazione esecutiva, é fissato quale base di gara per l'offerta migliorativa, nel humero di
giorni 540 (cinquecentoquaranta) naturali e consecutivi e decorrera dal giorno della
sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori.

Il termine contrattuale, del tempo utile di cui sopra, sara corrispondente, e verra indicato
nel contratto come riferimento fisso ed invariabile, a quello sottoscritto dal proponente nella
busta di Offerta (elemento “D” TEMPO DI ESECUZIONE DEI LAVORI) depositato presso la
Stazione Appaltante per la partecipazione alla gara d’appalto. Nei suddetti tempi utili debbono
intendersi ricompresi anche gli eventuali giorni climatologici sfavorevoli.

Per tali giorni non possono essere concesse proroghe per recuperare i rallentamenti e le

soste.
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L'Appaltatore dovra dare comunicazione scritta al Direttore dei Lavori della data nella quale
ritene di avere ultimato i lavori e questa procedera in contraddittorio alle necessarie
constatazioni redigendo apposito certificato, se riterra accettabile la dichiarazione di avvenuta
ultimazione dei lavori.

Nel caso in cui i lavori siano suddivisi in porzioni o in lotti successivi, ognuno susseguente
al completamento di determinate parti dellopera, l'ultimazione verra certificata separatamente
per ogni porzione o parte e per ogni susseguente periodo dovra essere accertata la ripresa dei
lavori con regolare verbale.

Si precisa che i lavori saranno considerati ultimati quando le opere o le singole parti siano
terminate a regola d'arte, siano state collaudate staticamente e funzionalmente con esito
positivo. Per queste ultime il Direttore dei Lavori potra imporre, a suo insindacabile avviso, di
predisporre il preventivo collaudo d'uso prima di quello finale.

Qualora [I'Appaltatore preannunci in tempo conveniente ['ultimazione della parte
interessata, il Direttore dei Lavori dovra provvedere agli atti di propria competenza il piu
tempestivamente possibile ed in ogni caso prima del termine di ultimazione.

Ai sensi dellart. 145 D.P.R. n. 207/2010 per ogni giorno di ritardo nella ultimazione, in
confronto al termine su fissato, verra applicata una penale pari allo 1,0%0 (I'uno per
mille) dellimporto netto contrattuale e comunque complessivamente non superiore al 10% dello
stesso importo, salvo in ogni caso il diritto del risarcimento degli eventuali maggiori danni e ogni

azione conseguente.

ART. 23 - SOSPENSIONE E RIPRESA LAVORI - PROROGHE

La sospensione e la ripresa dei lavori sono disciplinate dal combinato disposto degli artt.
158 e 160 del D.P.R. n. 207/2010.

E' ammessa la sospensione parziale dei lavori con le modalita dell'articolo 159 del D.P.R.
n. 207/2010.

Ogni singola sospensione dovra risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra
Direttore dei Lavori ed Appaltatore, nel quale dovranno essere specificati i motivi della
sospensione e nel caso di sospensione parziale, la descrizione interessera solo le opere
sospese in modo sufficientemente analitico ed in particolare gli aspetti che possono avere
rilevanza/attinenza con le opere non sospese con descrizione sufficientemente analitica
delle stesse. Nel caso di dubbio in ordine alla descrizione e corretta individuazione dell’'opera
sospesa, I'opera si riterra non sospesa.

Ciascuna sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause
che hanno comportato la sospensione medesima, valgono le disposizioni contenute negli artt.
158 e 159 del D.P.R. n. 207/2010.

Per la sospensione dei lavori, qualunque ne sia la causa, non spetta all’Appaltatore alcun

compenso o indennizzo, salvo quanto previsto dall’ultimo periodo del comma 4 dell’art. 159 del
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D.P.R .n. 207/2010.

Salvo che la sospensione sia dovuta a cause imputabili al’Appaltatore, la durata della
sospensione non & calcolata nel termine fissato nel contratto per I'ultimazione dei lavori, e
pertanto verra aggiunta a tale data.

Le proroghe sono disciplinate dall’art. 159 del D.P.R. n. 207/2010.

ART. 24 - COLLAUDI E PAGAMENTI DEL SALDO

Alla ultimazione o in corso di realizzazione dei lavori, il Direttore dei Lavori e I'’Appaltatore,
eseguiranno la visita per I'agibilita delle opere provvedendo alle verifiche, prove e constatazioni
necessarie per accertare se le singole opere e le loro parti possano essere prese in consegna,
con facolta di uso, pur restando a completo carico delllmpresa la manutenzione delle opere
stesse sino all’'approvazione del certificato di collaudo redatto ai sensi dell’art. 229 del D.P.R. n.
207/2010.

Di detta visita il Direttore dei Lavori redigera apposito certificato che, se positivo, sara
firmato dai presenti per attestarne la presa in consegna al fine dell’'uso.

La Stazione Appaltante nominera il collaudatore per il collaudo tecnico — amministrativo
dell’'opera all’inizio dei lavori, o in corso d’opera (art. 141, comma 7 D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. ). |l
corrispettivo per detto collaudatore o commissione di collaudo &€ a carico della Stazione
Appaltante.

La Stazione Appaltante puo affidare ad uno dei componenti la commissione di collaudo il
collaudo statico purché in possesso dei requisiti specifici; gli oneri relativi sono a carico della
Stazione Appaltante.

Ai sensi dell'art. 141, comma 1 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i., entro sei mesi dalla data di
ultimazione dei lavori, dovra essere conclusa la procedura relativa alla redazione e approvazione
del certificato di collaudo per le opere realizzate.

Il certificato di collaudo predisposto ai sensi dell’art. 141, comma 3, del D.Lgs. n. 163/06 e
s.m.i., ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dal’emissione del
medesimo.

Decorso tale termine il collaudo si ritiene tacitamente approvato ancorché I'atto formale di
approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

Nellarco di tale periodo I'Appaltatore € tenuto alla garanzia per le difformita e i vizi
dellopera, indipendentemente dall’avvenuto pagamento della rata di saldo disposto previa
garanzia fideiussoria.

La garanzia deve essere costituita in conformita all’art. 124 del D.P.R. n. 207/2010 e deve
essere valida ed efficace per ventiquattro mesi a decorrere dall’emissione del certificato
di collaudo.

La corresponsione della rata di saldo all’Appaltatore, sara disposta solo previa

presentazione della relativa garanzia fideiussoria art. 124 commi 1 e 3 del D.P.R. n. 207/2010 e
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s.m.i., entro 90 giorni dall’'emissione del certificato di collaudo, e previa avvenuta ottemperanza
delle prescrizioni tecniche che saranno eventualmente imposte dagli organi di controllo, ai sensi
dell’art. 141 comma 9 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. e non costituisce presunzione di accettazione

dell’opera ai sensi dell’art. 1666, comma 2, del Codice Civile.

Decorso il termine fissato per legge per il compimento delle operazioni di collaudo, ferme
restando le responsabilita eventualmente accertate a carico del’Appaltatore dal collaudo stesso,
si ha l'estinzione di diritto delle garanzie fideiussorie prestate ai sensi dell’art. 113 comma 5 del
D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.

Cosi come previsto dall’ art. 224 del D.P.R. n. 207/2010, I'Appaltatore, a sua cura e spese,
dovra mettere a disposizione dell’organo di collaudo il personale, le apparecchiature ed i mezzi
d'opera necessari ad eseguire tutte le operazioni necessarie al collaudo, compreso
quanto necessario al collaudo statico e dovra ripristinare le parti dellopera che fossero state
alterate nell’eseguire tali verifiche.

Qualora I'’Appaltatore non dovesse ottemperare a tali obblighi 'organo di collaudo dispone
che sia provveduto di ufficio, deducendo tale spesa dal rimanente credito dell’ Appaltatore.

Nella eventualita di mancanze riscontrate dallorgano di collaudo, sono a carico
del’Appaltatore, le spese di visita della stazione appaltante per [I'accertamento
dell’avvenuta eliminazione delle suddette mancanze, per le ulteriori operazioni di collaudo resa
necessaria dai difetti o dalle stesse mancanze. Le suddette spese sono prelevate dalla rata di

saldo da pagare all’Appaltatore.

ART. 25 - MANUTENZIONE DELLE OPERE FINO AL COLLAUDO

La Stazione Appaltante ha facolta di chiedere la presa in consegna anticipata, ai
sensi dell’art. 230 del D.P.R. n. 207/2010, dellopera o del lavoro realizzato ovvero di parti di
essi, prima che intervenga 'approvazione del collaudo provvisorio.

Salvo quanto previsto al precedente capoverso, sino a che non sia intervenuto, con
esito favorevole, il collaudo provvisorio inteso, ai fini di cui al presente articolo, come
emissione del certificato di collaudo ai sensi dell’art. 141 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. —
la custodia e la manutenzione delle opere sara tenuta a cura e spese dellAppaltatore.
Per gli oneri che ne derivassero I'’Appaltatore non avra alcun diritto a risarcimento o rimborso.

Per tutto il periodo corrente tra la consegna dei lavori e 'approvazione del Collaudo, e salve
le maggiori responsabilita sancite dall'art. 1669 del C.C., I'Appaltatore sara garante delle opere e
delle forniture eseguite, restando a suo esclusivo carico le riparazioni, sostituzioni e ripristini che
si rendessero necessari.

Durante detto periodo I'Appaltatore curera la manutenzione tempestivamente e con ogni
cautela, provvedendo, di volta in volta, alle riparazioni necessarie, e senza che occorrano

particolari inviti da parte del Direttore dei Lavori.
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Per gli oneri che ne derivassero I'Appaltatore non avra alcun diritto a risarcimento o
rimborso, in quanto rientranti nelle previsioni che lo stesso ha quantificato fra le spese generali
applicate in fase di offerta.

L’Appaltatore sara inoltre responsabile, in sede civile e penale, dell'osservanza di tutto
quanto specificato in questo articolo.

Ove ['Appaltatore non provvedesse nei termini prescritti dal Direttore dei Lavori, si
procedera d'ufficio con invito scritto indicando i costi da sostenere, e la spesa andra a debito
dell’Appaltatore stesso.

Qualora, nel periodo compreso tra l'ultimazione dei lavori e I'approvazione del collaudo, si
verificassero delle alterazioni/modifiche, ammaloramenti o dissesti, per fatto estraneo alla
buona esecuzione delle opere eseguite dallAppaltatore, questo ha l'obbligo di notificare dette
variazioni od ammaloramenti alla Stazione Appaltante entro 5 giorni dal loro verificarsi,
affinché la stessa possa procedere tempestivamente alle necessarie constatazioni.

L’Appaltatore tuttavia €& tenuto a riparare dette alterazioni/modifiche, variazioni
od ammaloramenti tempestivamente, ed i relativi lavori verranno contabilizzati applicando,
ove previsti, i prezzi d'Elenco.

E’ facolta della Stazione Appaltante acquisire anticipatamente opere facenti parte

dell’'oggetto contrattuale gia collaudate in via provvisoria.

ART. 26 - DANNI DI FORZA MAGGIORE

L’Appaltatore non avra diritto ad alcun indennizzo per avarie, perdite o danni che si
verificassero nel cantiere durante il corso dei lavori.

Per i danni cagionati da forza maggiore, si applicano le norme dell'art. 166 del D.P.R. n.
207/2010.

In particolare nessun compenso sara dovuto dalla ASL 7 Carbonia per danni o perdite di
materiali non ancora posti in opera, di utensili, di ponti di servizio, ecc., come indicato nell'art. 166
del D.P.R. n. 207/2010.

L’Appaltatore & tenuto a prendere tempestivamente, ed efficacemente, tutte le misure
preventive atte ad evitare questi danni e comunque € tenuto alla loro riparazione, a sua cura e
spese, subito dopo I'accertamento effettuato in contraddittorio dal Direttore dei Lavori.

In caso di stato di allerta della Protezione Civile I'Appaltatore deve prendere tutti i
provvedimenti ragionevolmente attuabili per limitare i danni conseguenti allevento motivo di
allerta. Pertanto i danni a carico di materiali, opere, forniture e mezzi che avrebbero potuto essere

evitati saranno imputati all’Appaltatore per negligenza.

ART. 27 - MISURE DI SICUREZZA E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI Al LAVORI
L’Appaltatore dovra provvedere, senza alcun compenso aggiuntivo rispetto a quello previsto

in affidamento, ad allestire tutte le opere di difesa, mediante sbarramenti o segnalazioni in

corrispondenza dei lavori, di interruzioni o di ingombri, sia in sede stradale che fuori, da attuarsi
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con i dispositivi prescritti dal "Nuovo codice della strada" approvato con Decreto Legislativo 30
aprile 1992, n. 285 e dal relativo Regolamento di esecuzione.

Dovra pure provvedere ai ripari ed alle armature degli scavi, ed in genere a tutte le
operazioni provvisionali necessarie alla sicurezza degli addetti ai lavori e dei terzi.

Tali provvedimenti devono essere presi sempre a cura ed iniziativa dell’Appaltatore,
ritenendosi impliciti negli ordini di esecuzione del singoli lavori.

Quando le opere di difesa fossero tali da turbare il regolare svolgimento della viabilita, prima
di iniziare i lavori stessi, dovranno essere presi gli opportuni accordi in merito con il Direttore dei
Lavori.

Nei casi di urgenza, pero, '’Appaltatore ha espresso obbligo di prendere ogni misura, anche
di carattere eccezionale, per salvaguardare la sicurezza pubblica, avvertendo immediatamente di
cio il Direttore dei Lavori.

L’Appaltatore non avra mai diritto a compensi addizionali ai prezzi di contratto qualunque
siano le condizioni effettive nelle quali debbano eseguirsi i lavori, né potra valere titolo di

compenso ed indennizzo.

ART. 28 - RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE

Sara obbligo dell’Appaltatore adottare nella esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e le
cautele necessari per garantire I'incolumita dei lavoratori e dei terzi (secondo quanto prescritto
dalla normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro - DLgs n. 81/2008 e s.m.i.), nonché per
evitare danni a beni pubblici e privati.

Resta convenuto che, qualora dovessero verificarsi danni alle persone od alle cose, per
mancanza, insufficienza od inadeguatezza di segnalazioni nel lavori, I'Appaltatore terra sollevata
e indenne la Stazione Appaltante ed il personale da essa dipendente da qualsiasi pretesa o
molestia, anche giudiziaria, che potesse provenirle da terzi e provvedera, a suo carico, al
completo risarcimento dei danni che si fossero verificati.

L’'lmpresa & parimenti tenuta a rispondere, nei termini su accennati, dellopera e del

comportamento di tutti i suoi dipendenti.

ART. 29 - PREZZI

La parte dei lavori e le somministrazioni appaltate a corpo saranno liquidati in base al
corrispettivo a corpo offerto.

Tale corrispettivo, oltre a tutti gli oneri descritti in altri articoli, comprende anche, a puro titolo
esemplificativo:

a) per i materiali: ogni spesa per la fornitura, trasporti, cali, perdite, sprechi, ecc.,
nessuna eccettuata, per darli a pié d’'opera in qualsiasi punto del lavoro;

b) per gli operai e mezzi d’'opera: ogni spesa per fornire i medesimi attrezzi ed utensili

del mestiere nonché le quote per assicurazioni sociali e polizze, e per i presidi relativi ai dispositivi
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per la sicurezza individuale ;

C) per i noli: ogni spesa per dare a pié d'opera i macchinari ed i mezzi d’opera pronti al
loro uso;
d) per i lavori: tutte le spese per i mezzi d’'opera provvisionali, nessuna esclusa, e

quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte, intendendosi nei prezzi
stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che I’Appaltatore dovra sostenere a tale scopo;

e) tutti gli oneri per la sicurezza previsti dal D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i..

| prezzi, a corpo, sono sotto le condizioni tutte del Contratto e del presente capitolato, si
intendono formulati ed accettati dall’Appaltatore, in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo
rischio, e quindi invariabili durante tutto il periodo dei lavori e delle forniture ed indipendenti da
qualsiasi eventualita, salvo le variazioni eventualmente previste ed approvate in eventuale perizia
di variante.

A norma dell’art. 133, comma 2, del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. non & ammessa la facolta di
procedere alla revisione prezzi contrattuali e non si applica il 1° comma dell’art. 1664 del Codice
Civile. Trova applicazione al presente capitolato il prezzo chiuso di cui all'art. 133, comma 3, del
D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.

ART. 30 - VALUTAZIONE DELLA QUALITA E DELLE OPERE

Qualora si evidenziassero situazioni che, pur non pregiudizievoli per la stabilita e la
sicurezza delle opere, dovessero comportare una riduzione qualitativa delle stesse (in termini di
durabilita e di maggiori costi di manutenzione) I'’Appaltatore dovra produrre, a sue cure e spese, al
Direttore dei Lavori un progetto di risanamento delle opere, che dovra essere approvato dal
Responsabile del Procedimento. Il progetto dovra contenere la valutazione del minor valore delle
opere per effetto della minor qualita delle stesse, sia prima degli interventi di risanamento che
successivamente alla esecuzione degli stessi. Di tali differenze si terra conto nella

contabilizzazione delle opere risultate difettose.

ART. 31 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

In osservanza della disposizione di cui all'art. 240 del DLgs. n. 163/2006 e s.m.i., qualora, a
seguito delliscrizione di riserve su documenti contabili, I'importo economico dell’'opera variasse in
misura sostanziale e, in ogni caso non inferiore al 10% dell'importo contrattuale, il Responsabile
del Procedimento, verificata 'ammissibilita e la fondatezza delle riserve formulate, acquisisce
immediatamente la relazione riservata del Direttore dei Lavori e, ove costituito, del’organo di
collaudo e, sentito [I'Appaltatore, formula al’Amministrazione Appaltante, entro 90 gg.
dallapposizione dell'ultima delle riserve di cui sopra, proposta motivata di accordo bonario. La
Stazione Appaltante entro 60 gg. dalla proposta suddetta delibera in merito con provvedimento
motivato. Il verbale di accordo bonario € sottoscritto dall’Appaltatore.

Per tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, comprese quelle
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conseguenti al mancato raggiungimento bonario, previsto dal comma 1 dell’art. 240 del D.Lgs. n.
163/2006 e s.m.i., & esclusa la competenza arbitrale e il Foro competente sara quello di Cagliari.
Nelle more della risoluzione delle controversie, I'’Appaltatore non pud comunque rallentare o

sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla stazione appaltante.

ART. 32 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D’UFFICIO
DEI LAVORI

La Stazione Appaltante ha facolta di risolvere il contratto stipulato con I'’Appaltatore
mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessita

di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

. frode nell'esecuzione dei lavori o reati accertati ai sensi dell’articolo 136 del
D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.;
. inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori riguardo ai tempi di

esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei
termini imposti dagli stessi provvedimenti;

. manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

. inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la
sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

. sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte
dell’Appaltatore senza giustificato motivo;

. rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da
pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

. subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del
contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;

. non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;

. nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei
lavoratori di cui al DLgs. n. 81/2008 e s.m.i. o ai piani di sicurezza, integranti il contratto, e delle
ingiunzioni fattegli al riguardo dal Direttore dei Lavori, dal Responsabile del Procedimento o dal
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

Il contratto & altresi risolto in caso di perdita da parte dellAppaltatore, dei requisiti per
I'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che
inibiscono la capacita di contrattare con la pubblica amministrazione.

Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della
decisione assunta dalla Stazione Appaltante & fatta allAppaltatore nella forma dell'ordine
di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della
data alla quale avra luogo I'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione Appaltante si fa luogo, in
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contraddittorio fra il Direttore dei Lavori e I'’Appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza
di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori,
all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel
caso di esecuzione d'ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’'opera
debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione Appaltante per I'eventuale riutilizzo e
alla determinazione del relativo costo.

Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di
fallimento dell’Appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con
salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione Appaltante, nel seguente modo:

« ponendo a base d’asta del nuovo appalto I'importo lordo dei lavori di completamento
da eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra 'ammontare complessivo lordo dei
lavori posti a base d’asta nell’appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso
d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate
dalle parti, e 'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall’Appaltatore inadempiente medesimo;

« ponendo a carico dell’Appaltatore inadempiente:

- leventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di
aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e Ilimporto
netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in origine all’Appaltatore
inadempiente;

- l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto
eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta
opportunamente maggiorato;

- leventuale maggiore onere per la Stazione Appaltante per effetto della
tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicita, delle
maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilitd e collaudo dei lavori, dei
maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e
diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle
opere alla data prevista dal contratto originario.

Il contratto & altresi risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto
esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dellopera oppure la sua
utilizzazione, come definiti dall’articolo 132, comma 6, del D.Lgs n. 163/06 e s.m.i., si rendano
necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto dell'importo originario del contratto. In tal caso,
proceduto allaccertamento dello stato di consistenza, si procede alla liquidazione dei lavori
eseguiti e riconosciuti utili e in conformita ad una corretta progettazione, al netto dei lavori non
recuperabili, non utili, oggetto di rifacimento in sede di rimedio all’errore progettuale, nonché al

netto degli oneri necessari alla rimozione delle opere oggetto dell’errore di progettazione.
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ART. 33 - RAPPRESENTANZA DELL’APPALTATORE

Qualora I'Appaltatore non risieda in localita posta nella zona nella quale ricadano i lavori
affidati con il presente contratto, dovra tuttavia tenervi in permanenza un rappresentante
opportunamente dotato di poteri decisionali, il cui nome e la cui residenza dovranno essere
notificati al Direttore del Lavori ed al Responsabile del Procedimento.

Tale rappresentante dovra avere, tra l'altro, la capacita e l'incarico di ricevere ordini dal

Direttore dei Lavori e di dare immediata esecuzione degli ordini stessi.

ART. 34 - SPESE DI CONTRATTO

Le spese di stipulazione, comprese quelle di bollo e di registro, e di scritturazione
del contratto di affidamento e suoi allegati e delle copie occorrenti sono a carico
dell’Appaltatore.

L'l.V.A. sara corrisposta nella misura dovuta ai sensi di legge.

ART. 35 - RINVENIMENTI FORTUITI

La Stazione Appaltante, oltre ai diritti che spettano allo Stato a termini di legge, si riserva
la proprieta degli oggetti mobili e immobili di valore e di quelli che interessano la scienza, la
storia, l'arte, I'archeologia, l'etnologia, compresi i relativi frammenti, che si rinvenissero
fortuitamente negli scavi (D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.).

L’Appaltatore dovra dare immediato avviso del loro rinvenimento al Direttore dei Lavori,
depositare quelli mobili e deperibili presso il suo ufficio e proteggere adeguatamente quelli non
asportabili; la Stazione Appaltante rimborsera le spese sostenute dall’Appaltatore per la
conservazione e per le speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate: se
la custodia non fosse immediatamente assicurabile, I'Appaltatore potra chiedere l'ausilio della
forza pubblica a norma della vigente legislazione di cui sopra.

L’Appaltatore non pud demolire o comunque alterare i reperti, né rimuoverli senza

I'autorizzazione della Stazione Appaltante.

PARTE
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TERZA

DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI LA PROGETTAZIONE COSTRUTTIVA
DELLE OPERE E LA DOCUMENTAZIONE FINALE

ART. 36 - REDAZIONE DEGLI ELABORATI “COME COSTRUITO" (AS BUILT).

L’Appaltatore deve consegnare al Direttore dei Lavori, su supporto informatico e in
duplice copia cartacea, entro un mese dal verbale di ultimazione dei lavori, tutti i disegni relativi
alle opere “come costruito" (as built), che comprendono gli elaborati tecnici di tutte le opere
civili, strutturali e impiantistiche realizzate.

L’elenco dei disegni (as built) da fornire al termine dei lavori e le relative modalita
di presentazione saranno definite ad insindacabile giudizio del Direttore dei Lavori, il quale
prescrive con apposito verbale, anche durante il corso di esecuzione delle opere, i requisiti
minimi ed essenziali degli elaborati “come costruito”.

La redazione degli elaborati “come costruito"(as built) & parte integrante degli oneri e degli
obblighi dell’Appaltatore stabiliti dal contratto. Il mancato adempimento di quanto prescritto dal
presente capitolato costituisce specifico inadempimento contrattuale ed € pertanto motivo
di risoluzione anticipata e in danno del contratto di appalto.

Gli elaborati “come costruito" (as built) devono essere consegnati come di seguito
specificato:

a) Tutti i documenti progettuali devono essere consegnati su supporto informatico in
formato .DWG, tutte le relazioni devono essere consegnate su supporto informatico in files
formato .DOC; inoltre tutta la predetta documentazione dovra essere consegnata anche in
formato .PDF;

b) tutti i documenti che compongono il Progetto Costruttivo (as built) devono essere
consegnati in n. 2 copie su carta, comprese le relazioni rilegate in formato A4 o formato A3.

L’importo di tutte le prestazioni professionali e specialistiche da svolgersi secondo le
specifiche di cui al presente articolo € compreso e pienamente compensato con il corrispettivo
per la progettazione esecutiva.

L’Appaltatore non avra pertanto diritto a compensi aggiuntivi né a risarcimenti di sorta e
non potra sollevare eccezione alcuna o richiedere rimborsi per lo svolgimento di tutte le
prestazioni professionali e le relative spese da sostenere che sono funzionali all’espletamento
delle prestazioni di cui al presente articolo secondo le indicazioni e le disposizioni che verranno
in ogni tempo e modo ordinate dalla Stazione Appaltante e secondo le disposizioni di legge

vigenti.
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ART. 37 - CONTENUTI DEL PROGETTO COSTRUTTIVO

Il Progetto Costruttivo richiesto dalla Direzione dei Lavori, sentito il Responsabile del
Procedimento, comprende la redazione di calcoli e di disegni d’insieme e dettaglio di tutte le
opere strutturali architettoniche, impiantistiche che per la loro tipologia ,e/o per la loro
componentistica possono richiedere, per una corretta messa in opera, uno studio di dettaglio piu
approfondito di quello gia elaborato nella progettazione esecutiva.

In relazione alla realizzazione di tali opere I'’Appaltatore dovra far eseguire a proprie
spese le prove sui campioni e produrre le relative certificazioni rilasciate da laboratori
autorizzati. Inoltre I'Appaltatore, ai sensi dell’art. 65 del D.P.R. n. 380/2001dovra provvedere
alla eventuale regolarizzazione degli adempimenti previsti dalla legislazione vigente.

Il progetto comprende anche la redazione dei progetti costruttivi di dettaglio degli impianti
idrici, di condizionamento e trattamento aria, elettrici e speciali.

L’Appaltatore deve consegnare alla Direzioni dei Lavori tutti gli elaborati del progetto
costruttivo riguardanti ogni tipo di opera o impianto prima dell'inizio dei relativi lavori. Tali
elaborati devono essere corredati da relazioni tecnico descrittive contenenti tutte le indicazioni
necessarie per un completo esame dei dati progettuali e delle caratteristiche sia delle singole
parti che dell'insieme, ed essere tali da consentire di individuare per forma e caratteristiche
prestazioni e tipo ogni singolo componente dellopera o dellimpianto e dovra specificarne le
relative modalita esecutive.

L’Appaltatore & tenuto a presentare contestualmente ai disegni costruttivi e alle relazioni di
Cui sopra, se necessario, una adeguata campionatura delle parti costituenti 'opera o I'impianto
da installare ed i relativi certificati comprovanti origine e qualita dei materiali e le relative modalita
di posa.

Tutti i documenti costituenti il Progetto Costruttivo devono essere firmati e timbrati sia dal
progettista che dall’Appaltatore, ed i documenti costituenti gli elaborati progettuali dovranno

essere consegnati in duplice copia cartacea e su supporto informatico (.DWG, .DOC, .PDF).

ART. 38 AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI MANUTENZIONE DELLE OPERE

Tutti gli elaborati che compongono il Piano di Manutenzione dellopera devono
essere sottoposti, al termine della realizzazione dellintervento, al controllo ed alla verifica di
validitd da parte della Direzione dei Lavori, e devono essere integrati, a cura e spese
dellimpresa esecutrice, con tutti gli eventuali aggiornamenti resi necessari dai problemi
emersi durante la fase di esecuzione dei lavori.

Il controllo e la verifica di cui sopra sono di diretta competenza del Direttore dei Lavori il
quale si riserva la insindacabile facolta di prescrivere le modalita di aggiornamento e di verifica
del Piano di Manutenzione.

L'importo di tutte le prestazioni professionali e specialistiche da svolgersi secondo le
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specifiche di cui al presente articolo &€ compreso e pienamente compensato con il corrispettivo
per la progettazione esecutiva e I’Appaltatore non avra pertanto diritto a compensi aggiuntivi né
arisarcimenti di sorta e non potra sollevare eccezione alcuna o richiedere rimborsi per
lo svolgimento di tutte le prestazioni professionali e le relative spese da sostenere che
sono funzionali all’espletamento delle prestazioni di cui al presente articolo secondo le
indicazioni e le disposizioni che verranno in ogni tempo e modo ordinate dalla Stazione

Appaltante e secondo le disposizioni di legge vigenti.

ART. 39 DOCUMENTAZIONE TECNICA PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI
PREVENZIONE INCENDI

L’Appaltatore deve predisporre tutta la documentazione tecnica necessaria per l'inoltro
della domanda di sopralluogo e di rilascio del Certificato di prevenzione Incendi al competente
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ai sensi della legislazione vigente ai sensi del D.P.R. n.
151/2011 e del D.M. 19/03/2015.

Indipendentemente dallavvenuta approvazione del progetto da parte del Comando
Provinciale dei Vigili del Fuoco, gli elaborati progettuali dovranno essere predisposti e verificati dal
punto di vista della sicurezza in caso d’'incendio, al fine di garantire quegli aspetti di dettaglio che

possano in qualche modo inficiare il livello di sicurezza.

La verifica del progetto da parte dei tecnici specializzati nella disciplina della prevenzione
incendi sara pertanto estesa a tutti i documenti e gli elaborati progettuali multidisciplinari

costituituenti:
-l progetto strutturale;
- Il progetto architettonico;
- Il progetto degli impianti (elettrici, antincendio, gas medicali, HVAC, idricosanitari, ecc...).

Per quanto sopra detto, si riportano le principali normative antincendio strettamente afferenti al

settore ospedaliero cui si dovra fare riferimento e applicazione in fase progettuale e di verifica:

- D.M.1. 18 settembre 2002- Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la

progettazione, costruzione e I'esercizio delle strutture sanitarie, pubbliche e private;

- D:M. 16.02.1982- Determinazione delle attivita soggette al rilascio del certificato di

Prevenzione Incendi;
- D.M. 30.11.1983- Termini e definizioni generali di Prevenzione Incendi;

- Decreto Ministeriale 8 marzo 1985- Direttive sulle misure piu urgenti ed essenziali di
prevenzione incendi ai fini del rilascio del nulla osta provvisorio di cui alla legge 7
dicembre 1984, n. 818;

- D.M. 12.04.1996- Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la
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progettazione, la costruzione e I'esercizio degli impianti tecnici alimentati da combustibili

gassosi;

- Lettera circolare M.l. n. P 1274. 4135 del 20 ottobre 1998- Ascensori elettrici con
macchinario installato allinterno del vano corsa. Ammissibilita ai fini della prevenzione

incendi;

- D.P.R. 30 aprile 1999, n. 1999, n. 162- Regolamento recante norme per 'attuazione della
direttiva 95/16/CE sugli ascensori, di semplificazione dei procedimenti per la concessione
del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza per il loro

esercizio;

- D.M. 26.06.1984 e smi (sue modifiche ed integrazioni, come in seguito specificato)-
Classificazione reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione
incendi;

L’Appaltatore deve predisporre, in maniera sistematica e comunque secondo le specifiche
direttive impartire dal Direttore dei Lavori, la documentazione tecnica inerente tutte le attivita,
strutture, finiture, impianti, attrezzature e componenti di impianto soggetti al controllo e al parere
dei Vigili del Fuoco e di cui si riporta di seguito un elenco indicativo e non esaustivo:

a) Certificazioni di resistenza al fuoco di elementi costruttivi portanti e/o separanti (con
esclusione delle porte e degli altri elementi di chiusura) ai sensi del punto 1.1 lettera a)
dell’allegato Il al D.M. 04/05/1998;

b) Dichiarazioni di corrispondenza in opera di elementi costruttivi portanti e/o separanti con
quelli certificati (con esclusione delle porte e degli elementi di chiusura) ai sensi del punto 1.1
lettera b) dell’allegato Il al D.M. 04/05/1998;

c) Dichiarazioni di corretta posa in opera dei rivestimenti protettivi (vernici intumescenti,
intonaci, lastre, etc.) per elementi costruttivi portanti e/o separanti (con esclusione delle porte e
degli elementi di chiusura) ai sensi del punto 1.1 lettera b) dell’allegato Il al D.M. 04/05/1998;

d) Relazioni valutative della resistenza al fuoco di elementi strutturali portanti e/o separanti
(con esclusione delle porte e degli elementi di chiusura) ai sensi del punto 1.2 dell’allegato Il al
D.M. 04/05/1998;

e) Dichiarazioni di corretta posa in opera dei materiali classificati ai fini della reazione al
fuoco, porte ed altri elementi di chiusura classificati ai fini della resistenza al fuoco ai sensi dei
punti 2.1 e 2.2. dell’allegato Il al D.M. 04/05/1998;

f) Dichiarazioni di corretta installazione di impianti non ricadenti nel campo di applicazione
del Decreto n. 37 del 22 gennaio 2008;

g) Certificazioni di impianto di protezione antincendio o di protezione contro le
scariche atmosferiche non ricadente nel campo di applicazione del Decreto n. 37 del 22 gennaio
2008, ai sensi del punto 3.2 lettera b) dell'allegato Il al D.M. 04/05/1998.
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Tutte le strutture, le finiture, gli impianti, le attrezzature e i componenti di impianto che
rivestono importanza ai fini della prevenzione e della protezione antincendio del complesso
edilizio devono essere compiutamente individuabili in specifici elaborati grafici che saranno
allegati alla documentazione tecnica di cui al precedente comma 2.

Si riporta di seguito un elenco indicativo e non esaustivo delle strutture, finiture, impianti,
attrezzature e componenti di impianto che rivestono una specifica funzione ai fini della sicurezza
antincendio e di cui '’Appaltatore deve predisporre idonea documentazione tecnica:

- elementi strutturali portanti e/o separanti classificati ai fini della resistenza al fuoco;

- materiali classificati ai fini della reazione al fuoco;

- porte e altri elementi di chiusura classificati ai fini della resistenza al fuoco;

- impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio ricadenti nel campo di applicazione
del Decreto n. 37 del 22 gennaio 2008 e s.m.i.:

- impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell’energia elettrica;

- impianti di protezione contro le scariche atmosferiche;

- impianti di trasporto e utilizzazione di gas allo stato liquido e aeriforme;

- impianti di riscaldamento e climatizzazione;

- impianti di protezione antincendio per I'estinzione incendi, per I'evacuazione del fumo e
del calore, per la rivelazione del fumo del gas e dell'incendio, per la comunicazione e I'allarme;

- impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio non ricadenti nel campo di
applicazione del Decreto n. 37 del 22 gennaio 2008 e s.m.i.;

- attrezzature e componenti di impianto con specifica funzione ai fini della sicurezza
antincendio.

Per quanto riguarda gli impianti di rilevazione fumi e gas, a titolo indicativo e non esaustivo
si dovra fare riferimento alle norme UNI di seguito riportate:

- UNI EN 54-2- Sistemi di rivelazione e di segnalazione d’incendio- Centrale di controllo e
segnalazione;

- UNI EN 54-4- Sistemi di rivelazione e di segnalazione d’incendio- Apparecchiatura di
alimentazione;

- UNI EN 54-5- Componenti dei sistemi di rivelazione automatica d’incendio. Rivelatori di
calore. Rivelatori puntiformi con un elemento statico;

- UNI EN 54-6- Componenti di sistemi di rivelazione automatica d’incendio. Rivelatori di
calore. Rivelatori veloci metrici di tipo puntiforme senza elemento statico;

- UNI EN 54-7- Sistemi di rivelazione e di segnalazione d’incendio- Rivelatori di fumo-
Rivelatori puntiformi funzionanti secondo il principio di diffusione della luce, della trasmissione
della luce o della ionizzazione;

- UNI EN 54-8- Componenti dei sistemi di rivelazione automatica d’'incendio. Rivelatori di

calore a soglia di temperatura elevata;
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- UNI 9795- Sistemi fissi automatici di rivelazione, di segnalazione manuale e di allarme
d’incendio- Sistemi dotati di rivelatori puntiformi di fumo e calore e punti di segnalazione manuali.

Tutti i documenti e gli elaborati richiamati nel presente articolo devono essere consegnati
in originale in triplice copia cartacea e in formato digitale secondo le specifiche seguenti:

a) tutti gli elaborati grafici devono essere consegnati su supporto informatico in formato
.DWG e in formato .PDF;

b) tutti i documenti e le relazioni devono essere consegnate su supporto informatico in
formato .DOC e in formato .PDF.

L’importo di tutte le prestazioni professionali e specialistiche da svolgersi secondo le
specifiche di cui al presente articolo € compreso e pienamente compensato con il corrispettivo
per la progettazione esecutiva.

L’Appaltatore non avra pertanto diritto a compensi aggiuntivi né a risarcimenti di sorta e
non potra sollevare eccezione alcuna o richiedere rimborsi per lo svolgimento di tutte le
prestazioni professionali e le relative spese da sostenere che sono funzionali
allespletamento delle prestazioni di cui al presente articolo secondo le indicazioni e le
disposizioni che verranno in ogni tempo e modo ordinate dalla Stazione Appaltante e secondo le

disposizioni di legge vigenti.

ART.40- OSSERVANZA DELLE NORMATIVE E LEGISLAZIONI DI RIFERIMENTO AGLI
IMPIANTI E STRUTTURE

| lavori si dovranno svolgere nel rispetto degli standard dimensionali e di costo e in modo
da assicurare il massimo rispetto e compatibilita con le caratteristiche del contesto edilizio e
ambientale dell'intervento, in conformita alle regole e norme tecniche stabilite dalle disposizioni
vigenti in materia al momento della loro realizzazione.

| materiali e i prodotti previsti dovranno essere conformi alle regole tecniche e dovranno
tenere conto del quadro normativo regolamentare in materia di requisiti minimi per I'immissione
in commercio.

| requisiti minimi strutturali e tecnologici che dovranno regolare i criteri progettuali del
progetto definitivo, al fine di garantire le prestazioni minime richieste poste alla base del presente
progetto preliminare, dovranno fare riferimento a quanto richiesto dal D.P.R. 14 gennaio 1997 in
materia di requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi per l'esercizio delle attivita
sanitarie e al D.M.1. 18 settembre 2002 relativamente a quanto richiesto dalla regola tecnica di
prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie;
ogni altro criterio di dimensionamento progettuale dovra fare riferimento alle normative di settore
ed adempimenti di buona regola tecnica di progettazione degli impianti meccanici ed elettrici.

Le norme tecniche contenute nei riferimenti normativi sopra menzionati dovranno essere

prese in considerazione come parte integrante dei requisiti strutturali, tecnologici ed impiantistici
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minimi richiesti dalle norme per I'accreditamento dettate dai protocolli della Regione Autonoma
della Sardegna.
| reparti oggetto del presente appalto dovranno essere pensati e progettati in funzione del
rispetto delle vigenti leggi in materia di:
1. protezione antincendio;
. protezione acustica;
. rispetto delle normative vigenti in materia di contenimento dei consumi energetici;
. Sicurezza elettrica e continuita elettrica;
. sicurezza antinfortunistica;
. igiene dei luoghi di lavoro;

. eliminazione delle barriere architettoniche;

0 N O o0~ WODN

. smaltimento dei rifiuti ordinari e speciali;

9. condizioni microclimatiche;

10. impianti di distribuzione dei gas.

| lavori dovranno, pertanto, essere sviluppati indirizzando le azioni con riferimento ai
seguenti principi e obiettivi generali:

rispetto della conformazione strutturale e dei caratteri architettonici dell’edificio;

rispetto delle normative e prescrizioni di carattere architettonico;

rispetto delle normative di riferimento inerenti i requisiti acustici passivi delle strutture
sanitarie;

rispetto delle normative vigenti in materia inerenti la prevenzione incendi;

rispetto delle normative vigenti in riferimento agli impianti di climatizzazione, elettrici,
termo-meccanici in genere, impianti speciali, idrico-sanitari ecc;

razionalizzazione delle soluzioni adottate per la realizzazione di eventuali futuri interventi
di adeguamento dell’apparato impiantistico e dell'isolamento termo-acustico finalizzati al
massimo contenimento dei costi di esercizio e di gestione;

rispetto delle norme di riferimento in materia di sicurezza e salute sul lavoro;

rispetto delle normative vigenti in materia di contenimento dei consumi energetici e rispetto
dei limiti di legge previsti, considerato il sistema integrato edificio-impianti;

Relativamente a questo ultimo punto dovra verificarsi in fase di progetto definitivo la
sussistenza o meno delle condizioni che potrebbero far ricadere o meno lintervento di
ristrutturazione delle aree oggetto del presente appalto, negli obblighi previsti per gli edifici
sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, ai sensi dell'allegato 3, art. 11 comma 1 (punti dal 1 al 8) del
Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28, in vigore dal 29/03/2011 (Attuazione della direttiva
2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e
successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE- Pubblicata nella GU n. 71 del
28-3-2011 Suppl. Ordinario n. 81).
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In tal caso, ai fini anche dell'ottenimento del titolo abilitativo e di esercizio finale delle
strutture e comparti facenti parte del presente progetto preliminare e gara d'appalto, si dovra
predisporre adeguato progetto atto al rispetto di quanto menzionato nel sopracitato D.Lgs n. 28
del 3/2011.

Dovra essere obbligatoriamente allegato al progetto definitivo il calcolo delle potenze
termiche, frigorifere ed elettriche necessarie per il soddisfacimento delle esigenze energetiche
dei comparti oggetto del presente appalto, nonché la conseguente verifica della necessita o
meno del potenziamento delle centrali termiche, frigorifere ed elettriche ad oggi esistenti nel
plesso ospedaliero.

Nel caso risultasse la necessita del potenziamento parziale o totale delle suddette centrali,
dovra essere allegato, presentato ed offerto il progetto dei lavori necessari per tale
potenziamento.

Lo stoccaggio dei materiali di risulta dovra essere temporaneo, con una densita che non
dovra essere superiore ai limiti previsti dalla normativa vigente previsti dall'art. 183 del D.Igs
152/2006, per non incorrere nel reato penale di discarica abusiva, di cui all'art. 256 comma 3 del
D.Lgs 152/2006.

Il progetto di ristrutturazione parziale del P.O. CTO, che prevede tra i vari interventi quello
di adeguamento planimetrico-logistico-distributivo di circa 3.000 mq di superficie dell’intero
fabbricato del Plesso Ospedaliero, i cui lavori di adeguamento strutturale ed impiantistico
verranno eseguiti dallimpresa aggiudicataria della gara d’appalto nei prossimi mesi, dovra
essere redatto ai sensi dell'art. 1 della Legge 9 gennaio 1989, n. 13, per garantire la visitabilita
dell'immobile in argomento, cosi come previsto al punto b) del quarto comma dell'art. 3 del D.M.
14 giugno 1989, n. 236 e dal D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503.

Nella progettazione dovranno essere adottati i criteri per I'accessibilita fissati dall'art. 4 del
DM LLPP 14 giugno 1989, n. 236.

Gli ampliamenti verosimilmente riferiti alle sole scale di sicurezza esterne (come riportato
negli elaborati grafici allegati), dovranno essere realizzati nel rispetto delle norme tecniche
riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce di cui al D.M. LL.PP. 11.03.2008.

Tali opere strutturali, siano esse in conglomerato cementizio armato o in profilati metallici,
dovranno essere progettate e realizzate in ottemperanza alle norme tecniche sulle costruzioni di
cui al D.M. 14.01.2008, partendo dal presupposto che la copertura dei volumi in ampliamento

dovra sostenere il peso proprio piu carichi accidentali e di emergenza.
Ai fini del rispetto del quadro normativo e legislativo vigente si riportano di seguito, a titolo

indicativo e non del tutto esaustivo, i principali riferimenti cui si dovra fare particolare attenzione

in fase progettuale.
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Protezione contro il rumore:

L.26.10.1995, n. 447- Legge quadro sull'inquinamento acustico;

D.P.C.M. 14.11.1997- Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore;

D.P.C.M. 05.12.1997- Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici;

UNI 8199- Collaudo acustico degli impianti di climatizzazione e ventilazione-Linee guida
contrattuali e modalita di misurazione;

UNI 9844- Caratterizzazione acustica del territorio mediante la descrizione del rumore
ambientale;

UNI 10844- Determinazione della capacita di fono assorbimento degli ambienti chiusi;

UNI EN ISO 717-1- Valutazione dell'isolamento acustico in edifici e di elementi di edificio.
Isolamento acustico per via aerea,;

UNI EN ISO 717-2- Valutazione dell'isolamento acustico in edifici e di elementi di edificio.
Isolamento del rumore di calpestio;

UNI EN ISO 11690-1- Raccomandazioni pratiche per la progettazione di ambienti di lavoro
a basso livello di rumore contenenti macchinario- Strategie per il controllo del rumore;

UNI EN 27029- Soglia normale di ascolto per via aerea in funzione dell’eta e del sesso per
popolazioni ontologicamente sane;

UNI EN ISO 11654- Assorbitori acustici per l'edilizia- Valutazione dell'assorbimento

acustico.

Risparmio energetico, isolamento termico,ventilazione, climatizzazione e

distribuzione dell’aria:

Decreto Legislativo n. 311 del 2007- Disposizioni correttive ed integrative al D.Lgs. 192,
recante attuazione della direttiva europea 2002/91/CE relativa al rendimento energetico
nell’edilizia;

D.Lgs 19 agosto 2005, n. 192- Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento
energetico nell’edilizia;

Legge 9 gennaio 1991 n. 10- Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in
materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di
energia;

D.P.R. del 26.08.1993, n. 412- regolamento recante norme per la progettazione,
l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del
contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell’art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio
1991, n. 10;

D.M. Industria 20 aprile 2001- Modifiche alla tabella relativa alle zone climatiche di

appartenenza dei comuni italiani, allegata al regolamento per gli impianti termici degli edifici,
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emanato con decreto del Presidente della repubblica 26 agosto 1993, n. 412;

UNI/TS 11300-1- Prestazioni energetiche degli edifici- Parte 1: Determinazione del
fabbisogno di energia termica dell’edificio per la climatizzazione estiva ed invernale;

UNI/TS 11300- 2- Prestazioni energetiche degli edifici- Parte 2: Determinazione del
fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale e per la
produzione di acqua calda sanitaria;

UNI/TS 11300- 3- Prestazione energetica degli edifici- Parte 3;

UNI/TS 11300- 4 Prestazioni energetiche degli edifici- Parte 4 e successive integrazioni;

UNI EN 15193- Prestazione energetica degli edifici- Requisiti energetici per illuminazione;

UNI EN ISO 13790- Prestazione energetica degli edifici- Calcolodel fabbisogno di energia
per il riscaldamento ed il raffrescamento;

UNI EN ISO 6946 Componenti ed elementi per I'edilizia- Resistenza termica e trasmittanza
termica;

UNI EN ISO 10077-1 Prestazione termica di finestre, porte e chiusure oscuranti- calcolo
della trasmittanza termica- parte 1: Generalita;

UNI EN ISO 10077-2 Prestazione termica di finestre, porte e chiusure- Calcolo della
trasmittanza termica- Metodo numerico per i telai;

UNI EN ISO 13786 Prestazione termica dei componenti per edilizia- Caratteristiche
termiche dinamiche- Metodi di calcolo;

UNI EN ISO 13789 Prestazione termica degli edifici- Coefficienti di trasferimento del calore
per trasmissione e ventilazione- Metodi di calcolo;

UNI EN ISO 13370 Prestazione termica degli edifici- Trasferimento di calore attraverso il
terreno- Metodi di calcolo;

UNI EN ISO 10211- Ponti termici in edilizia- Flussi termici e temperature superficiali-
Calcoli dettagliati;

UNI EN ISO 14683 Ponti termici in edilizia- Coefficiente di trasmissione termica lineica-
metodi semplificati e valori di riferimento;

UNI EN ISO 13788 Prestazione igrotermica dei componenti e degli elementi per I'edilizia-
Temperatura superficiale interna per evitare I'umidita superficiale critica e condensa interstiziale-
Metodo di calcolo;

UNI EN 13363-2 Dispositivi di protezione solare in combinazione con vetrate- Calcolo della
trasmittanza solare e luminosa- Parte 2: Metodo di calcolo dettagliato;

UNI 9182-Edilizia- Impianti di alimentazione edistribuzione d’acqua fredda e calda — Criteri
di progettazione, collaudo e gestione;

UNI 10351- Materiali da costruzione. Conduttivita termica e permeabilita al vapore;

UNI 10355- Murature e solai- Valori della resistenza termica e metodi di calcolo;

UNI 103761- Isolamento termico degli impianti di riscaldamento e raffrescamento degli
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edifici;

UNI 103891- Riscaldamento degli edifici. Fabbisogno energetico convenzionale
normalizzato. Metodo di calcolo e verifica;

UNI EN ISO 10551- Ergonomia degli ambienti termici- Valutazione dell'influenza
dell’ambiente termico mediante scale di giudizio soggettivo;

UNI EN 410 Vetro per edilizia- determinazione delle caratteristiche luminose e solari delle
vetrate;

UNI EN 673 Vetro per edilizia- Determinazione della trasmittanza termica- Metodo di
calcolo;

UNI EN ISO 7345 Isolamento termico- Grandezze fisiche edefinizioni;

Raccomandazioni CTI 14/2013 “Prestazioni energetiche degli edifici”

UNI 10339 Impianti aeraulici a fini di benessere- Generalita, classificazione e requisiti-
regole per la richiesta di offerte, offerte, ordini forniture;

UNI EN 13779 Ventilazione degli edifici non residenziali- Requisiti di prestazione per i
sistemi di ventilazione e di climatizzazione;

UNI EN 15242 Ventilazione degli edifici- Metodi di calcolo per la determinazione delle
portate d’aria negli edifici, comprese le infiltrazioni;

UNI 10381- Impianti aeraulici- Condotte- Classificazione, progettazione, dimensionamento
€ posa in opera;

UNI 10339/95- Impianti aeraulici ai fini di benessere;

UNI 8199/81 Rumore degli impianti di condizionamento, riscaldamento e ventilazione;

UNI 5104 fa 1/91- Purezza dell’aria;

UNI 8884/88- Caratteristiche e trattamento delle acque nei circuiti di raffreddamento e di
umidificazione;

UNI 10365 Apparecchiature antincendio- Dispositivi di azionamento e di sicurezza per
serrande tagliafuoco- prescrizioni;

UNI 8199- Collaudo acustico degli impianti di climatizzazione e ventilazione- Linee guida

contrattuali e modalita di misurazione.

Impianti antincendio idrici e gassosi

In aggiunta ai riferimenti normativi cogenti in materia di sicurezza in caso di incendio
anzidetti nell’art. 39 del presente capitolato, si indicano in maniera indicativa e non del tutto
esaustiva le presenti norme UNI cui fare riferimento:

UNI EN 671-1 Sistemi fissi di estinzione incendi. Sistemi equipaggiati con tubazioni. Naspi
antincendio con tubazioni semirigide;

UNI EN 671-2 Sistemi fissi di estinzione incendi. Sistemi equipaggiati con tubazion. Idranti

a muro con tubazioni flessibili;
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UNI EN 671-3 Sistemi fissi di estinzione incendi- Sistemi equipaggiati con tubazioni-
Manutenzione dei naspi antincendio con tubazioni semirigide ed idranti a muro con tubazioni
flessibili;

UNI 9489- Apparecchiature per estinzione incendi. Impianti fissi di estinzione automatici a
pioggia (sprinkler);

UNI 9490- Apparecchiature per estinzione incendi. Alimentazioni idriche per impianti
automatici antincendio;

UNI 10877-1- Sistemi di estinzione incendi ed estinguenti gassosi- Proprieta fisiche e
progettazione dei sistemi- requisiti generali;

UNI 10877- da 2 a 15- Sistemi di estinzione incendi ed estinguenti gassosi- Proprieta
fisiche e progettazione dei sistemi- Agente estinguente....;

UNI EN 25923- Protezione contro lincendio. Mezzi di estinzione incendio. Anidride

carbonica.

Impianti elettrici, scariche atmosferiche:

CEI 0-2- Guida per la definizione della documentazione di progetto degli impianti elettrici;

CEI 11-1- Impianti elettrici con tensione superiore a 1 kV in corrente alternata;

CEIl 11-17 Impianti di produzione, di trasmissione e di distribuzione di energia elettrica-
Linee in cavo;

- CEIl 11-25- Correnti di cortocircuito nei sistemi fissi trifasi in corrente alternata;

- CEIl 17-13- Apparecchiature assiemate di protezione e manovra per bassa tensione
(quadri BT);

- CEIl 64-2- Impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione;

- CEI 64-2/A- Impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione (V 1-92);

- CEl 64-8/2- Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V
c.a. e 1500 V c.c.- Definizioni;

- CEl 64-8/3- Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V
c.a. e 1500 V c.c- caratteristiche generali;

- CEI 64-8/1- Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V
c.a. e 1500 V c.c.- Prescrizioni per la sicurezza;

- CEI 64-8/5- Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V
c.a. e 1500 V c.c.- Scelta e installazione dei componenti elettrici;

- CEI 64-8/6- Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V
c.a. e 1500 V c.c.- Verifiche;

- CEIl 64-8/7- Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V

c.a. e 1500 V c.c.- Ambienti e applicazioni particolari;
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- CEIl 81-1 Protezione delle strutture contro i fulmini;

- CEl 81-4 Protezione delle strutture contro i fulmini- Valutazione del rischio dovuto al
fulmine;

- UNI 10380- llluminotecnica- llluminazione di interni con luce artificiale;

- D.M. 22 Gennaio 2008, n. 37, “Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-
quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle
disposizioni in materia di attivita di installazione degli impianti all'interno degli edifici”.

- Legge n. 186 del 1 marzo 1968: “Disposizioni concernenti la produzione dei materiali,
apparecchiature, macchinari, installazioni ed impianti elettrici ed elettronici’.

- Legge n.118 del 30/03/71, "Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e
nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili."

- Legge n. 13 del 09/01/89, "Disposizioni per favorire il superamento e I'eliminazione delle
barriere architettoniche negli edifici privati."

- D.M. n. 236 del 14/06/89, “Prescrizioni tecniche necessarie a garantire I'accessibilita,
I'adattabilita e la visitabilita degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e
agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche."

- DPR n.503 del 24/07/96, “Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici."

- D. Lgs. n. 626 del 25 novembre 1996: “Attuazione della direttiva 93/68/CEE in materia di
marcatura CE del materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti di tensione”.

- Legge n. 791 del 18 ottobre 1977: “Attuazione della direttiva del consiglio delle Comunita
europee (N.72/23/CEE) relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale
elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione”.

- D. Lgs. n. 277 del 31 luglio 1997: “Modificazioni al decreto legislativo 25 novembre
1996, n. 626, recante attuazione della direttiva 93/68/CEE in materia di marcatura CE del
materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti di tensione”.

- D.P.R. 22 ottobre 2001 n. 462: “Regolamento di semplificazione del procedimento per la
denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi

di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi”.

Ulteriori Norme CEI, UNI e ISO

CEIl 64-8: “Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in
corrente alternata e a 1500 V in corrente continua”.

CEI EN 61439-1 (CEI 17-113): “Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per
bassa tensione (quadri BT). Parte 1: Regole generali”.

CEI EN 61439-3 (CEI 17-116). “Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per

bassa tensione (quadri BT). Parte 3: Quadri di distribuzione destinati ad essere utilizzati da
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”

persone comuni (DBO)

CEI EN 60934/A2 (CEI: 23-33;V2). “Interruttori automatici per apparecchiature”.

CEIl 17-5;V2: “Apparecchiature a bassa tensione. Parte 2: interruttori automatici”.

CEl 0-21: “Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti
BT delle imprese distributrici di energia elettrica”.

CEI EN 50085: “Sistemi di canali e di condotti per installazioni elettriche. Parte 2-1: Sistemi
di canali e di condotti per montaggio a parete e a soffitto”.

CEI EN 50086: “Sistemi di tubi e accessori per installazioni elettriche”.

CEIl EN 60669. “Apparecchi di comando non automatici per installazione elettrica fissa per
uso domestico e similare”.

CEl 23-50: “Spine e prese per usi domestici e similari”.

CEI EN 60309 (CEI: 23-12; V3). Spine e prese per uso industriale.

EN ISO 9000: “Norme di gestione per la qualita e di assicurazione della qualita. Guida per

la scelta e I'utilizzazione”.

ART. 41 - OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE (D.M. 19 Aprile 2000 n. 145)
E DI PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI LEGGE

L’appalto & soggetto allesatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel presente
Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale e stabilite per gli appalti delle opere dipendenti
dal Ministero dei Lavori Pubblici di cui al Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 19 Aprile
2000 n. 145 e s.m.i. e di cui al D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. e di tutte le disposizioni legislative
vigenti in materia di esecuzione di opere pubbliche per conto delle Amministrazioni dello Stato.

Trattandosi inoltre di opere riguardanti la realizzazione di strutture sanitarie le previsioni
progettuali devono essere conformi alle disposizioni di cui al Decreto dellAssessore dell’lgiene e
Sanita e dell’Assistenza Sociale 29 giugno 1998, n° 1957/3° Serv., per le opere destinate
all’erogazione di prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo per acuti e,
nello specifico, dalla normativa e dalle linee guida di riferimento necessarie per assicurare
l'idoneita edilizia richiesta dal D.M. 2.08.1991.

L’impresa & tenuta alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti in Italia derivanti
sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi,
d’igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla
sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell’esecuzione delle opere (sia per quanto
riguarda il personale dellimpresa stessa, che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori
autonomi), alle disposizioni vigenti in materia di smaltimento di rifiuti tossici € nocivi e rifiuti di
imballaggio o impartite dalle A.S.L., alle norme CEI, U.N.I., C.N.R.

Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. in
materia di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro, nonché le disposizioni di cui al D.P.C.M.

01/03/1991 ed s.m.i. riguardanti i “limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti
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abitativi e nellambiente esterno”, ed alla legge 26 ottobre 1995, n. 447 (legge quadro
sullinquinamento acustico).

La ditta appaltatrice che produce rifiuti speciali e/o pericolosi ai sensi dall'articolo 264 del
Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ed s.m.i., ha I'obbligo di tenere un registro di carico e
scarico, specifico per I'appalto in oggetto, su cui annotare, con cadenza almeno settimanale, le
informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti. | dati devono poi essere
comunicati annualmente al catasto dei rifiuti.

Resta inteso che & facolta della Direzione Lavori di richiedere copia di tali registri e dei
formulari di identificazione del rifiuto contenenti la descrizione dei rifiuti in partenza dal cantiere e
I'accettazione e la verifica degli stessi da parte della discarica autorizzata al loro smaltimento.

La realizzazione e I'utilizzo delle opere relative alle attrezzature, agli apprestamenti e alle
procedure esecutive relative al rispetto delle norme antinfortunistiche e di tutela dei luoghi di
lavoro dovranno essere conformi alle presenti norme, di cui si riporta un elenco indicativo
e non esaustivo:

* D.P.R. n. 547/55 Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e s.m.i.;

* D.P.R. n.164/56 Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e
s.m.i.;

* D.P.R. n. 302/56 Norme di prevenzione infortuni sul lavoro integrative di quelle generali e
s.m.i.;

* D.P.R. n. 303/56 Norme generali per l'igiene del lavoro e s.m.i.;

* D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 Testo unico delle disposizioni per I'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e s.m.i.;

*« DM. 3 dicembre 1985 Classificazione e disciplina dellimballaggio e
dell’etichettatura delle sostanze pericolose, in attuazione delle direttive emanate dal Consiglio
della Commissione delle Comunita europee e s.m.i.;

* D.Lgs. n. 81/2008, articolo 304 in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi
derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro;

» D.Lgs. n. 493/96 Attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime
per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro e s.m.i.;

* D.Lgs. n. 81/08 Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni
minime di sicurezza e salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili;

« D.P.R. n. 459/96 Regolamento per [Iattuazione delle direttive 89/392/CEE,
91/368/CEE, e 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli stati membri
relative alle macchine e s.m.i.;

* D.Lgs. n. 475/92 Attuazione della direttiva 89/686/CEE relativa ai dispositivi di
protezione individuale e s.m.i.;

* Decreto n. 37 del 22 gennaio 2008;
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* Decreto Ministeriale del 19 marzo 2015: Aggiornamento della regola tecnica di
prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie
pubbliche e private di cui al decreto 18 settembre 2002. (15A02307) (GU Serie Generale n.70
del 25-3-2015);

* Art. 2087 C.C. relativo alla tutela delle condizioni di lavoro;

+ Art. 673 del Codice Penale Relativo allomesso collocamento o rimozione di segnali o
ripari (in luoghi di pubblico transito);

* normativa tecnica di riferimento UNI, ISO, DIN, ISPESL, CEl, ecc.

L’Appaltatore deve attenersi a tutte le norme di legge, regolamentari e tecniche indicate nei
disciplinari prestazionali che formano parte integrante e sostanziale, del presente capitolato.

L’Appaltatore non potra, quindi, eccepire, durante I'esecuzione dei lavori, la mancata
conoscenza delle condizioni, o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati,
tranne che nei casi di forza maggiore previsti dal Codice Civile.

Tutti gli oneri a carico dell’Appaltatore previsti negli atti contrattuali sono integralmente
compensati con il corrispettivo prezzo a corpo offerto dall’ Appaltatore in sede di gara di appalto.

L’Appaltatore, con la semplice sottoscrizione degli atti contrattuali, espressamente dichiara
che ha tenuto conto nel presentare la propria offerta di tutti gli oneri diretti ed indiretti che potra
incontrare nella esecuzione dei lavori, esplicitamente previsti o no, posti a suo carico dal
presente Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale per I'appalto in oggetto e per gli appalti
delle opere dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici di cui al Decreto del Ministero dei Lavori
Pubblici del 19 Aprile 2000 n. 145 e s.m.i. e di cui al D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., dalle leggi,
regolamenti, norme, cui gli atti contrattuali fanno riferimento, e che eventualmente non

trovassero corrispondenza nel prezzi suddetti, nessuno escluso od eccettuato.

61di 75



PARTE
QUARTA

DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI LO SCHEMA DI CONTRATTO
ART. 42 - REDAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO
Per la particolarita dell’appalto lo schema di contratto che si predispone di seguito attiene

all'intero affidamento e reca la disciplina a governo della parte di lavori, forniture e servizi.

SCHEMA DI CONTRATTO D’APPALTO
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REPUBBLICA ITALIANA

Rep. n.

del

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 7 DI CARBONIA

CONTRATTO D’APPALTO INTEGRATO INERENTE LA

PROGETTAZIONE ESECUTIVA E L'ESECUZIONE DEI LAVORI PER LA

REALIZZAZIONE DEI “LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN

SICUREZZA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. DI IGLESIAS:

LABORATORIO ANALISI, SALE MORTUARIE, SPOGLIATOI

PERSONALE, CENTRO PRELIEVI E DONAZIONI, MEDICINA”.

L’anno , 1l giorno del mese di

presso gli Uffici della Sede Legale e Amministrativa dell’ Azienda Sanitaria Locale n.

7 di Carbonia, siti in Carbonia (CI) nella Via Dalmazia n.83

AVANTI A ME

Dott. , Ufficiale Rogante autorizzato a rogare 1 contratti e gli

atti nell’interesse dell’Azienda Sanitaria Locale n. 7 di Carbonia, giusta

Deliberazione del Direttore Generale n. del , Si sono

personalmente costituiti:

nH1n , hato a il / / ,

C.F. , Direttore Generale, il quale

interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualita di

Direttore Generale e, legale rappresentante pro tempore dell’ Azienda

Sanitaria Locale n. 7 di Carbonia, con sede legale in Carbonia (CI), nella

via Dalmazia n. 83, c.a.p. 09013, C.F. e partita I.V.A. n. 02261310920, in

seguito denominata per brevita “Stazione appaltante”.
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2) 1l , hato a il / / , €

residente  in in_ via n. , C.F.

, 1l quale interviene nel presente atto non

in proprio ma nella sua qualita di  Amministratore  Unico della

con sede legale in R

c.a.p. , nella via n. , C.F., Partita IVA e

iscrizione alla C.C.ILA.A. di n. , In seguito

denominata per brevita «appaltatore.

PREMESSO

- che, con atto Deliberativo n. 669/c adottato dal commissario straordinario in data

13 maggio 2015, ai sensi dell’ art. 3 comma 37 e dell’ art. 55 del d.1gs. n. 163/2006 e

dell’ art. 17, comma 4, lett. a) della l.r. del 7 agosto 2007 n. 5 e dell’ art. 83 del d.1gs.

n.163/2006., € stato approvato il progetto preliminare, € che con atto deliberativo

n. del / / ¢ stato approvato il bando di gara e il disciplinare di gara, e,

contestualmente € stato indetto un appalto integrato per la progettazione esecutiva e

I’ esecuzione dei “Lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza del presidio

ospedaliero C.T.O. di Iglesias: laboratorio analisi, sale mortuarie, spogliatoi

personale, centro prelievi e donazioni, medicina”, mediante procedura aperta, con

criterio di aggiudicazione dell’ offerta economicamente piu vantaggiosa ai sensi dell’

art. 83 del d.1gs. n.163/2006, relativo i ;

- che ai sensi del D.lgs. 163/2006, & stata disposta la pubblicazione del Bando di

Gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 5° Serie Speciale n° del

¢ la scadenza per la presentazione delle offerte € stata fissata alle 13.00 del

g10rno :
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- che con Disposizione Amministrativa n. del del Responsabile del

Servizio Acquisti € stata fissata, ai sensi dell’ art. 84 comma & del D.lgs. n.163/2006,

la nomina della Commissione Giudicatrice per la valutazione delle offerte

pervenute,

- che la Stazione appaltante, con atto deliberativo n. del / / , ha

disposto ’aggiudicazione della gara per la “progettazione esecutiva € I’ esecuzione

dei lavori per la realizzazione dei “Lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza del

presidio ospedaliero C.T.O. di lIglesias: laboratorio analisi, sale mortuarie,

spogliatoi personale, centro prelievi e donazioni, medicina”, CIG 63259589AD,

CUP F58G12000290006” sulla base delle risultanze poste a verbale dalla

Commissione Giudicatrice, in favore della ditta j====

- che 1’Appaltatore e il Responsabile Unico del Procedimento della Stazione

appaltante, per [Dintervento di cui trattasi, hanno sottoscritto in data

, ai sensi dell’art. 106, comma 3, D.P.R. 207/2010, il verbale

sulla permanenza delle condizioni che consentono 1’immediata esecuzione dei lavori

oggetto del presente contratto:

- che sono stati eseguiti gli adempimenti relativi agli accertamenti di cui al Codice

delle Leggi Antimafia, D.Lgs. n. 159 del 06/09/2011 e ss.mm.ii.; Tutto cid premesso,

in esecuzione delle predette deliberazioni, 1 comparenti, della cui identita personale

1o Ufficiale Rogante sono certo, stipulano € convengono quanto segue: =========

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Premessa. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente

atto.

Art. 2. Oggetto del contratto. La Stazione appaltante, come sopra rappresentata,

affida all’Appaltatore che, come sopra rappresentato, accetta, ’appalto relativo
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all'affidamento della progettazione esecutiva e l'esecuzione dei “Lavori di

ristrutturazione e messa_in sicurezza del presidio ospedaliero C.T.O. di Iglesias:

laboratorio analisi, sale mortuarie, spogliatoi personale, centro prelievi e donazioni,

medicina”, ai sensi del D. Lgs. n. 163/2006 ¢ s.m.i., CIG 63259589AD, CUP

F58G12000290006;

Art.3.  (Corrispettivo dell’Appalto) 1. La Stazione appaltante paghera

all’ Appaltatore, per il pieno e perfetto adempimento del presente contratto, il

corrispettivo di € (euro )

oltre 1'.V.A. nella misura di legge, somma risultante dall’offerta presentata

dall’ Appaltatore in sede di gara, di cui:

a) € (euro ) per oneri per la progettazione
definitiva al netto del ribasso del % offerto sull’ importo a base di
gara,===========

b) € (euro ) per la redazione del piano di
sicurezza e coordinamento al netto del ribasso del % offerto sull’ importo a

base di gara;

c) € (_euro ) per oneri per la progettazione esecutiva
al netto del ribasso del % offerto sull” importo a base di
gara;

d) € (euro )
per opere a corpo, al netto del ribasso del % offerto sull’importo a base di
gara;

e) € (_euro ) per oneri della sicurezza non soggetti
a ribasso;
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2. L’intervento oggetto del presente contratto, a valere sulla programmazione delle

risorse _del Fondo di Sviluppo e Coesione FSC 2007/2013, puo attuarsi, come

disposto nella Deliberazione n. 1602 del 26/11/2012, nell’ambito dell’individuazione

di una disponibilita finanziaria di € 17.500.000,00 (euro

diciasettemilionicinquecentomila/00). La Stazione appaltante avverte 1’Appaltatore

che le fatture relative al presente contratto devono essere completate con gli estremi

del contratto medesimo e con il numero dell’impegno di spesa.

3. La Stazione appaltante precisa che la misura del corrispettivo da pagare

all’ Appaltatore € soggetta alla liquidazione finale effettuata dal Direttore dei Lavori,

o collaudatore, per quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni

tutte eventualmente apportate all’originale progetto.

4. Trattandosi di contratto con corrispettivo a corpo, ciascuna rata del prezzo

d’appalto € determinata in base alla quota effettivamente eseguita e contabilizzata di

ciascun gruppo di categorie omogenee, in rapporto alla corrispondente aliquota

percentuale riferita all’ammontare complessivo dell’intervento, cosi come indicato

nel Capitolato Speciale a norma dell’art. 43, comma 6, D.P.R. 207/2010. =====

5. I pagamenti in acconto hanno luogo mediante rate di acconto, al netto del ribasso

d’ asta e delle ritenute, corrispondenti allo stato di avanzamento dei lavori e degli

oneri della sicurezza determinati con le modalita di cui al comma 4, ogni qualvolta

I’importo corrispondente ai lavori eseguiti abbia raggiunto I’ammontare minimo di €

250.000.00 (euro duecentocinquantamila/00);

6. La Stazione appaltante invia gli avvisi di emissione dei titoli di spesa alla sede

dell’ Appaltatore indicata all’art. 14.
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7. La Stazione appaltante effettua i pagamenti in favore dell’ Appaltatore mediante

bonifico bancario. Sono autorizzati a riscuotere, ricevere € quietanzare le somme

ricevute in conto o a saldo, per conto dell’appaltatore:

per la : 1 Signori ,C.F.

e ,C.F. .

8. Ove non diversamente disposto successivamente mediante  apposita

comunicazione scritta, 1 pagamenti saranno effettuati mediante accredito sui conti

correnti corrispondenti ai seguenti codici IBAN:

per . .

9. L’ Appaltatore dichiara di essere a conoscenza che ’eventuale atto di cessione del

corrispettivo deve indicare le generalita del cessionario e il luogo di pagamento delle

somme cedute, e che in difetto della suddetta dichiarazione nessuna responsabilita

puo attribuirsi alla Stazione appaltante per pagamenti a persone non autorizzate a

riscuotere. In ogni caso, la cessione del corrispettivo € soggetta alle disposizioni

dell’art. 117, D. Lgs. 163/06.

Art. 4. (Variazione dell’importo contrattuale) 1. L importo di cui all’art. 3 resta

fisso e invariabile. E ammessa la revisione prezzi di cui ai commi da 4 a 8 dell’art.

133, D. Lgs. 163/06 ¢ s.m.i.. 2. La Stazione appaltante ha facolta di ridurre o

incrementare ’importo contrattuale nella misura di 1/5, in ragione dei lavori da

effettuarsi, senza che 1’ Appaltatore abbia nulla a pretendere.

Art. 5 (Obblighi dell’Appaltatore) 1. L’ Appaltatore si obbliga a eseguire 1’appalto

alle condizioni, patti e modalitda previste dal Capitolato Speciale Descrittivo

Prestazionale approvato con la delibera n. del . In

particolare dovra:
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a) Apportare le modifiche al progetto definitivo che verranno richieste

nell’ambito della procedura di validazione;

b) Curare 1 rapporti con gli enti preposti per ottenere il rilascio delle

c) Redigere il progetto esecutivo entro ( ) giorni dalla data

di approvazione del progetto definitivo;

d) Redigere il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’ art. 100 del

D.lgs. 81/2008;

€) Redigere il piano operativo di sicurezza di cui all’ art. 131 comma 2 lettera C

del D.Igs. 163/2006;

f) Osservare la tempistica del cronoprogramma, costituente allegato del

progetto esecutivo, redatto ai sensi dell’ art. 40 del D.P.R. 207/2010;

2) La redazione degli elaborati “come costruito"(as built) € parte integrante

degli oneri e degli obblichi dell’Appaltatore stabiliti dal presente contratto. Il

mancato adempimento di quanto prescritto dal capitolato speciale descrittivo

prestazionale costituisce specifico inadempimento contrattuale ed € pertanto

motivo di risoluzione anticipata e in danno del contratto di appalto.

2. Le Parti dichiarano di aver sottoscritto per integrale accettazione i documenti e gli

elaborati elencati al precedente punto 1, che restano depositati agli atti della Stazione

appaltante e qui si richiamano quali parti integranti del presente contratto anche se

non materialmente allegati.

3. Le Parti si obbligano in particolare a rispettare tutte le condizioni del Capitolato

Speciale Descrittivo Prestazionale, che costituisce parte integrante e sostanziale del

presente contratto, anche se non materialmente allegato.
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Art. 6 (Termine di esecuzione e penali) 1. I.’Appaltatore deve ultimare i lavori

entro giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di

consegna.

2. Per il maggior tempo impiegato dall’Appaltatore nell’ultimazione dei lavori,

qualora non giustificato da sospensioni ordinate dal Direttore dei Lavori ovvero da

proroghe concesse, € applicata una penale.

3. L’importo complessivo della penale € determinato ai sensi di Legge. =========

Art. 7 (Risoluzione e recesso) Le Parti si danno reciproco atto che trovano

applicazione per la risoluzione e il recesso del contratto le disposizioni di Legge. ==

Art. 8 (Foro competente o Clausola arbitrale) Il Foro competente ¢ Cagliari. Per

I’affidamento di che trattasi € esclusa la competenza arbitrale.

Art. 9 (Cauzione definitiva) 1. L’ Appaltatore, a garanzia degli impegni da assumere

con il presente Atto, ha costituito cauzione definitiva, a mezzo polizza fideiussoria

rilasciata in data ..../..../....... dalla ............... , per un importo di €

( ), pari_al 5% dell’importo contrattuale, in

quanto trattasi di Societa in possesso di certificazione del sistema di qualita

conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ai sensi dell’ art. 75

comma 7 del D. Lgs. 163/06 ================================

2. La suddetta cauzione € progressivamente svincolata nei limiti e con le modalita

previsti dall’art. 113, comma 3 del D. Lgs. 163/06.

3. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell’Appaltatore, la Stazione

appaltante ha diritto di valersi di propria autorita della suddetta cauzione.

L’Appaltatore deve reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli viene

assegnato, se la Stazione appaltante debba, durante 1’esecuzione del contratto, valersi

in tutto o in parte di essa.
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Art. 10 (Polizza assicurativa) L’ Appaltatore si impegna a stipulare una polizza di

assicurazione, redatta nelle forme previste dall’ art. 129, comma 1, del D.lgs.

163/2006 e s.m.i. che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del

danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche

preesistenti, verificatisi nel corso dei lavori. La somma assicurata € stabilita pari a

€ (euro ), 1’ appaltatore si

impegna altresi a stipulare, secondo 1’ art. 125 del D.P.R: n. 207/2010, una polizza

per 1’ assicurazione della responsabilita civile verso terzi il cui massimale ¢ stabilito

con un minimo pari a € 500.000.00.

Art. 11 (Polizza indennitaria decennale) Per 1’appalto in trattazione, di importo

inferiore ai limiti stabiliti dal Decreto indicato all’art. 129 del D.Lgs 163/06, non &

prevista la polizza di assicurazione indennitaria decennale.

Art. 12 (Divieto di cessione del contratto) Il presente contratto non pud essere

ceduto, pena la nullitd dell’atto di cessione, come stabilito dall’art. 118, comma 1,

D.Lgs. 163/06.

Art. 12-bis (Subappalto) La Stazione appaltante pud autorizzare 1’Appaltatore ad

effettuare eventuali subappalti, nel rispetto delle disposizioni di Legge in materia, €

nei limiti indicati dall’ Appaltatore stesso nell’offerta presentata in sede di gara per

I’affidamento dei lavori di cui al presente contratto. La Stazione appaltante non

provvede a corrispondere direttamente ai subappaltatori e ai cottimisti 1’importo dei

lavori eseguiti dagli stessi; 1’aggiudicatario € obbligato a trasmettere alla Stazione

appaltante, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall’emissione di

ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei

lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti, specificando i relativi importi e la

proposta motivata di pagamento.
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Art. 13 (Obblighi dell’Appaltatore nei confronti dei propri lavoratori

dipendenti)

1. L’Appaltatore dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria (C.C.N.L. Imprese edili ed

affini) e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e

previdenziali previsti dalle Leggi e dai Contratti.

2. L’Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le norme in materia retributiva,

contributiva, previdenziale, assicurativa e sanitaria, previste per 1 dipendenti dalla

vigente normativa, con particolare riguardo a quanto stabilito dall’art. 118, comma 6,

D. Lgs. 163/06.

3. L’ Appaltatore, altresi, ha:

a) ’obbligo di applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i

lavoratori dipendenti impiegati nell’esecuzione dell’appalto, anche se assunti al di

fuori della Regione Sardegna, le condizioni economiche e normative previste dai

Contratti Collettivi di Lavoro Nazionali ed integrativi territoriali vigenti in Sardegna

durante lo svolgimento di lavori, ivi compresa 1’iscrizione delle Imprese e dei

lavoratori stessi alle Casse Edili presenti sul territorio regionale e agli organismi

paritetici previsti dai contratti di appartenenza;

b) ’obbligo, anche nei confronti del subappaltatore, di rispondere dell’osservanza

delle condizioni economiche e normative dei lavoratori previste dai Contratti

Collettivi Nazionali e integrativi regionali o provinciali vigenti, ciascuno in ragione

delle disposizioni contenute nel Contratto Collettivo della categoria di appartenenza.

4. Il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo da parte della Stazione

appaltante per le prestazioni oggetto del contratto & subordinato all’acquisizione del

D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarita Contributiva). La dichiarazione acquisita
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produce 1 suoi effetti ai fini dell’acconto successivo. Qualora su istanza degli Enti

competenti o degli stessi lavoratori eventualmente assistiti dalle Organizzazioni

sindacali, siano accertate irregolaritd retributive e/o contributive da parte

dell’ Appaltatore, la Stazione appaltante provvede al pagamento delle somme

corrispondenti, nonché degli importi dovuti all’Impresa a titolo di pagamento dei

lavori eseguiti e, ove occorra, anche incamerando la cauzione definitiva. ========

Art. 14 (Domicilio dell’appaltatore) A tutti gli effetti del presente contratto,

I’ Appaltatore elegge domicilio presso 'ufficio di direzione lavori insediato nella

sede della Stazione appaltante, ubicato in Carbonia (CI), via Dalmazia n. 83. =====

Art. 15 (Spese contrattuali) L.’ Appaltatore assume a proprio carico tutte le spese del

contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta

eccezione per I’.V.A., che rimane a carico della Stazione appaltante. ===========

Art. 16 (Registrazione) Le Parti dichiarano, ai fini fiscali, che i lavori oggetto del

presente contratto sono soggetti al pagamento dell’I.V.A. per cui richiedono la

registrazione in misura fissa.

Art. 17 (Interpretazione del contratto)

1. Per I’'interpretazione del presente contratto, trovano applicazione le disposizioni di

cui agli artt. da 1362 a 1371 del Codice Civile.

2. Nel caso di contrasto tra le norme del presente contratto e quelle del Capitolato

Generale d’appalto per i Lavori pubblici, prevalgono queste ultime, ove non

altrimenti disposto.

3. Nel caso di contrasto tra le norme del presente contratto e quelle del Capitolato

Speciale Descrittivo Prestazionale, prevalgono queste ultime, ove non altrimenti

disposto.
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Art. 18 (Tracciabilita dei flussi) I[’appaltatore assume tutti gli obblighi di

tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. e si

impegna a dare comunicazione immediata alla Stazione Appaltante e alla Prefettura-

U.T.G. competente della notizia dell’inadempimento della propria controparte

(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria. ========

Art. 18-bis (Clausola risolutiva espressa) Ai sensi dell’art. 3 comma 9 bis della L.

13/08/2010, introdotto dall’art. 7 del D.L. del 12/11/2010, n. 187, il mancato utilizzo

del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la

piena tracciabilita delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto. =

Art. 19 (Trattamento dei dati personali) La Stazione appaltante, ai sensi del

D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., informa 1’ Appaltatore che i dati contenuti nel

presente contratto potranno essere sottoposti ad operazioni di trattamento manuale o

informatizzato, esclusivamente per lo svolgimento delle attivita e per 1’assolvimento

degli obblighi previsti dalle legei vigenti.

Art. 20 (Norme di rinvio) Per quanto compatibili, si rimanda alle norme del Codice

Civile, alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

I comparenti dispensano me, Ufficiale Rogante, dal dare lettura degli allegati,

dichiarando espressamente di conoscerne il contenuto. Il presente contratto € da me

letto ai costituiti € da essi approvato e sottoscritto con firma elettronica, consistente,

ai sensi della L. 16/02/1913 n. 89, art. 52-bis, nell’ acquisizione digitale della firma

autografa, apposta qui in calce ed ai margini dei fogli intermedi, e sottoscritto con

firma digitale da me Ufficiale Rogante in presenza delle parti. Scritto con mezzi

elettronici da persona di mia fiducia e completato con mezzi elettronici da me

Ufficiale Rogante, ai sensi di legge, in numero di ( ) facciate piu numero

B ) righi della presente fin qui.
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Per il : Per I’ A.S.L. n. 7 di Carbonia

(sottoscritto con firma digitale) (sottoscritto con firma digitale)

L’Ufficiale Rogante

(sottoscritto con firma digitale)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del Codice Civile, le parti dichiarano

espressamente di approvare gli articoli del contratto di seguito richiamati: art. 3

(Corrispettivo dell’Appalto), art. 5 (Obblighi dell Appaltatore), art. 6 (Termine di

esecuzione e penali), art. 7, (Risoluzione e recesso), art. 8 (Foro competente o

Clausola arbitrale), art. 9 (Cauzione definitiva), art. 12 (Divieto di cessione del

contratto), art. 12-bis (Subappalto), art. 13 (Obblighi dell Appaltatore nei confronti

dei propri lavoratori dipendenti), art. 17 (Interpretazione del contratto). ====

Per : Per I’ A.S.L. n. 7 di Carbonia
(sottoscritto con firma digitale) (sottoscritto con firma digitale)
L’Ufficiale Rogante

(sottoscritto con firma digitale)
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