REGIONE AUTONOMA DELRA SARDEGNA
ASL n® 7 Carbonia

adottata dal Commissario Straordinario in data

.ﬁ

q -
=y
Deliberazione n° 20 C/

15 GEN 20%

OGGETTO: Gara d'appalto “Manutenzione Straordinaria: Lavori di efficientamento impiantistico del

Blocco Operatorio del PO. Sirai” CUP F88G 12000930006 —CIG:6437945846 Codice

intervento ASL 93-12-22A .-
Aggiudicazione definitiva alla Cooperativa Edile Bindua di Iglesias e approvazione

schema di contratto

It Responsabile della Struttura Complessa dei Servizi Tecnici, Manutenzioni, Logistica, Servizi General,

PREMESSO

ATTESO

PRECISATO

<3
S

che con la Delibera della Giunta Regionale Sardegna n° 33/2 del 31.07.2012 & stata approvata fa
programmazione delle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione FSC 2007-2013 che, allo scopo di
realizzare interventi per il seftore “infrastrutture sanitarie, ammodernamento tecnologico e messa a
norma dei presidi ospedalieri e distrettuali della Regione Sardegna”, destina alla ASL Carbonia
risorse finanziarie per complessivi € 17.500.000,00,

che la ASL di Carbonia con la Delibera n° 1602 del 16.11.2012 dispone la concreta attuazione
della programmazione e destinazione delle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione FSC 2007-
2013 di cui sopra identificando nel completamento del P.O. CTO di iglesias, per un importo di
finanziamento pari ad € 15.000.000,00, e nellallestimento del nuovo blocco operatorio del P.O.
Sirai di Carbonia per un importo di finanziamento pari ad € 2.500.000,00;

che gli interventi rientranti nella programmazione delle risorse del Fondo di Sviluppo Coesione FSC
2007 -2013 presso il P.O. SIRAI, scno cosi articolati:

- cadice intervento: ASL 93 -12 -22 A, per un importo totale di € 2.500.000,00 relativo a;

L 2

delibera del Direttore Generale n° 570 del 26/03/2013, con la quale azienda ha indetto una
procedura aperta per la fornitura "chiavi in mano” di dispositivi medicali e arredi per it nuovo
quartiere operatorio del P.Q. Sirai di Carbonia, approvando contestualmente il capitolato di gara;

delibera del Direttore Generale n° 581 del 02/04/2013, con la guale l'azienda ha avviato una
procedura negoziata per “fadeguamento della centrale di autoproduzione di aria medicinale per
compressione e filtrazione dell'aria esterna”, per il servizio di gestione, distribuzione e fornitura dei
gas medicinali per it P.O. Sirai di Carbonia,

delibera del Direftore Generale n° 771 del 07/05/2013, con la quale I'azienda ha integrato l'impegno
di spesa della precedente delibera n° 581 del 02/04/2013 per la realizzazione def 2° lotto
dell”adeguamento della centrale di autoproduzione di aria medicinale per compressione e
filtrazione deff'aria esterna”, per il servizio di gestione, distribuzione e fornitura dei gas medicinali
perii P.O. Sirai di Carbonia;
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PRESO ATTO

PRESO ATTO

PRECISATO

CONSIDERATO

VISTO

- della deliberazione 412/C del 20/03/2015, con la quale la suddetia fornitura & stata affidata alla
ditta Maquet italia S.p.A, per un importo pari ad € 1.813.237,20 IVA al 22% compreszg,;

- della deliberazione 1251/C del 20/08/2015, dove veniva reffificata la precedente delibera di
affidamento per aggiornamenti tecnologici, comportante una maggiore spesa per un importo pari
ad € 40.235,60 IVA al 22% compresa;

- della deliberazione del Commissario Straordinario 1444/C del 24/09/20105 dove veniva approvato
il progetto esecutivo, con un impegno di spesa complessivo di €195.577,89 con movimentazione
sulla classe di costo al codice n. 0102020204 (fabbricati indisponibili) del piano dei Conti aziendale
a valere sulla programmazione delle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione FSC 2007-2013,
Delibera della Giunta Regionale Sardegna n® 33/2 del 31.07.2012 - interventi per il settore
“infrastrutture sanitarie, ammodernamento tecnologico e messa a norma dei presidi ospedatieri e
distrettuali delta Regione Sardegna”, Codice intervento ASL 93-12-22A;

della Deliberazione n. 1468/C del 1 ottobre 2015 con la quale & stata approvata la determina a
contrarre e la lettera d'invito per 'esecuzione dei lavori indicati in oggetto;

del Bando di Gara pubblicato sul sito istituzionale delta ASL n. 7 di Carbonia, nelia sezione bandi e

gare, in data 2 ottobre 2015 per I'esecuzione dei lavori di che trattasi;

che il Servizio Tecnico Aziendale con nota Prot. Aziendale n 22606 del 02.10.20186, ha invitato via
PEC le seguenti ditte alla presentazione della migliore offerta per I'esecuzione dei lavori indicati in
oggetto, fissando il fermine di scadenza per la presentazione della stessa alle ore 13,00 del 19
oftobre 2015, comunicando l'importo dei lavori a base d'asta pari a € 1356.462,40 oltre TIVA di legge
e € 3.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, stabilendo che gfi stessi sarebbero
stati aggiudicati alla Ditta che avesse formulato il maggior ribasso d'asta, ai sensi dellart. 82 del
D.Lgs n. 163/20086:

- Pisano Bruno Costruzioni s.r.l. di Selargius;

Cooperativa edile Bindua di Iglesias;
SER.CO s.r.l. di iglesias;

Diana Claudio di Giba;

LT.EL.CO s.rl. dilglesias;
MULTISERVIZI SULCIS di Carbonia;

che entro la scadenza del 19 ottobre 2015, sono pervenute in plico sigillato le offerte delfle seguenti
ditte:

-Pisano Bruno Costruzioni s.r.l. di Selargius;

Cooperativa edile Bindua di iglesias;
SER.CO s.r.l. di Iglesias;

Diana Claudio di Giba;

L.T.EL.CO s.r.l. di iglesias;

l'esito dei lavori portato a compimento dalla Commissione giudicatrice, sedute pubbliche e privata,
per effetto delle quali la stessa ha procedute all'aggiudicazione provvisoria del'appalto in oggetto
alla Cooperativa Edile Bindua di Iglesias, la quale ha offerto un ribasso unico percentuale pari al
24,297% sullimporto a base d'asta di € 135.462,40 oltre ['IVA di legge ed 3.000,00 per oneri della
sicurezza non soggetto a ribasso, per un importo complessivo di € 102.549,09 per lavori oltre I''VA
di legge ed € 3.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
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DATO ATTO

RICHIAMATA

RITENUTO

CONSIDERATO

»

che i criterio individuato di selezione della migliore offerta, quello del prezzo pilt basso rispetto a
guello posto a base d'asta ai sensi deffart. 82 del D.Lgs 163/2008, ha richiesto alla commissione
giudicatrice di redigere n. 3 verbali, che sono stati allegati alta Deliberazione n. 1745/C del 17
novembre 2015 adottata dal Commissario Straordinario

la deliberazione n. 1745/C del 17 novembre 2015 adottata dal Commissario Straordinario, relativa
alla Ratifica dei verbaii della commissione di Gara e aggiudicazione provvisoria della gara d'appalto
“Manutenzione Straordinaria :Lavori di efficientamento impiantistico del Blocco Operatorio del P.O.
Sirai di Carbonia- CUP F88G12000930006- CIG: 5437945846

di dover procedere alfaggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto per dar seguito agli indirizzi della
Direzione Generale, e di dover procedere mediante cottimo fiduciario per fesecuzione dei lavori
denominati  “Manutenzione Straordinaria: Lavori di efficientamento impiantistico del Blocco
Operatorio del P.O. Sirai’;

lo schema di contratto dell'appalto dei tavori denominati "Manutenzione Straordinaria: Lavori di
efficientamento  impiantistico del  Blocco Operatoric del PO. Sirai" di Carbonia- CUP
£88G12000930006- CIG: 6437945846, allegato afla presente proposta di deliberazione per farne
parte integrante e sostanziaie

PROPONE

faggiudicazione definitiva dell'appalto inerente Yesecuzione dei lavori denominati .“Manutenzione
Straordinaria: Lavori di efficientamento impiantistico del Blocco Operatorio del P.O. Sirai”  CUP
F88G 12000830006 — CIG: 6437945846 Codice intervento ASL 93-12-22°, in favore della Cooperativa
Edile Bindua di lglesias, ai sensi dell'articolo 11, comma 5 del D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163

di dare atto che I'importo contrattuale, determinato con i ribasso unico percentuate pari al 24,297%,
pari ad un importo complessivo di € 102.549,08 per lavori oltre VA di legge ed € 3.000,00 per oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso, con movimentazione sulla classe di costo al codice n.
A102020204 (fabbricati indisponibili) def piano dei Conti aziendale a valere sulla programmazione delle
risarse del Fondo di Sviluppo e Coesione FSC 2007-2013, Delibera della Giunta Regionale Sardegna
n° 33/2 del 31.07.2012 - interventi per il settore “infrastrutture sanitarie, ammodernamento tecnologico
e messa a norma dei presidi ospedalieri e distrettuali della Regione Sardegna”, Codice intervento ASE
93-12-22A;

Fapprovazione dello schema di contratto dellappalto dei lavori denominati “Manutenzione

Straordinaria:Lavori di efficientamento impiantistico del Blocco Operatorio del PO. Sirai" di Carbonia-
CUP F88G12000930006- CIG: 6437945846, allegato alla presente;

di confermare quale Responsabile del Procedimento Flng. Brunefio Vacca ai sensi dell'art. 10 D.lgs
163/2006;

di confermare guale Assistente al Responsabile del Procedimento ling. Gabriele Bernardini ai sensi
dell'art. 10 comma 5 e 7 del D.Lgs 163/2006;
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PRESO ATTO

SENTITI

[ Commissario Straordinario

dellistruttoria svolta dal Responsabile della Struttura Complessa dei Servizi Tecnic,
Manutenzioni, Logistica, Servizi Generali;

il Direttore Amministrativo e it Diretiore Sanitario.

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa:

Paggiudicazione definitiva dellappalto inerente lesecuzione dei lavori denominati “Manutenzione
Straordinaria: Lavori di efficientamento impiantistico del Blocco Operatorio del F.O. Sirai” CUP
F88(G12000930006 — Codice intervento ASL 93-12-22°, in favore della Cooperativa Edile Bindua di

Iglesias;

di dare atto che limporto contrattuale, determinato con il ribasso unico percentuale pari al 24,297%, &
pari ad un importo complessivo di € 102.549,09 per lavori oltre I'1VA di legge ed € 3.000,00 per oneri
delfa sicurezza non soggetti a ribasso, con movimentazione sulla classe di costo al codice n.
4102020204 (fabbricati indisponibili) del piano dei Conti aziendale a valere sulla programmazione delle
risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione FSC 2007-2013, Delibera della Giunta Regionale Sardegna
n° 33/2 del 31.07.2012 - interventi per il settore “infrastrutiure sanitarie, ammodernamento tecnologico
& messa a norma dei presidi ospedalieri e distrettuali della Regione Sardegna”, Codice intervento ASL
93-12-22A,;

» l'approvazione dello schema di contratto stipulato con la Cooperativa Edile Bindua, allegato alla
presente;
»
» di confermare quale Responsabile del Procedimento I'Ing. Brunello Vacca ai sensi dellart. 10 D.L.gs
163/2006;
» di confermare quale Assistente al Responsabile de! Procedimento Iing. Gabriele Bernardini ai sensi
deli'art.10 comma 5 e 7 del D.Lgs 163/2006;
Il Commissario Straordinario
- nDott Antopdo Onnis ?
, o é
!
B i
Il Direttore Amministrativo H Direttore% Sanitario
Dott ssa nni Pittau Dott. Siivioéﬂiaggetti

Resp.le Strutt. Compl. Serv. Tecn. Manut. e Logist. //Ing. Brunelio VACCA {4 ,1‘? i %
[V !

Add.: Ing. Gabriele Bernardini =
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Il Responsabile del Servizio Affari General,

Attesta che la Deliberazione

2~ - 15 GEN 2016
n. 56; C” del

& stata pubblicata

nel'albo pretorio dell'Azienda USL n. 7
108 GEN 201

a partire dal

Restera a disposizione per la consultazione nella sezione

Archivio Deliberazioni del sito www.aslcarbonia.it

Servizio Affari Generali

Allegati n. 1

1. SCHEMA DI CONTRATTO
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REPUBBLICA ITALIANA

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 7 DI CARBONIA

APPALTQ  DELL’INTERVENTO DENOMINATO  “MANUTENZIONE

STRAORDINARIA LAVORI DI EFFICIENTAMENTO IMPIANTISTICO DEL

BLOCCO OPERATORIO DEL P.O. SIRAI” (CUP F88GI12000930006) CIG

6437945846’,. N R SR ST TS I T S T SR I DT S S I M mI

L’anno duemilasedici. il giormo .......... delmesedi........ presso gli Uffici

della Sede Legale e Amministrativa dell’ Azienda Sanitaria Locale n. 7, siti in

Carbonia (C]) nella via Dalmazia n. 83.

AVANTI A ME

Dottoressa Maria Teresa Garau, Ufficiale Rogante autorizzato a rogare i

contratti ¢ ¢l atii nell’inferesse dell’Azienda Sanitaria Locale n. 7 di

Carbonia. giusta Deliberazione del Direttore Generale ....... . Sl sono

personalmente costituiti:

| nato/a  8........... 1 I CF.  iiviiiinanse Dirigente
i 3
Amministrativo, domiciliata per la carica presso la sede aziendale, la quale N
\\‘\:L;
interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualita di é@* » -
EN
delegata alla sottoscrizione di _contratti e convenzioni dell’Azienda, giusta I _ 25t 4
TS S N
. . . . . S8 53 ™S
delega conferita mediante Deliberazione n,...del...... del Commissario S8 880
=3 =
. . . e g‘
Straordinario, Dottor Antonio Onnis. legale rappresentante pro tempore 2 o o %
o=
£ s¢F \
dell’ Azienda Sanitaria Locale n. 7 di Carbonia, con sede legale in Carbonia o= :
[ N
o O

(CD. nella Via Dalmazia n. 83, ca.p. 09013, CF. e partita ILV.A. n.

02261310920, in secuito denominata per brevitd “Stazione Appaltante”;
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2) Geom. Gianluca Piras , nato a Iglesias il 07/05/1976, C.F.

PRSGLC76E07E281G domiciliato per la carica presso la sede societaria

appresso indicata, il quale interviene nel presente atto non in proprio_ma in

qualitd di amministratore delegato della ditta Cooperativa Produzione e

Lavoro Edile Bindua, con sede legale in Iglesias c.a.p.09016, nella via

Messina n.9, C.F., Partita LV.A. 00200130920 ¢ iscrizione all’ albo Societa

Cooperative n. A136144 in seguito denominato per brevitd «appaltatore»

PREMESSO

- che con Deliberazione n. 1444/C del 24/09/2015 ¢& stato approvato il

progetto esecutivo denominato “Manutenzione Straordinaria: lavori_ di

efficientamento impiantistico _del Blocco Operatorio del P.O. Sirai” e con

deliberazione n. 1468/C del 1 ottobre 2015 & stata autorizzata la determina a

contrarre per I’appalio inerente la  “Manutenzione Straordinaria: lavori di

efficientamento impiantistico del Blocco Operatorio del P.O. Sirai” (CUP y

™, \
F88G12000930006)CIG:6437945846™. \ \\\

o RN
AN

. . N N eye . o
- che con il medesimo provvedimento & stato_stabilito di appaltare 88
= w
. . . . . . LH3S T
Pacquisizione di che trattasi mediante procedura d’appalto di cottimo = o \\
0T T 5% |
fiduciario ai sensi degli art. 53 comma 2 lettera a) e art. 125 comma 8 del TaEEF "
oA N s
~Ezds o
R . . . “ . Q ="
D.Les 163/2006, nrevia consultazione di almeno n. 5 operatori economici € oS = e
Z58 =~
previa successiva verifica delle offerte che dovessero risultare basse in modo 25
=

anomalo ai sensi dell’art. 86 del D. Los 163/06, determinato in base ai

seouenti criteri di valutazione: a) prezzo, ====

- YPimporto a base dasta & di € 138.462.40.00 {(euro
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centotrentotomilaguatirocentosessantadue/00) oltre I.V.A. di legpe. di cui €

135.462.40 (euro centotrentottomilaquattrocentosessantadue/40) per lavori

sogeetti a ribasso; € 3.000.00 (euro tremila/00) per oneri relativi alla sicurezza

non soggetti a ribasso;

- che la gara ha avuto regolarmente luogo con le modalitd previste dalle

disposizioni di legge in materia;

- che con deliberazione n.1745/C del 17/11/2015. si & nrovveduto alla presa

d'atto della aggiudicazione provvisoria nei confronti della Cooperativa Fdile

Bindua secondo il ribasso (24,297%) offerto in sede di  gara:

- che in data 23/11/2015 & stato sottoscriito il verbale di consegna provvisoria

dei lavori ai sensi dell’art. 153, comma 4 e dell’art. 154 del regolamento di cui

al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

Tutto cid premesso, 1 comparenti, della cui identitd personale io Ufficiale

Roganie sono certo, stipulano ¢ convengono quanto segue:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALJL

J
S

ART. 1 — Oggetto del contratto.

gL |
7

-

QO
=g
T
=28 .8
La stazione appaltante affida all’appaltatore, che accetta senza riserva alcuna ETL 20
O o g
£ RS Ls
Pappalto per la“*Manutenzione Straordinaria: lavori di  efficientamento LE2E D
S =] 5
~52&8§ J
. .- . . . . . Lo _— .
impiantistico _del  Blocco  Operatorio  del  P.O.  Sirai” (CUP Pm= =% \
<gz
- o
L2
:;‘\ Lﬂ)

F88(12000930006)CIG:6437945846”,

L’appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente

contratto ¢ agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché
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all’osservanza della disciplina di cui al Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.

163, (nel seouito «Codice dei contrattin), ======

ART. 2 — Ammontare del contratto. e e

1. L>importo contrattuale complessivo ammonta a € 105.549,09(diconsi euro

centocinguemilacinguecentoguarantanove/09), di cui;

2}€ 102.549.09 (diconsi euro centoduemilacinguecentoquarantanove/09) per

lavori, al netto del ribasso del 24.297% offerto sull’importo a base di gara;

b) € 3.000,00 (diconsi euro tremila/00) per oneri della sicurezza, non soggetto

aribasso; ===

2. L’importo contratiuale & al netto dell’LV. A, =———=—==

ART. 3 — Condizioni generah del contratto. =

1. L'appalto & concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta,

inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri ¢

modalita  dedotti ¢ risultanti dal _ DISCIPLINARE TECNICO

PRESTAZIONALE, costituente parte integrante del progetto esecutivo,

- %
nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali elaborato dall’Ing. \\\\J
Luigi Carosi e approvato dall’amministrazione, che 1’appaltatore dichiara di o \ \

TS ONN
conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportatl e <S>
Z5 2w 8
oy . . .. . . DT 2 ES
trascrittl con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione. Mm@ wS
A A
Lo C o \,
R . . OaE e S b
2. B’ parte integrante del contratio, anche se non materialmente allegato, ~E 2 2L
. [ [3+] — X e
Be= g
I’elenco dei prezzi offerto in sede di gara; LES ~ 3
= =
e L
h R \

ART. 4 — Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del

cantiere,

1. Ai sensi e per oli effetti tutti dell’articolo .....del capitolato speciale
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d’appalto approvato ’appaltatore ha eletto sede legale in Iglesias c.a.p.09016,

nella via Messina n.9. Ia direzione del cantiere verra assunta da personale

della Cooperativa Edile Bindua

2. 1 pagamenti a favore dell’appaltatore saranno effettuati mediante bonifico

bancario.

3. Ove non diversamente disposto successivamente mediante apposita

comunicazione scritta, i pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul

conto corrente corrispondente al seguente codice IBAN:

IT 32V0101543910000000016917

4. Ai sensi dell’articolo 29 del capitolato speciale d’appalto, 'appaltatore che

non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato  con

rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a

persona fornita dei requisiti d'idoneitd tecnici € morali. per 'esercizio delle

attivitA necessarie per l'esecuzione dei lavori a norma del contratto.

L'appaltatore rimane responsabile dell'operato  del suc rappresentante.

L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto,

garantire la presenza sul fuogo dei lavori. La stazione appaltante puo esigere il

dall’appaltatore alla stazione appaltante la quale. in caso contrario, & sollevata

5.8
=@ ,
cambiamento immediato del rappresentante dell’appaltatore, previa motivata L @D |
— [ 3
s3=28\
. . 0w -% =
comunicazione. e B ‘
<BE ST .
) .. OadRE
6. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modaliti o ~E =8E
[P I
5 ) E T2 \'}\
soggetti, di cul ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata <= 2
=
i L3
&=

da ogni responsabilita.

Pagina 5di 22




TITOLO 1I - RAPPCGRTI TRA LE PARTI

ART. 5 — Termini per l'inizio e 'ultimazicne dei lavori.

1. 5l tempo utile per ultimare futti 1 lavori in appalto ¢ fissato in giorni 60

(giorni sessanta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di

definitiva dei lavori.

consegna

ART. 6 — Penale per ritardi, premio di accelerazione.

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per ’esecuzione delle

opere. per ogni giomo naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei

lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori é

applicata una penale pari a € 500.00 (dicons! euro cinguecento/00)

2. Per ’appalto & riconosciuto un premio per ogmi giomo di anticipo_sul

fermine finale pari a € 50000 (diconsi euro cinquecento/00)

ART. 7 — Sospensione e ripresa dei lavori,
1. E ammessa la sospensione dei lavori. sulla base DEGLI ART. 21 e 22 della AR
QQ
disciplina del CAPITOLATQ SPECIALE D’APPALTO, su ordine del N‘} S
0N
. . . . . . . . . "y
direttore dei lavori nei casi di_avverse condizionl, per pericolo grave ed =8
R
< D o
. . - . ey e e s gs = . — D 5 s
immediato, per mancanza dei reguisiti minimi di sicurezza, o per cause di = _ %3
2gegz U
. . . . . . . . = i
forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono 1’esecuzione o = 8 = £
o8 &
~ESESy
l1a realizzazione a regola d’arte dei lavori, compresa la necessita di procedere = Cl; S - e
<58 =
alla redazione di varianti in corso d’opera nei casi previsti dal Codice dei = §
s

confratti.

2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le

cause che ne hanno comportato I’interruzione,
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3. Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata

complessiva prevista per ’esecuzione dei lavori, I’appaltatore pud richiedere

lo scioglimento del contratto senza indennitd; se la stazione appaltante si

oppone allo scioglimento, I’appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori

oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i1 fermini suddetti. In

ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, gualungue sia la causa, non

spetta all’appaltatore alcun COMpPEenso efo indennizzo.

ART. 8 — Oneri a carico dell'appaltatore.

1. Sono a carico dell’appaliatore tutti gli oneri gid previsti dal

DISCIPLINARE TECNICO PRESTAZIONALE. guelli a lui imposti per

legge. per regolamento o in forza del capitolato generale.

2. Sono inoltre a carico puntuale dell’appaltatore 1 seguenti oneri: =====

ay il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera;

b) attrezzi e opere provvisionali e guanto altro occorre alla esecuzione piena e

perfetia dei lavori;

¢) rilievi, tracciati. verifiche, esplorazioni. capisaldi e simili che possono

occorrere dal eciorno in cui comincia la consegna fino all’emissione del

certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione;

{a direzione dei lavori;

f) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di  danni  per

1

o Q
NS
g2
<R B
ZE220
d) le vie di accesso al cantiere; == FacoaT ~
T asS 28 Uy
- SEEST
e) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie atirezzature per =
~SEED
2 S
U m = \\
L =S8 = .
S5
N2

1’abbattimento di piante. per depositi od estrazioni di materiali;

o) la custodia e la conservazione delle opere fino all’emissione del certificato
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di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione;

1) ogni altro onere meglio specificato _nel CAPITOLATO SPECIALE

D’APPALTO, ======= e

3. L’appaltatore & responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere

e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di

legge e di regolamento.

4, La direzione del cantiere & assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da

altro tecnico abilitato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.,

1’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene

mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con

U'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in

rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

5. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura [’organizzazione, la

gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto

di esisere la sostituzione del direttore di cantiere e del personale

dell’appaltatore per disciplina, incapacita o grave neglicenza. L appaltatore &

in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza
e
. . . , . . . ~N.2
di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o =%
= @ o
— U o by
s . . . q- =5 @ 3
nell’impiego dei materiali. i — e
W g 7 [ -
Rl
epega . . . LD ST f\ﬁl
ART. 9 — Contabilita delle forniture e dei lavori. wa@ as W
~NEZgS LT
1. La contabilita dei lavori & effettuata in conformita alle disposizioni vigenti. NE="D
=) -
=R
Per quanto attiene alle contabilizzazioni di lavori previste in appalto trova nE8 N

applicazione infegrale guanto riportato nella letera di invito (lettera k), come

meglio specificato agli art. 37. 38 39. 40, 41, 42 43, 44, 45 e 46 del

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO, che si allega al presente contratto
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per fame integrante ¢ sostanziale.

2. Le misurazioni ¢ i rilevamenti sono fati in contraddittorio tra le parti;

tuttavia se ’appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti

delle misure o 1 brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in

presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci

suddetti.

3. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in

economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.

4. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzatl con gli stessi criteri stabiliti

per le i lavori, con la sola eccezione del prezzo che & quello contrattuale

prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell’offerta in sede di gara.

1. Qualora la stazione appaltante. per il tramite della direzione dei lavori,

richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d’opera, fermo restando

il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all’articolo 132 del Codice

deil contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liguidate sulla

base di una nuova perizia. eventualmente redatta e approvata in base a nuovi

o9
prezzl stabiliti mediante il verbale in contraddittorio ai sensi dell’articolo 163 o §
<S>
o =58 5
del D.P.R. n. 207 del 2010. 2. In tal caso trova applicazione, verificandosene =T wdg
le condizioni, la disciplina di cui aeli articoli 43, comma 8. 161 e 162 del g—f‘i EST W
i\..§ {% é—"sg ES L\\\w,,
D.P.R. n. 207 del 2010. Fm==o 5
<zZ8 = X
==
ART. 11 — Pagamenti in acconto e a saldo della progettazione definitiva, f?,; 8 ~

esecutiva, della sicurezza e dei lavori eseguiti.

1. Verranno corrisposti pagamenti in acconto al progredire dei lavor (Stati di

Avanzamento Lavorl) al rageiungimento di _importi pari _a € 40.000.00
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(diconsi quarantamila/00)

2. al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di importo al netto delia

ritenuta dello 0,50% di cui all’articolo 4, comma 3. del D.P.R. n. 207 del 2010

e dell’importo delle rate di acconto

precedent

3. L’appaltatore si obbliga, a pena di nullitd del contratto, per assicurare la

tracciabilita dei flussi finanziari, all’osservanza delle disposizioni di cui

all’art. 3 della Legge 136/2010. finalizzate a prevenire infiltrazioni criminali.

Pertanto, entro 7 giorni dalla sottoscrizione del contratto. Paggiudicatario

comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti

dedicati, nonché le generalitd e il codice fiscale delle persone delegate ad

operare su di essi. In ossequio a quanto previsto dal sopraccitato art. 3 della

Legoge 136/2010, appaltatore. pena la nullitd del relativo contratto, inserisce

nei_contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori e/o subcontraenti

un’apposita clausola con la quale gli stessi assumono ghi obblighi di

tracciabilitd dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, e si impegna a

dare immediata comunicazione all’Azienda e alla Prefettura — U.T.G.

= Q
O
competente della notizia dell’inadempimento della propria_controparte agli E S
ITRE <«
. . g R egan . R N =g = mé‘g
obblighi di tracciabilita finanziaria. [ pagamenti verranno effettuati a cura del ShEE
3 og
e . . $8E85 ()
servizio Bilancio mediante accredito sul codice IBAN: SoBZad & 5
SEXTD
. : . R
1T 32V0101543910000000016917 intestato aila Societd _appaltatrice NE= T
[ = | o3 v
Cooperativa Edile Bindua., &3 12

4. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 20 giorni, per

cause non dipendenti dall’appaltatore e comunque non imputabili al

medesimo, 1’appaltatore pud chiedere ed ottenere che si provveda alla
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redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di

pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cuid al comma 2, memmeesee

5. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente

spettante  allimpresa in forza del presente contratto & effettuato dopo

'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale entro 60 {sessanta)

oiorni dali'emissione del certificato di collaudo ¢ non costituisce presunzione

di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del

codice civile.

6. Il pasamento della rata di saldo ¢ subordinato alla presentazione di una

garanzia fideiussoria, ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del Codice dei

contrattl, dello stesso importo aumentato deoli interessi legali calcolati per un

biennio. con scadenza non inferiore ai limiti di legge dalla data di vltimazione

¢

dei lavori;

7. Il pagamento della rata di saldo & subordinato alla verifica che il

destinatario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla

notifica cartelle esattoriali.

ervizig
dgistico

moratori, nella misura ¢ con le modalita ed i termini di cui agli articoli 142,

ART. 12 — ritardo dei pagamenti. o
Eg o
. . C e e OB @3
In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di Do 25~ af
3
- . . - - - PR - - Q'-e-- Q [
spesa relativi agcli acconti, rispetto ai termini previsti nel CAPITOLATO a2 EL§§ 5
oS
o BE=<s \
SPOECIALE D’APPALTO, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e <=8 = '
o J e
& &

143 e 144 del D.P.R. n. 207/2010. Trascorsi i termini di cul sopra o, nel caso

in _cut lammontare delle rate di acconto, per le guali non sia stato

tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa. raggiunga il quarto
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dell'importo netto contrattuale. 1'appaltaiore ha facolta di agire ai sensi

dell'articolo 1460 del codice civile, oppure, previa costituzione in mora della

stazione appaltante e trascorsi 60 giomi dalla medesima, di promuovere il

ART. 13 — Difformita dell'opera e difetti di costruzione.

Difformita dell’opera e difetti di esecuzione. L’Impresa appaltatrice sara

responsabile per eventnali difformitd dell’opera e difetti di esecuzione,

secondo quanto previsto dall’art. 141, comuma 10, del D.Lgs. 163/2006

ART. 14 — Danni di forza magoiore.

I modi e i casi di riconoscimento di eventuali danni causati da forza maggiore

sono specificati all’art. 166 del D.P.R. n. 207/2010.

ART. 15~ Regolare esecuzione ¢ collaudo, gratuita manutenzione, ===

1. 11 certificato di collaudo, o in sua sostituzione il certificato di regolare

esecuzione, € emesso enfro il termine perentorio di ...... mesi dall’ultimazione

dei lavori ed ha carattere provvisorio.

2. 11 certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi

anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazigne

-------

appaltante; 1l silenzio di guest’ultima protrattosi per ....... mesi oltre predetto

termine di ... anmni equivale ad approvazione.

o
=

B

3. Salvo guanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, 'appaltatore

ASL T CARBONIA

If Hespondabile
ing. Hrunello VACCA

v (/LW (

risponde per la difformita ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché

Struttura Complesda del Servizic
Tecnico Manutentivo e Logistico

denunciat dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo

provvisorio. oppure il certificato di regolare esecuzione, trascorsi .... anni
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dalla sua emissione, assuma carattere definitivo,

4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla

ratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino
g

all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di collaudo provvisorio,

onpure del certificato di regolare esecuzione: resta nella facolta della stazione

appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere

ultimate.

ART. 16 — Risoluzione del contratto.

1. La stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto mediante semplice

lettera raccomandata con messa in mora di 20 giorni, senza necessita di

ulteriori  adempimenti, nei casi: meglio specificati nell’art. 60 del

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO, allegato al presente contratto e

facente parte integrante e sostanziale dello stesso

2 L'appaltatore & sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili, ==

ART, 17 — Controversie.

1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili il responsabile del \
procedimento pud nominare la commissione di cui all’articolo 240 del Codice NS
\ rj\\
dei contratti che. acquisita immediatamente la relazione riservata del direttore \\
28
dei lavori e, ove costituito. del collaudatore, formula all’appaltatore e alla - =2
=5 o8
. . . .. . =1 = i
stazione appaltante, entro novanta giorni dalla apposizione dell'nltima delle Dg; CoaxX ton
[ = - T
ZTBE ST =
riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla guale le parti si devono —E 28 =5
L o L nfiy o Ry
wd &2 =5 = g i
- . . [¥p] E = ~,
pronunciare enfro trenta g10111. L =8 = i
==
_.x: 2
=

2. La procedura di cui al comma 1 & esperibile a condizione che il

responsabile del procedimento. ad un esame sommario delle riserve,
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riconosca:

a) che gueste siano pertinenti e non imputabili a modifiche progettuali per le

quali sia necessaria una variante in corso d’opera ai senst dell’articolo 132 del

Codice dei contratti;

b) che il lore importo non sia inferiore al 10% dell’importo contratiuale. ===

3. La procedura pud essere reiterata una sola volta. La medesima procedura si

applica, a prescindere dall’importo, per le riserve non risolte al momento

dell’emissione del certificato di collaudo provvisorio, oppure del certificato di

regolare esecuzione. e

4. B sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell’articolo 239 del

Codice dei contratti.

5. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute

all’autoritd giudiziaria competente del Foro di Cagliari con esclusione della

competenza arbitrale.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALX

ART. 18 — Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e

assistenza.

1. L'appaltatore deve ogservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi,

delle legei e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e

2. L'appaltatore & altresi obblipaio a rispettare tutte le norme in materia

retribuiiva, contributiva, nrevidenziale, assistenziale, assicurativa. sanitaria, di

= .a
=
<< B = I
L b
. . o S8=28
assistenza dei lavoratori: a tal fine & disposta la ritenuta a garanzia nei modi., ff_ @9 § = &
[P Ny .
SEESE T
termini e misura di cul all’articolo 4 del D.P.R. n. 207 de] 2010, ====—=sw= ~E ;n?:: FHEY
ed &2 =
0 © % SN
<L é o - :
e
[Fa I

solidarieta paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con

particolare ricuardo agli articoli 118, commi 3. 4 e 6. e 131 del Codice dei
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contratii, e dall'articolo 4 del D.P.R. n. 207 del 2010, ==

3. Per opni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la

stazione appaltante effettua tratfenute su qualsiasi credito maturato a favore

deil'appaltatore per I'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti

insufficienti allo scopo. all'escussione della garanzia fideiussoria. ===

4, P 'appaltatore & obbligato, ai fini refributivi, ad applicare iniegralmente futte

le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi

integrativi. territoriali ed aziendali, per il settore di attivitd e per la localita

dove sono eseguiti i lavori.

5. Al sensi dell’articolo 5 del D.P.R. n. 207 del 2010. in caso di ritardo nel

pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, gualora

Pappaltatore invitato a provvedervi. entro quindicl giomni non vi provveda o

non contesti formalmente e motivatamente la legittimitd della richiesta, la

stazione appaltante pud papare direttamente ai lavoratori le retribuzioni

arretrate, anche in corso d'opera. portando in detrazione il relativo importo

ART. 19 — Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere, ===

1. L'appaltatore. ha depositato presso la stazione appaltante:

a) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie

o O

&2
THE =
. age, N T . . . = — — a o
scelte autonome e relative responsabilitd nell'organizzazione del cantiere e g
N o>
CREL28
nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano g £5 § S
E=a3
. . . ~8s8&w
di sicurezza e di coordinamento. Am= S
< 5 [os) —

= .2

- =

=8

2. il pianc operativo di sicurezza di cui al comma 1 forma parte integrante del

contratto, anche se non materialmente allegati,
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3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al Coordinatore della sicurezza

in fase di esecuzione gli asgiomamenti della documentazione di cui al comma

1. oeni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure 1 processi lavorativi

utilizzati.

4. Le gravi o ripetute violazioni del piano di sicurezza e di coordinamento e/o

del piano operativo di sicurezza da parte dell'appaltatore, previa l'espressa

formale contestazione del diretiore dei lavon e/o del Coordinatore della

sicurezza in fase di esecuzione. costitniscono causa di risoluzione del

contratio in suo danno. =

5. L’ appaliatore garantisce che le lavorazioni. comprese quelle affidate ai

subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free»,

ART. 20 — Adempimenti in materia di antimafia,

1. Sono stati eseguiti gli adempimenti relativi agli accertamenti di cui al

Codice delle Leggi Antimafia, D.Lgs. n. 159 del 06/09/2011 e ss.mm.ii.. =

2. 1L’ appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione

della capacitd a confrattare con la nubblica amministrazione., né

1 (G

|re—.

all’interruzione dell’attivita, anche temporanea. ai sensi degli articoli 14 e 16

%

ot

in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e

del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. =5
=
D N
ART. 21 — Subappalto. To 8 3
SEEEE
s Q=TS §w .
1. Il contratto non pud essere ceduto, a pena di nullita. k= g8 Voo
o SEEET
2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 38 = =
2 g 8 &= RY
118 del Codice dei contratti. i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo 2
= Q2
) b

con i limiti e le modalita previste dal CAPITOLATO SPECIALE

D’APPALTO. ==
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3. Restano comungue fermi i limiti al subappalto previsti dall’articolo 37.

comma 11, e dall’articole 118, comma 2. del Codice dei contratti, ========

4, La stazione appaltante non provvederd al pagamento diretto dei

subappaltatori.

ART. 22 — Garanzia definitiva. o

1. A ecaranzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli

atti da cuesto richiamati, l'appaltatore, al sensi dell'art. 113 del D. Laes.

163/06, nella misura ivi indicata, e costituita in conformitad agli schemi di

polizza di cui al Decr. Min. delle Attivitd Produttive n. ..... del ...... ha
prestato apposita ecaranzia definitiva mediante polizza fidejussorian. ........ in
data ............ rilasciata dalla ........... per limporto di € ... ......... {euro

febeenaraies /. pari al ...% dell'importo del presente contratto, ==——=

2. La garanzia & progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento

del'esecuzione, nel limite massimo del .....% dell'iniziale importo garantito. =

3. La earanzia, per il rimanente ammontare del .....%. cessa di avere effetto

ed & svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo

provvisorio o comungue fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei

/
:‘\1
e

lavori.

s
&

4, La paranzia deve essere integrata, nella misura lepale di cui al combinato

disposto dei commi 1 e 2, ogni volia che la stazione appaltante abbia

{

proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

{ Resppnsabile

A TG

5. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al D.M. 12

ASL 7 CARBONIA

fng. Brungilo YAGCA

]

marzo 2004, n. 123. S

Struttura Complessa del Servirio
Tecnico Manuteptivo e|Logistico

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALIF

ART. 23 — Documenti che fanno parte del coniratio.
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1. Fanno parte inlegrante e sostanziale del contratio d’appalto., ancorché non

materialmente allegati:

a) il capitolato generale d’appalto, per guanto non abroeato dal D.P.R. n.

207/2010 e per quanto non in  contrasto. 0 non previsto, con il

DISCIPLINARE TECNICO PRESTAZIONALE, allegato agli atti di gara;

b) il DISCIPLINARE TECNICO PRESTAZIONALE: = —

¢) tutti oli elaborati erafici e eli alirt atti del progetio preliminare posti a base

di gara;

d) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti dell’offerta tecnica e del progetto

esecutivo approvato dalla stazione appaltante ¢ proposto all’aggiudicatario in

sede di offerta; =

&) 'elenco dei prezzi unitari del progetto esecutivo;

£} il piano di sicurezza e di coordinamento, di cui all’art. 100 del Decreto

Legislativo n. 81 del 2008 e al punto 2 dell’allegato XV allo stesso decreto,

nonché le proposte integrative al predetto piano di cui all’art. 131, comma 2,

lettera a), del Codice dei contratti e all’articolo 100, comma 5, del Decreto

lesisiativo n. 81 del 2008. qualora accolte dal Coordinatore della sicurezza in

fase di esecuzione;

o} il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 131, comma 2. leftera c),

ARBON!A

Al
H

del Codice dei contratii, all’articolo 89, comma 1. lettera H del Decreto n. 81

ApPL 7 {

Il Resiponsabile
Ihg. Brupelio VACCA

P ilan

del 2008 e al punto 3.2 dell’allegato XV allo stesso decreto:

Struttuna Complessa flel Servizio

'ecnicd Manulentivo e Logistico

h) il crono-programma di cui all’articolo 40 del D.P.R. n. 207/2010 presentato

in sede di offerta.

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia
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di lavori pubblici e in particolare: ==

b) 1l Codice dei contratti, approvato con Decreto Legislativo 12 aprile 2006, nn.

163;

¢) il nuovo regolamento del Codice dei contratti pubblici, approvato con

D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207. per quanto applicabile:

dVil Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con i relativi allegati, =—————

3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

a) il computo meirico e il computo metrico estimativo;

b) le quantita delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali, e da

qualsiasi altro loro allegato.

4, Fanno altresi parte del contratto, in quanto parte integrante e sostanziale del

progetto di cui al comma_ 1, le relazioni e gli elaborati presentati

all’ageiudicatario in sede di offerta,

ART. 24 — Richiamo alle norme legislative e recolamentari, =————————

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le

altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti,

approvato col Decreto Lesgislativo 12 aprile 2006, n. 163, 11 Regolamento di

<
attuazione, approvato col D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, il capitolato generale = @ ;5
SH
< -~
dappalto e il DISCIPLINARE TECNICO PRESTAZIONALE. = S
M~ £& -
= =

ART. 25 — Spese di contratio, imposte, tasse e trattamento fiscale.

Struttura Complessa del Servizio
Tecnico Manutentivo e Logistico

Tutte le spese del presente coniratto, inerenti e conseguenti (imposte. tasse,

diritti di segreteria ece.) sono a totale carico dell'appaltatore. Si da atto che

quest’ultimo ha provveduto ad effettuare il versamento di € ............ (euro
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....................... /00). a mezzo bonifico bancario.

Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti

occorrenti per la pestione del lavoro, dal eiorno della consegna a guello di

emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione, =s====

Al fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti

all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura

fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, =—————==

L'imposta sul valore aggiunto, alle aliguote di legge, & a carico della stazione

appaltanie. =

ART. 26 — Trattamento dei dati personali.

La stazione appaltante, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003. n. 196 informa

I’appaltatore che i dati contenull nel presente contratio potranno  essere

sottoposti  ad  operazioni di trattamento manuale o informatizzato,

esclusivamente per lo svolgimento delle attivitd e per 'assolvimento depli

obblighi previsti dalle leggi vigenti.

ART., 27 — Tracciabilita dei flussi finanziari.

La Societa si assume espressamente la responsabilita relativa agli obblighi di

tracciabilitd dei flussi finanziari previst dalla L. 13/08/2010, n. 136, come

postale ovvero deeli aliri strumenti idonel a consentire la piena tracciabilita

- — 8 \\\.
modificata dall’art. 7del D.L. del 12/11/ 2010 n. 187. < B 2 3
ZB e
QT o B> j
ART. 28 — Clausola risolutiva espressa. DR ?}
% 2;'5- ?J-‘ Lé‘)h \;:ZJ nc-:’&:-\,.
=S oay e
Al sensi dell’art. 3 comma 9 bis della L. 13/08/2010, introdotto dall’art. 7 del - 5 % o 8 f;\
A=
NE o —
D.1. del 12/11/2010. n. 187, il mancato utilizzo del bonifico bancario o < £ % ‘
52

delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratig, ===

Art. 29 (Norme di rinvio) Per quante compatibili, si rimanda alle norme del
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Codice Civile. alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali vigenti. ==

I comparenti dispensano me, Ufficiale Rogante, dal dare lettura degli allegati,

dichiarando espressamente di conoscerne il contenuto. Il presente contratto ¢

da me letto ai costituiti e da essi approvato e sottoscritto con firma elettronica,

consistente, ai sensi della L. 16/02/1913 n. 89, art. 52-bis. nell’acquisizione

digitale della firma autografa, apposta qui in calce ed ai_margini dei fogli

intermedi, e sottoscritto con firma digitale da me Ufficiale Rogante in

presenza delle parti.  Scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia e

completato con mezzi elettronici da me Ufficiale Rogante, ai sensi di legge, in

pumero di ... {....... } foeli pin numero ..... (....... ) righi della presente fin
8 Y ccom—— = em———
Cooperativa Edile Bindua A.S.L. n. 7 di Carbonia

Geom., Gianluca Piras /) Dott.ssa Margherita Cannas

I/

i
L’Ufficiale Rogante
Dott.ssa Maria Teresa Garau
Ai sensi e per ¢li effetti del combinato disposto degli arit. 134] e 1342 C.C. si \\x\\\\)
approvano specificamente _eli _articoli 1 (oggetto del _contratto), 2 R\N
oo O\
(ammontaredel contratto), 3 (condizioni generali del contratio), 6 (penale per 2
=
<38 g
i ritardi premio di accelerazione), 17 (risoluzione del contratte), I8 = 29
oOwT TS p
D228 W
(controversie), 22 (subappalto). 26 (spese di contratto, imposte, tasse e LB ES®H.,
Fa = =
~5 % £ B0
trattamento fiscaleg). ======mmo==csmmsme====o=mas oo oo === E'n\
<38 -
Cooperativa Edile Bindua A.S.L. n. 7 di Carbonia 3
T

Geom. Gianluca Piras Dott.ssa Margherita Cannas
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L’Ulfficiale Rogante

Dott.ssa Maria Teresa Garau

(sottoscritto con firma digitale)
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