

# Azienda U.S.L. n. 7

## Carbonia

### PROGETTO DI COMPLETAMENTO DEI LAVORI DELL'APPALTO NP 101 NEL PRESIDIO OSPEDALIERO SIRAI II° FASE EX ART. 20 L. 67/88

*PROGETTO ESECUTIVO*

*SCHEMA DI CONTRATTO*

*IL PROGETTISTA:*

*dott. ing. Brunello VACCA*

*IL DIRETTORE GENERALE  
DELLA AZIENDA U.S.L. N° 7*

*dott. Benedetto BARRANU*

*DATA*

**DICEMBRE 2008**

*SCALA*

*IL CONSULENTE:*

*dott. ing. Francesco AUTERI*

*IL DIRETTORE SANITARIO  
DEL PRESIDIO OSPEDALIERO SIRAI*

*dott. Sergio PILI*

*IL RESPONSABILE PROCEDIMENTO*

*ing. Cristian COCCO*

**K**  
**00**

## SCHEMA DI CONTRATTO

REPUBBLICA ITALIANA  
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 7 - CARBONIA  
PROVINCIA DI CARBONIA - IGLESIAS  
N. \_\_\_\_\_ Rep. \_\_\_\_\_

### PROGETTO DI COMPLETAMENTO DEI LAVORI DELL'APPALTO NP 101 NEL PRESIDIO OSPEDALIERO SIRAI II° FASE EX ART. 20 L. 67/88

L'anno \_\_\_\_\_ giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ presso \_\_\_\_\_ nell'Ufficio di Segreteria, avanti a me \_\_\_\_\_ intestato, autorizzato a ricevere gli atti del \_\_\_\_\_, senza l'assistenza di testimoni per avere i signori intervenuti, d'accordo fra loro e con il mio consenso, espressamente dichiarato di rinunciarvi, sono personalmente comparsi:

il/la sig. \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del \_\_\_\_\_ predetto, codice fiscale/partita IVA \_\_\_\_\_ che rappresenta nella sua qualità di \_\_\_\_\_,  
il/la sig. \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_, codice fiscale/partita IVA \_\_\_\_\_ nella sua qualità legale rappresentante dell'impresa \_\_\_\_\_ comparenti della cui identità personale e capacità giuridica di contrattare io \_\_\_\_\_ sono personalmente certo.  
Delle identità e delle piena capacità delle parti di cui sopra io \_\_\_\_\_ rogante sono personalmente certo.

#### Premesso

– che con deliberazione della \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ esecutiva ai sensi di legge è stato approvato il progetto generale esecutivo dei lavori sopra citati, redatto dall'Ing. Brunello Vacca conformemente all'incarico ricevuto con Delibera n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ dell'importo di euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_), di cui euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) a base d'asta, euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) per somme a disposizione dell'amministrazione e di euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, nonché il progetto stralcio oggetto di affidamento con il presente contratto dell'importo di euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_), di cui euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) a base d'asta, euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) per somme a disposizione dell'amministrazione e di euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

– che con il medesimo atto è stato indetto l'appalto e sono stati determinati gli elementi a contrattare di cui agli articoli 17 comma 1 e 18 comma 1 a) punto 1) della Legge Regionale n. 5 del 07 agosto 2007, ed è stato disposto di affidare i lavori mediante procedura aperta con il sistema di realizzazione dei lavori:

**a corpo**, ai sensi dell'art. 18 comma 1 a) punto 1) della Legge Regionale n. 5 del 07 agosto 2007 applicando:

a) il sistema del massimo ribasso sull'importo a base d'asta, con prezzo di aggiudicazione da considerarsi fisso e invariabile.

Secondo quant'altro specificato nel capitolato speciale d'appalto dei lavori allegato al presente contratto.

– che, a seguito dell'espletamento della suddetta gara, come da verbali di gara in data \_\_\_\_\_ – ed in data \_\_\_\_\_ (Allegati A- e A1) – è stata dichiarata provvisoriamente aggiudicataria dell'appalto di che trattasi l'impresa \_\_\_\_\_ che ha offerto un ribasso del \_\_\_\_\_ % (\_\_\_\_\_) sull'importo a base di gara, e pertanto per un importo contrattuale netto pari ad euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_);

– che con delibera n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ la gara è stata definitivamente aggiudicata alla succitata ditta, alle condizioni dette a seguito del riscontro della regolarità delle procedure seguite;

– che sono stati acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la capacità giuridica, tecnica ed economica e finanziaria dell'impresa aggiudicataria indicati negli articoli 5.a) lettera A) e art. 6.a) del Capitolato Speciale – parte I di cui si citano:

– che è stata acquisita la certificazione della CC.IAA. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ attestante l'insussistenza, a carico del rappresentante legale dell'impresa, sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ codice fiscale \_\_\_\_\_, di procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione di cui alla legge n. 575/1965.

– che è stata acquisita la certificazione DURC in data \_\_\_\_\_, attestante la regolarità fiscale e contributiva dell'appaltatore;

– che l'impresa ha partecipato alla gara nella forma (RTI – Consorzio – Avvilimento) \_\_\_\_\_.

#### Tutto ciò premesso e parte del presente contratto

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

#### Art. 1 – Generalità

Il/La Sig. \_\_\_\_\_, per conto del \_\_\_\_\_ nel cui nome ed interesse dichiara di operare e di agire, conferisce all'impresa \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_ l'appalto dei lavori di \_\_\_\_\_ da realizzare presso \_\_\_\_\_, il presente atto obbliga fin d'ora l'impresa aggiudicataria mentre sarà obbligatorio per il \_\_\_\_\_ solo dopo che sarà stato approvato e reso esecutivo a norma di legge.

L'impresa appaltatrice rappresentata da \_\_\_\_\_, formalmente si impegna ad eseguire tutte le opere oggetto dell'appalto stesso, in conformità agli allegati al presente contratto ed elencati all'art. 16.

L'impresa come sopra rappresentata indica quale proprio direttore tecnico il sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_.

## **Art. 2 – Condizioni di cantierabilità**

Si può procedere alla stipulazione del presente contratto poiché sussistono i requisiti previsti dall'art. 71, comma 3, del Regolamento n. 554/1999, in quanto permangono le condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

Si allega il verbale di cui all'art. 71, comma 3 del Regolamento n. 554/1999, sottoscritto dal responsabile del procedimento e dall'appaltatore.

## **Art. 3 – Corrispettivo dell'appalto**

Il corrispettivo dell'appalto viene determinato – tenuto conto del ribasso offerto – nella somma di euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_), da assoggettarsi ad I.V.A., a tale importo si aggiunge quello relativo agli oneri di sicurezza pari ad euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_).

## **Art. 4 – Tempo utile per la ultimazione dei lavori**

L'appaltatore darà concreto inizio ai lavori immediatamente entro 3 ( tre ) giorni dalla data del verbale di consegna dei lavori, anche d'urgenza e sotto le riserve di legge..

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori in appalto è fissato in giorni **365 (trecentosessantacinque)** naturali successivi e continuativi, decorrenti dalla data del verbale di consegna.

## **Art. 5 – Cause di sospensioni dei lavori**

Eventuali sospensioni dei lavori saranno ammesse se e solo se si dovessero verificare circostanze di cui all'articolo 24 del capitolato generale d'appalto, approvato con D.M. 19 aprile 2000, n° 145.

## **Art. 6 – Penale per ritardata ultimazione dei lavori**

In caso di ritardata ultimazione dei lavori, ai sensi dell'art. 117 del Regolamento n. 554/1999, sarà applicata una penale pari alla misura del 1,00‰ (uno per mille) dell'importo netto contrattuale dei lavori per ogni giorno di ritardo.

Si rimanda alle ulteriori penali previste nell'art. 27 del Capitolato Speciale.

## **Art. 7 – Cauzioni, garanzie e coperture assicurative**

### *8.1. Garanzia per mancato od inesatto adempimento*

L'appaltatore, ai sensi dell'art. 113, comma 1 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, ha costituito una garanzia fidejussoria, commisurata al ribasso di gara del \_\_\_\_ % ai sensi del citato art. 113, del \_\_\_\_ per cento dell'importo dei lavori a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, del rimborso di somme eventualmente corrisposte in più dall'amministrazione appaltante, nonché della tacitazione di crediti esposti da terzi verso l'appaltatore, salvo, in tutti i casi, ogni altra azione ove la cauzione non risultasse sufficiente, mediante:

– fidejussione assicurativa della Società \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_.

La cauzione definitiva, come stabilito dall'art. 113, comma 3 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

Gli schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative sono quelli previsti dal D.M. 12 marzo 2004, n. 123.

### *8.2. Polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi*

L'appaltatore inoltre sarà obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne l'amministrazione appaltante da:

- tutti i rischi di esecuzione dell'opera, da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore;
- responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

La copertura assicurativa s'intende comunque resa nelle forme e coperture previste dall'art. 129 del Codice e non deve avere un massimale garantito unico inferiore ad €1.000.000,00.

## **Art. 8 – Pagamenti in acconto**

Per l'esecuzione dei lavori all'appaltatore non è dovuta alcuna anticipazione sul importo contrattuale.

L'appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto in corso d'opera ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle ritenute di legge, raggiunga la cifra di **€150.000,00** (euro centocinquantamila/00); contestualmente saranno pagati anche gli importi per le misure di sicurezza relativi ai lavori dello stato d'avanzamento e che non sono soggetti a ribasso d'asta.

I lavori a corpo saranno pagati in base alla percentuale realizzata.

Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo d'appalto è fissato, in giorni 30 (trenta) a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori.

Il termine per disporre i pagamenti degli importi dovuti in base al certificato è fissato in giorni 30 (trenta) a decorrere dalla data di emissione del certificato di pagamento.

I pagamenti potranno essere resi esigibili solo previa produzione del DURC in corso di validità, cioè in data non anteriore a mesi 3 (tre) dalla data dello stato di avanzamento dei lavori.

#### **Art. 9 – Pagamento della rata di saldo**

Il termine di pagamento della rata di saldo, previa costituzione di garanzia fideiussoria prevista dall'art. 9.3. del presente contratto, è fissato in giorni 30 (trenta) dalla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione e previo accertamento del regolare adempimento, da parte dell'appaltatore, degli obblighi contributivi e assicurativi. Gli schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative sono quelli previsti dal D.M. 12 marzo 2004, n. 123. Il pagamento della rata di saldo, non costituirà comunque presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma del codice civile.

La liquidazione della rata di saldo ha carattere provvisorio e può quindi essere rettificata o corretta qualora la direzione dei lavori, a seguito di ulteriori accertamenti, lo ritenga necessario.

Nel caso di ritardo nei pagamenti degli acconti e della rata di saldo si applicheranno le disposizioni dell'art. 116 del Regolamento n. 554/1999.

In ogni caso, il ritardo nel pagamento degli acconti non dà diritto all'appaltatore di sospendere o di rallentare i lavori, né di chiedere lo scioglimento del contratto.

La rata di saldo non potrà essere corrisposta in assenza del DURC attestante la regolarità fiscale e contributiva dell'appaltatore.

#### **Art. 10 – Modalità e termini del collaudo tecnico-amministrativo**

Il completamento delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo dovrà avvenire entro e non oltre 6 mesi dall'ultimazione dei lavori con l'emissione del relativo certificato di collaudo o regolare esecuzione e l'invio dei documenti all'amministrazione, così come prescritto dall'art. 141 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

#### **Art. 11 – Divieti**

Il contratto d'appalto non può essere ceduto, a pena di nullità.

La violazione della disposizione comporterà l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto.

È vietata infine qualunque cessione di credito e qualunque procura che non siano riconosciute dall'amministrazione.

E' ammesso il ricorso al sub- appalto nei modi e limiti previsti dalle leggi vigenti e dal Capitolato Speciale parte I e II. E' vietato il sub appalto senza la preventiva approvazione ed autorizzazione della ASL. La presenza di Ditte sub-appaltatrici come anche di persone sconosciute e non risultanti dal giornale di Cantiere può essere insindacabile motivo di risoluzione contrattuale, con l'adozione delle relative conseguenze in danno all'appaltatore. L'appaltatore, inoltre, s'impegna per proprio conto nonché a richiedere ai sub- appaltatori il totale rispetto delle disposizioni di cui al Decreto ministeriale dell'Economia n. 74/2008. I pagamenti in favore inerenti i lavori in sub- appalto possono essere disposti solo in presenza di DURC positivo della Ditta sub – appaltatrice.

Si rammenta che la risoluzione contrattuale opera in tutte le circostanze espresse dalle norme di legge in vigore, dalle prescrizioni del Capitolato Speciale parte I e II, nonché in presenza di accertata irregolarità fiscale e contributiva accertata mediante DURC negativo, con le conseguenze di legge in danno all'appaltatore.

#### **Art. 12 – Indicazione delle persone che possono riscuotere**

Per tutti gli effetti del presente atto, l'impresa appaltatrice elegge domicilio legale presso \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_.

Tutti i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno intestati a \_\_\_\_\_ mediante \_\_\_\_\_.

In caso di cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare, l'appaltatore è obbligato a darne tempestiva notifica alla stazione appaltante.

In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del presente contratto, il relativo atto dovrà indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute.

L'identità della persona autorizzata alla riscossione dovrà risultare, nel caso di ditte individuali, dal certificato della Camera di commercio e nel caso di Società mediante appositi atti legali.

#### **Art. 13 – Pagamento delle maggiori imposte**

Se al termine dei lavori il loro importo risultasse maggiore di quello originariamente pattuito con il presente contratto e/o da eventuali atti aggiuntivi, è obbligo dell'appaltatore di provvedere all'assolvimento dell'onere tributario mediante pagamento delle maggiori imposte dovute sulla differenza.

Se al contrario al termine dei lavori il valore del contratto risultasse minore di quello originariamente previsto, la stazione appaltante rilascerà apposita dichiarazione ai fini del rimborso delle maggiori imposte versate.

Il pagamento della rata di saldo e lo svincolo della cauzione da parte della stazione appaltante sono subordinati alla dimostrazione dell'eseguito versamento delle eventuali maggiori imposte.

#### **Art. 14 – Modalità di risoluzione delle controversie**

Tutte le controversie che insorgeranno nell'esecuzione dell'appalto dei lavori, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dalle disposizioni dell'art. 240 del Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, saranno risolte mediante ricorso al foro di Cagliari.

E' escluso il ricorso all'arbitrato.

**Art. 15 – Discordanze negli atti di contratto**

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l'appaltatore ne farà oggetto d'immediata segnalazione scritta all'amministrazione appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica. Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, l'appaltatore rispetterà, nell'ordine, quelle indicate dagli atti seguenti: contratto – capitolato speciale d'appalto – elenco prezzi – disegni – relazioni tecniche.

**Art. 16 - Documenti che fanno parte del contratto**

Ai sensi dell'art. 110 del Regolamento n. 554/1999, fanno parte integrante del contratto e devono in esso essere richiamati:

*Allegato 1* – bando integrale di gara;

*Allegato 2* – copia dell'offerta dell'impresa e della dichiarazione relativa alle eventuali opere oggetto di subappalto;

*Allegato 3* – verbale di aggiudicazione della gara;

*Allegato 4* – capitolato generale d'appalto, anche se non metarialmente allegato;

*Allegato 5* – verbale di cui all'art. 71, comma 3 del Regolamento n. 554/1999;

*Allegato 6* - atto di designazione della persona autorizzata dall'appaltatore a riscuotere (*eventuale*);

Fanno parte integrante del contratto inoltre i seguenti elaborati progettuali esecutivi:

Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati progettuali diversi da quelli sopra elencati.

Elab. A	RELAZIONE ILLUSTRATIVA		
Elab. B1	RELAZIONE TECNICA EDILE		
Elab. B2.	RELAZIONE TECNICA IMPIANTI		
Elab. C	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO		
Elab. D	ELENCO PREZZI		
Elab. F	STIMA INCIDENZA QUANTITÀ DI MANODOPERA		
Elab. I	PIANO DI SICUREZZA		
Elab. K	SCHEMA DI CONTRATTO		
Elab. L	CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO		
Elab. M	CRONOPROGRAMMA		
Tav. 1.	AEROFOTOGRAMMETRIA		
Tav. 2.	INGRESSO		
	Tav. 2.a. STATO ATTUALE Pianta Quotata	SCALA	1:100
	Tav. 2.b. STATO ATTUALE Pianta Demolizioni	SCALA	1:100
	Tav. 2.c. STATO ATTUALE Pianta Copertura	SCALA	1:100
	Tav. 2.d. STATO ATTUALE Prospetti e Sezioni	SCALA	1:100
	Tav. 2.e. STATO MODIFICATO Pianta Quotata	SCALA	1:100
	Tav. 2.f. STATO MODIFICATO Pianta Murature, Intonaci e Coibentazioni	SCALA	1:100
	Tav. 2.g. STATO MODIFICATO Pianta Controsoffitti e Infilssi	SCALA	1:100
	Tav. 2.h. STATO MODIFICATO Pianta Pavimenti e Rivestimenti	SCALA	1:100
	Tav. 2.i. STATO MODIFICATO Pianta TinteGGIATURE	SCALA	1:100
	Tav. 2.j. STATO MODIFICATO Pianta Copertura	SCALA	1:100
	Tav. 2.k. STATO MODIFICATO Prospetti e Sezioni	SCALA	1:100
	Tav. 2.l. STATO MODIFICATO Pianta Particolari Sistemazione Pavimentazione Scala		1:100
	Tav. 2.m. STATO MODIFICATO Pianta Impianto di Scarico	SCALA	1:100
	Tav. 2.n. STATO MODIFICATO Impianto Idrico e Fognario		
Tav. 3.	SPOGLIATOI BLOCCO OPERATORIO		
	Tav. 3.a. STATO ATTUALE Pianta Quotata	SCALA	1:100
	Tav. 3.b. STATO ATTUALE Pianta Demolizioni	SCALA	1:100
	Tav. 3.c. STATO MODIFICATO Pianta Quotata	SCALA	1:100
	Tav. 3.d. STATO MODIFICATO Pianta Murature e Intonaci	SCALA	1:100
	Tav. 3.e. STATO MODIFICATO Pianta TinteGGIATURE	SCALA	1:100
	Tav. 3.f. STATO MODIFICATO Pianta Pavimenti e Rivestimenti	SCALA	1:100
	Tav. 3.g. STATO MODIFICATO Pianta Controsoffitti e Infilssi	SCALA	1:100
	Tav. 3.h. STATO MODIFICATO Pianta Impianto Idrico e Fognario		
Tav. 4.	Scala Esterna		
	Tav. 4.a. STATO ATTUALE PIANTE QUOTATE:PIANO RIALZATO, PIANO PRIMO, PIANO SECONDO, TERZO, QUARTO	SCALA	1:100
	Tav. 4.b. STATO ATTUALE PIANTE DEMOLIZIONI:PIANO RIALZATO, PIANO PRIMO, PIANO SECONDO, TERZO, QUARTO	SCALA	1:100
	Tav. 4.c. STATO DI PROGETTO PIANTE QUOTATE PIANO RIALZATO, PIANO PRIMO, PIANO SECONDO, TERZO, QUARTO	SCALA	1:100
	Tav. 4.d. STATO MODIFICATO PIANTE RICOSTRUZIONI PIANO RIALZATO, PIANO PRIMO, PIANO SECONDO, TERZO, QUARTO	SCALA	1:100
	Tav. 4.e. STATO ATTUALE E DI PROGETTO PROSPETTI	SCALA	1:100

	Tav. 4.f.	STATO MODIFICATO STRUTTURE IN ACCIAIO	SCALA	1:50
	Tav. 4.g.	STATO MODIFICATO STRUTTURE IN C.A.	SCALA	1:50
	Tav. 4.h.	STATO MODIFICATO RELAZIONE DI CALCOLO		
Tav. 5.		SCALA INTERNA		
	Tav. 5.a.	STATO ATTUALE PIANTE QUOTATE PIANO RIALZATO, PIANO PRIMO, PIANO SECONDO, PIANO TERZO, PIANO QUARTO	SCALA	1:100
	Tav. 5.b.	STATO ATTUALE PIANTE DEMOLIZIONI PIANO RIALZATO, PIANO PRIMO, PIANO SECONDO, PIANO TERZO, PIANO QUARTO	SCALA	1:100
	Tav. 5.c.	STATO DI PROGETTO PIANO RIALZATO, PIANO PRIMO, PIANO SECONDO, PIANO TERZO, PIANO QUARTO	SCALA	1:100
	Tav. 5.d.	STATO DI PROGETTO MURATURE E INTONACI	SCALA	1:100
	Tav. 5.e.	STATO DI PROGETTO TINTEGGIATURE	SCALA	1:100
	Tav. 5.f.	STATO DI PROGETTO PAVIMENTI E RIVESTIMENTI	SCALA	1:100
	Tav. 5.g.	STATO DI PROGETTO CONTROSOFFITTI E INFISSI	SCALA	1:100
	Tav. 5.h.	STATO ATTUALE E DI PROGETTO PROSPETTI	SCALA	1:100
	Tav. 5.i.	STATO DI PROGETTO SEZIONE SCALA INTERNA	SCALA	1:100
	Tav. 5.j.	STATO DI PROGETTO STRUTTURE STATO MODIFICATO STRUTTURE	SCALA	1:50
	Tav. 5.k.	STATO DI PROGETTO STRUTTURE RELAZIONE DI CALCOLO		
Tav. 6.		CABINA ELETTRICA		
	Tav. 6.a.	STATO ATTUALE PIANTE		
Tav. 7.		GAS MEDICALI		
	Tav. 7.a.	GAS MEDICALI PINO SOTTOSTRADA	SCALA	1:100
	Tav. 7.b.	GAS MEDICALI PIANO QUARTO	SCALA	1:100
	Tav. 7.c.	SCHEMA FUNZIONALE		
Tav. 8.		IMPIANTOELETTRICO		
	Tav. 8.a.	STATO MODIFICATO INGRESSO IMPIANTO ELETTRICO	SCALA	1:100
	Tav. 8.b.	STATO MODIFICATO INGRESSO IMPIANTO ELETTRICO DISTRIBUZIONE	SCALA	1:100
	Tav. 8.c.	STATO MODIFICATO INGRESSO IMPIANTO RILEVAZIONE FUMI	SCALA	1:100
	Tav. 8.d.	STATO MODIFICATO INGRESSO IMPIANTO ANTINCENDIO	SCALA	1:100
	Tav. 8.e.	STATO MODIFICATO SPOGLIATOI IMPIANTO ELETTRICO E RILEVAZIONE FUMI	SCALA	1:100
	Tav. 8.f.	STATO MODIFICATO SCALA INTERNA IMPIANTO ELETTRICO, RILEVAZIONE FUMI, ANTINCENDIO	SCALA	1:100
	Tav. 8.g.	STATO MODIFOCATO INGRESSO QUADRI ELETTRICI		
	Tav. 8.h.	STATO MODIFICATO QUADRI ELETTRICI ALIMENTAZIONI		
		8.h.1. PREFERENZIALE 1		
		8.h.2. PREFERENZIALE 2		
		8.h.3. PREFERENZIALE 3		
		8.h.4. NORMALI E ALIMENTAZIONE CABINA		
	Tav. 8.i.	STATOMODIFICATO SCALA ESTERNA IMPIANTO ELETTRICO ANTINCENDIO	SCALA	1:100
	Tav. 8.j.	SCALA INTERNA ANTINCENDIO	SCALA	1:100
	Tav. 8.k.	SCALA ESTERNA ANTINCENDIO	SCALA	1:100
Tav. 9.		IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE		
	Tav. 9.a.	STATO MODIFICATO INGRESSO CONDIZIONAMENTO ED ESTRAZIONE		
			SCALA	1:100
	Tav. 9.b.	STATO MODIFICATO SPOGLIATOI CONDIZIONAMENTO ED ESTRAZIONE	SCALA	1:100
Tav. 10		PLANIMETRIA AREE DI ACCANTIERAMENTO	SCALA	1:500
Tav. 11		PARTICOLARI COSTRUTTIVI VARI	SCALA	1:20
Tav. 12		ABACO INFISSI E PARTICOLARI INFISSI	SCALA	1:25

#### Art. 17 – Spese contrattuali e registrazione

Tutte le spese di contratto, di registro ed accessorie, inerenti e conseguenti al presente atto, nessuna esclusa ed eccettuata, sono ad esclusivo carico dell'impresa appaltatrice, che dichiara di accettarle.

Del presente contratto, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, le parti richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di esecuzione di lavori assoggettati all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).

#### Art. 18 – Domicilio dell'appaltatore

L'appaltatore elegge domicilio al seguente indirizzo: **Ufficio Tecnico Azienda ASL di Carbonia presso il Presidio Ospedaliero Sirai.**

#### Art. 19 – Norme finali

Il presente atto, completato da persona di mia fiducia e per mia cura, con inchiostro indelebile e su numero \_\_\_\_\_ fogli resi legali, comprendenti n. \_\_\_\_\_ facciate intere e \_\_\_\_\_ righe della pagina escluse le firme, viene letto alle parti, i quali – dichiarandolo conforme alla loro volontà – lo approvano e lo sottoscrivono in fine a margine dei fogli intermedi, dopo aver rinunciato alla lettura degli allegati per averne in precedenza preso cognizione.

L'impresa

.....

L'ufficiale rogante

.....

Il dirigente

.....