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SCHEMA DI CONTRATTO

REPUBBLICA ITALIANA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 7 - CARBONIA
PROVINCIA DI CARBONIA - IGLESIAS
N. Rep.

PROGETTO DI COMPLETAMENTO DEI LAVORI DELL'APPALTO NP 101 NEL PRESIDIO
OSPEDALIERO SIRAI 11° FASE EX ART. 20 L. 67/88

L’anno giorno del mese di presso nell’Ufficio di
Segreteria, avanti a me intestato, autorizzato a ricevere gli atti del , senza l’assistenza di
testimoni per avere i signori intervenuti, d’accordo fra loro e con il mio consenso, espressamente dichiarato di rinunciarvi, sono
personalmente comparsi:

il/la sig. , hato/a a il , residente a in via ,
che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del predetto, codice
fiscale/partita IVA che rappresenta nella sua qualita di ,
il/la sig. , hato/a a il , residente a in via ,
codice fiscale/partita IVA nella sua qualita legale rappresentante dell’impresa comparenti della cui
identita personale e capacita giuridica di contrattare io sono personalmente certo.
Delle identita e delle piena capacita delle parti di cui sopra io rogante sono personalmente certo.
Premesso
— che con deliberazione della n. in data esecutiva ai sensi di legge é stato approvato il
progetto generale esecutivo dei lavori sopra citati, redatto dall’Ing. Brunello Vacca conformemente all'incarico ricevuto con Delibera
del dell’importo di euro ( ), di cui euro

( ) a base d’asta, euro ( ) per somme a disposizione dell’amministrazione e di euro

( ) per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, nonché il progetto stralcio oggetto di affidamento
con il presente contratto dell’importo di euro ( ), di cui euro ( ) a base
d’asta, euro ( ) per somme a disposizione dell’amministrazione e di euro

( ) per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
— che con il medesimo atto é stato indetto I’appalto e sono stati determinati gli elementi a contrattare di cui agli articoli 17 comma 1l e

18 comma 1 a) punto 1) della Legge Regionale n. 5 del 07 agosto 2007, ed e stato disposto di affidare i lavori mediante procedura
aperta con il sistema di realizzazione dei lavori:

a corpo, ai sensi dell’art. 18 comma 1 a) punto 1) della Legge Regionale n. 5 del 07 agosto 2007 applicando:

al) il sistema del massimo ribasso sull’importo a base d’asta, con prezzo di aggiudicazione da considerarsi fisso e invariabile.
Secondo quant’altro specificato nel capitolato speciale d’appalto dei lavori allegato al presente contratto.

— che, a seguito dell’espletamento della suddetta gara , come da verbali di gara in data —ed in data

(Allegati A- e Al) — ¢ stata dichiarata provvisoriamente aggiudicataria dell'appalto di che trattasi I’impresa che ha
offerto un ribasso del % ( ) sull’importo a base di gara, e pertanto per un importo contrattuale netto pari
ad euro ( );

— che con delibera n. del la gara e stata definitivamente aggiudicata alla succitata ditta, alle condizioni
dette a seguito del riscontro della regolarita delle procedure seguite;

— che sono stati acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la capacita giuridica, tecnica ed economica e finanziaria
dell'impresa aggiudicataria indicati negli articoli 5.a) lettera A) e art. 6.a) del Capitolato Speciale — parte | di cui si citano:

— che ¢ stata acquisita la certificazione della CC.I.LAA. n. del attestante l'insussistenza, a carico del

rappresentante  legale dell’impresa, sig. nato a il codice fiscale
, di procedimenti per I’applicazione delle misure di prevenzione di cui alla legge n. 575/1965.

- che ¢ stata acquisita la certificazione DURC in data , attestante la regolarita fiscale e contributiva dell’appaltatore;

- che I’impresa ha partecipato alla gara nella forma (RTI — Consorzio — Avvilimento)

Tutto cio premesso e parte del presente contratto
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 — Generalita

1l/La Sig. , per conto del nel cui nome ed interesse dichiara di operare e di agire, conferisce all’impresa
con sede in I’appalto dei lavori di da realizzare presso , il presente atto

obbliga fin d’ora I’impresa aggiudicataria mentre sara obbligatorio per il solo dopo che sara stato approvato e reso

esecutivo a norma di legge.

L’impresa appaltatrice rappresentata da , formalmente si impegna ad eseguire tutte le opere oggetto dell’appalto

stesso, in conformita agli allegati al presente contratto ed elencati all’art. 16.

L’impresa come sopra rappresentata indica quale proprio direttore tecnico il sig. nato a

il , residente in via n.
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Art. 2 — Condizioni di cantierabilita

Si puo procedere alla stipulazione del presente contratto poiché sussistono i requisiti previsti dall’art. 71, comma 3, del Regolamento
n. 554/1999, in quanto permangono le condizioni che consentono I’immediata esecuzioni dei lavori.

Si allega il verbale di cui all’art. 71, comma 3 del Regolamento n. 554/1999, sottoscritto dal responsabile del procedimento e
dall’appaltatore.

Art. 3 — Corrispettivo dell’appalto

Il corrispettivo dell’appalto viene determinato — tenuto conto del ribasso offerto — nella somma di euro
( ), da assoggettarsi ad 1.V.A., a tale importo si aggiunge quello relativo agli oneri di sicurezza pari ad euro

( )-

Art. 4 — Tempo utile per la ultimazione dei lavori

L’appaltatore dara concreto inizio ai lavori immediatamente entro 3 ( tre ) giorni dalla data del verbale di consegna dei lavori, anche
d’urgenza e sotto le riserve di legge..

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori in appalto € fissato in giorni 365 (trecentosessantacingue) naturali successivi e
continuativi, decorrenti dalla data del verbale di consegna.

Art. 5 — Cause di sospensioni dei lavori

Eventuali sospensioni dei lavori saranno ammesse se e solo se si dovessero verificare circostanze di cui all’articolo 24 del capitolato
generale d’appalto, approvato con D.M. 19 aprile 2000, n° 145.

Art. 6 — Penale per ritardata ultimazione dei lavori

In caso di ritardata ultimazione dei lavori, ai sensi dell’art. 117 del Regolamento n. 554/1999, sara applicata una penale pari alla
misura del 1,00%o (uno per mille) dell’importo netto contrattuale dei lavori per ogni giorno di ritardo.
Si rimanda alle ulteriori penali previste nell’art. 27 del Capitolato Speciale.

Art. 7 — Cauzioni, garanzie e coperture assicurative

8.1. Garanzia per mancato od inesatto adempimento

L’appaltatore, ai sensi dell’art. 113, comma 1 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, ha costituito una garanzia fidejussoria, commisurata
al ribasso di gara del ____ % ai sensi del citato art. 113, del ___ per cento dell’importo dei lavori a garanzia dell’adempimento di
tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempienza delle obbligazioni stesse, del
rimborso di somme eventualmente corrisposte in piu dall’amministrazione appaltante, nonché della tacitazione di crediti esposti da
terzi verso I’appaltatore, salvo, in tutti i casi, ogni altra azione ove la cauzione non risultasse sufficiente, mediante:

— fidejussione assicurativa della Societa n. in data .

La cauzione definitiva, come stabilito dall’art. 113, comma 3 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 & progressivamente svincolata a
misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini
e per le entita anzidetti, € automatico, senza necessita di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna
all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in
originale o in copia autentica, attestanti I'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo
garantito, ¢ svincolato secondo la normativa vigente. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di
avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la
garanzia é prestata.

Gli schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative sono quelli previsti dal D.M. 12 marzo 2004, n. 123.

8.2. Polizza assicurativa per responsabilita civile verso terzi

L appaltatore inoltre sara obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne I’amministrazione appaltante da:

— tutti i rischi di esecuzione dell’opera, da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente
progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore;

- responsabilita civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo prowvvisorio.

La copertura assicurativa s’intende comunque resa nelle forme e coperture previste dall’art. 129 del Codice e non deve avere un

massimale garantito unico inferiore ad € 1.000.000,00.

Art. 8 — Pagamenti in acconto

Per I’esecuzione dei lavori all’appaltatore non e dovuta alcuna anticipazione sul importo contrattuale.

L appaltatore avra diritto a pagamenti in acconto in corso d’opera ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d’asta e delle
ritenute di legge, raggiunga la cifra di € 150.000,00 (euro centocinquantamila/00); contestualmente saranno pagati anche gli importi
per le misure di sicurezza relativi ai lavori dello stato d’avanzamento e che non sono soggetti a ribasso d’asta.

I lavori a corpo saranno pagati in base alla percentuale realizzata.

Il termine per I’emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo d’appalto é fissato, in giorni 30 (trenta) a
decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori.
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Il termine per disporre i pagamenti degli importi dovuti in base al certificato & fissato in giorni 30 (trenta) a decorrere dalla data di
emissione del certificato di pagamento.

| pagamenti potranno essere resi esigibili solo previa produzione del DURC in corso di validita, cioé in data non anteriore a mesi 3
(tre) dalla data dello stato di avanzamento dei lavori.

Art. 9 — Pagamento della rata di saldo

Il termine di pagamento della rata di saldo, previa costituzione di garanzia fideiussoria prevista dall’art. 9.3. del presente contratto, &
fissato in giorni 30 (trenta) dalla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione e previo
accertamento del regolare adempimento, da parte dell’appaltatore, degli obblighi contributivi e assicurativi. Gli schemi di polizza
tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative sono quelli previsti dal D.M. 12 marzo 2004, n. 123. 1l pagamento della
rata di saldo, non costituira comunque presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma del codice
civile.

La liquidazione della rata di saldo ha carattere provvisorio e puo quindi essere rettificata o corretta qualora la direzione dei lavori, a
seguito di ulteriori accertamenti, lo ritenga necessario.

Nel caso di ritardo nei pagamenti degli acconti e della rata di saldo si applicheranno le disposizioni dell’art. 116 del Regolamento n.
554/1999.

In ogni caso, il ritardo nel pagamento degli acconti non da diritto all'appaltatore di sospendere o di rallentare i lavori, né di chiedere
lo scioglimento del contratto.

La rata di saldo non potra essere corrisposta in assenza del DURC attestante la regolarita fiscale e contributiva dell’appaltatore.

Art. 10 — Modalita e termini del collaudo tecnico-amministrativo

Il completamento delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo dovra avvenire entro e non oltre 6 mesi dall'ultimazione dei
lavori con I'emissione del relativo certificato di collaudo o regolare esecuzione e I’invio dei documenti all’amministrazione, cosi
come prescritto dall’art. 141 del D.Lgs.12 aprile 2006, n. 163.

Art. 11 — Divieti

1l contratto d’appalto non puo essere ceduto, a pena di nullita.

La violazione della disposizione comportera I’annullamento dell’aggiudicazione o la nullita del contratto.

E vietata infine qualunque cessione di credito e qualunque procura che non siano riconosciute dall’amministrazione.

E’ ammesso il ricorso al sub- appalto nei modi é limiti previsti dalle leggi vigenti e dal Capitolato Speciale parte | e II. E’ vietato il
sub appalto senza la preventiva approvazione ed autorizzazione della ASL. La presenza di Ditte sub-appaltatrici come anche di
persone sconosciute e non risultanti dal giornale di Cantiere pud essere insindacabile motivo di risoluzione contrattuale, con
I’adozione delle relative conseguenze in danno all’appaltatore. L’appaltatore, inoltre, s’impegna per proprio conto nonché a
richiedere ai sub- appaltatori il totale rispetto delle disposizioni di cui al Decreto ministeriale dell’Economia n. 74/2008. | pagamenti
in favore inerenti i lavori in sub- appalto possono essere disposti solo in presenza di DURC positivo della Ditta sub — appaltatrice.

Si rammenta che la risoluzione contrattuale opera in tutte le circostanze espresse dalle norme di legge in vigore, dalle prescrizioni del
Capitolato Speciale parte I e Il, nonché in presenza di accertata irregolarita fiscale e contributiva accertata mediante DURC negativo,
con le conseguenze di legge in danno all’appaltatore.

Art. 12 — Indicazione delle persone che possono riscuotere

Per tutti gli effetti del presente atto, I’impresa appaltatrice elegge domicilio legale presso via n.

Tutti i pagamenti a favore dell’appaltatore saranno intestati a mediante

In caso di cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare, I’appaltatore € obbligato a
darne tempestiva notifica alla stazione appaltante.

In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del presente contratto, il relativo atto dovra indicare con
precisione le generalita del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute.

L’identita della persona autorizzata alla riscossione dovra risultare, nel caso di ditte individuali, dal certificato della Camera di
commercio e nel caso di Societa mediante appositi atti legali.

Art. 13 — Pagamento delle maggiori imposte

Se al termine dei lavori il loro importo risultasse maggiore di quello originariamente pattuito con il presente contratto e/o da eventuali
atti aggiuntivi, € obbligo dell'appaltatore di provvedere all'assolvimento dell'onere tributario mediante pagamento delle maggiori
imposte dovute sulla differenza.

Se al contrario al termine dei lavori il valore del contratto risultasse minore di quello originariamente previsto, la stazione appaltante
rilascera apposita dichiarazione ai fini del rimborso delle maggiori imposte versate.

Il pagamento della rata di saldo e lo svincolo della cauzione da parte della stazione appaltante sono subordinati alla dimostrazione
dell'eseguito versamento delle eventuali maggiori imposte.

Art. 14 — Modalita di risoluzione delle controversie

Tutte le controversie che insorgeranno nell’esecuzione dell’appalto dei lavori, comprese quelle conseguenti al mancato
raggiungimento dell’accordo bonario previsto dalle disposizioni dell’art. 240 del Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs.12
aprile 2006, n. 163, saranno risolte mediante ricorso al foro di Cagliari.

E’ escluso il ricorso all’arbitrato.



Pagina 4 di 7

Art. 15 — Discordanze negli atti di contratto

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, I’appaltatore ne fara oggetto
d’immediata segnalazione scritta all’amministrazione appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica. Se le discordanze
dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno
con scala di riduzione minore. In ogni caso dovra ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il
contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito nella seconda parte del
precedente capoverso, I’appaltatore rispettera, nell’ordine, quelle indicate dagli atti seguenti: contratto — capitolato speciale d’appalto
— elenco prezzi — disegni — relazioni tecniche.

Art. 16 - Documenti che fanno parte del contratto

Ai sensi dell'art. 110 del Regolamento n. 554/1999, fanno parte integrante del contratto e devono in esso essere richiamati:
Allegato 1 — bando integrale di gara;

Allegato 2 — copia dell’offerta dell’impresa e della dichiarazione relativa alle eventuali opere oggetto di subappalto;
Allegato 3 — verbale di aggiudicazione della gara;

Allegato 4 — capitolato generale d’appalto, anche se non metarialmente allegato;

Allegato 5 — verbale di cui all’art. 71, comma 3 del Regolamento n. 554/1999;

Allegato 6 - atto di designazione della persona autorizzata dall’appaltatore a riscuotere (eventuale);

Fanno parte integrante del contratto inoltre i seguenti elaborati progettuali esecutivi:

Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati progettuali diversi da quelli sopra elencati.

Elab. A RELAZIONE ILLUSTRATIVA
Elab. B1 RELAZIONE TECNICA EDILE
Elab. B2 RELAZIONE TECNICA IMPIANTI
Elab. C COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Elab. D ELENCO PREZZI
Elab. F STIMA INCIDENZA QUANTITA DI MANODOPERA
Elab. | PIANO DI SICUREZZA
Elab. K SCHEMA DI CONTRATTO
Elab. L CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
Elab. M CRONOPROGRAMMA
Tav. 1. AEROFOTOGRAMMETRIA
Tav. 2. INGRESSO
Tav. 2.a. STATO ATTUALE PIANTA QUOTATA SCALA 1:100
Tav. 2.b. STATO ATTUALE PIANTA DEMOLIZIONI SCALA 1:100
Tav. 2.c. STATO ATTUALE PIANTA COPERTURA SCALA 1:100
Tav. 2.d. STATO ATTUALE PROSPETTI E SEZIONI SCALA 1:100
Tav. 2.e. STATO MODIFICATO PIANTA QUOTATA SCALA 1:100
Tav. 2.f. STATO MODIFICATO PIANTA MURATURE, INTONACI E
COIBENTAZIONI SCALA 1:100
Tav. 2.g. STATO MODIFICATO PIANTA CONTROSOFFITTI E INFISSI SCALA 1:100
Tav. 2.h. STATO MODIFICATO PIANTA PAVIMENTI E RIVESTIMENTI SCALA 1:100
Tav. 2.i. STATO MODIFICATO PIANTA TINTEGGIATURE SCALA 1:100
Tav. 2.j. STATO MODIFICATO PIANTA COPERTURA SCALA 1:100
Tav. 2.k STATO MODIFICATO PROSPETTI E SEZIONI SCALA 1:100
Tav. 2.I.  STATO MODIFICATO PIANTA PARTICOLARI SISTEMAZIONE
PAVIMENTAZIONE SCALA 1:100
Tav. 2.m.STATO MODIFICATO PIANTA IMPIANTO DI SCARICO SCALA 1:100
Tav. 2.n. STATO MODIFCATO IMPIANTO IDRICO E FOGNARIO
Tav. 3. SPOGLIATOI BLOCCO OPERATORIO
Tav. 3.a. STATO ATTUALE PIANTA QUOTATA SCALA 1:100
Tav. 3.b. STATO ATTUALE PIANTA DEMOLIZIONI SCALA 1:100
Tav. 3.c. STATO MODIFICATO PIANTA QUOTATA SCALA 1:100
Tav. 3.d. STATO MODIFICATO PIANTA MURATURE E INTONACI SCALA 1:100
Tav. 3.e. STATO MODIFICATO PIANTA TINTEGGIATURE SCALA 1:100
Tav. 3.f. STATO MODIFICATO PIANTA PAVIMENTI E RIVESTIMENTI SCALA 1:100
Tav. 3.g. STATO MODIFICATO PIANTA CONTROSOFFITTI E INFISSI SCALA 1:100
Tav. 3.h. STATO MODIFICATO PIANTA IMPIANTO IDRICO E FOGNARIO
Tav. 4. SCALA ESTERNA
Tav. 4.a. STATO ATTUALE PIANTE QUOTATE:PIANO RIALZATO, PIANO PRIMO,
PIANO SECONDO, TERZO, QUARTO SCALA 1:100
Tav. 4.b. STATO ATTUALE PIANTE DEMOLIZIONI:PIANO RIALZATO, PIANO
PRIMO, PIANO SECONDO, TERZO, QUARTO SCALA 1:100
Tav. 4.c. STATO DI PROGETTO PIANTE QUOTATE PIANO RIALZATO, PIANO
PRIMO, PIANO SECONDO, TERZO, QUARTO SCALA 1:100
Tav. 4.d. STATO MODIFICATO PIANTE RICOSTRUZIONI PIANO RIALZATO, PIANO
PRIMO, PIANO SECONDO, TERZO, QUARTO SCALA 1:100

Tav. 4.e. STATO ATTUALE E DI PROGETTO PROSPETTI SCALA 1:100
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Tav. 4.f. STATO MODIFICATO STRUTTURE IN ACCIAIO SCALA 1:50
Tav. 4.g. STATO MODIFICATO STRUTTURE IN C.A. SCALA 1:50
Tav. 4.h. STATO MODIFICATO RELAZIONE DI CALCOLO
Tav. 5. SCALA INTERNA
Tav. 5.a. STATO ATTUALE PIANTE QUOTATE PIANO RIALZATO, PIANO PRIMO,
PIANO SECONDO, PIANO TERZO, PIANO QUARTO SCALA 1:100
Tav. 5.b. STATO ATTUALE PIANTE DEMOLIZIONI PIANO RIALZATO, PIANO
PRIMO, PIANO SECONDO, PIANO TERZO, PIANO QUARTO SCALA 1:100
Tav. 5.c. STATO DI PROGETTO PIANO RIALZATO, PIANO PRIMO, PIANO
SECONDO, PIANO TERZO, PIANO QUARTO SCALA 1:100
Tav. 5.d. STATO DI PROGETTO MURATURE E INTONACI SCALA 1:100
Tav. 5.e. STATO DI PROGETTO TINTEGGIATURE SCALA 1:100
Tav. 5.f.  STATO DI PROGETTO PAVIMENTI E RIVESTIMENTI SCALA 1:100
Tav. 5.g. STATO DI PROGETTO CONTROSOFFITTI E INFISSI SCALA 1:100
Tav. 5.h. STATO ATTUALE E DI PROGETTO PROSPETTI SCALA 1:100
Tav. 5.i. STATO DI PROGETTO SEZIONE SCALA INTERNA SCALA 1:100
Tav. 5.j. STATO DI PROGETTO STRUTTURE STATO MODIFICATO STRUTTURE SCALA 1:50
Tav. 5.k. STATO DI PROGETTO STRUTTURE RELAZIONE DI CALCOLO
Tav. 6. CABINA ELETTRICA
Tav. 6.a. STATO ATTUALE PIANTA
Tav. 7. GAS MEDICALI
Tav. 7.a. GAS MEDICALI PINO SOTTOSTRADA SCALA 1:100
Tav. 7.b. GAS MEDICALI PIANO QUARTO SCALA 1:100
Tav. 7.c. SCHEMA FUNZIONALE
Tav. 8. IMPIANTOELETTRICO
Tav. 8.a. STATO MODIFICATO INGRESSO IMPIANTO ELETTRICO SCALA 1:100
Tav. 8.b. STATO MODIFICATO INGRESSO IMPIANTO ELETTRICO DISTRIBUZIONE SCALA 1:100
Tav. 8.c. STATO MODIFICATO INGRESSO IMPIANTO RILEVAZIONE FUMI SCALA 1:100
Tav. 8.d. STATO MODIFICATO INGRESSO IMPIANTO ANTINCENDIO SCALA 1:100
Tav. 8.e. STATO MODIFICATO SPOGLIATOI IMPIANTO ELETTRICO E
RILEVAZIONE FUMI SCALA 1:100
Tav. 8.f. STATO MODIFICATO SCALA INTERNA IMPIANTO ELETTRICO,
RILEVAZIONE FUMI, ANTINCENDIO SCALA 1:100

Tav. 8.g. STATO MODOFOCATO INGRESSO QUADRI ELETTRICI
Tav. 8.h. STATO MODIFICATO QUADRI ELETTRICI ALIMENTAZIONI

8.h.1. PREFERENZIALE 1
8.h.2. PREFERENZIALE 2
8.h.3. PREFERENZIALE 3
8.h.4. NORMALI E ALIMENTAZIONE CABINA
Tav. 8.i. STATOMODIFICATO SCALA ESTERNA IMPIANTO ELETTRICO
ANTINCENDIO SCALA 1:100
Tav. 8.j. SCALA INTERNA ANTINCENDIO SCALA 1:100
Tav. 8.k. SCALA ESTERNA ANTINCENDIO SCALA 1:100
Tav. 9. IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE
Tav. 9.a. STATO MODIFICATO INGRESSO CONDIZIONAMENTO ED ESTRAZIONE
SCALA 1:100
Tav. 9.b. STATO MODIFICATO SPOGLIATOI CONDIZIONAMENTO ED
ESTRAZIONE SCALA 1:100
Tav. 10 PLANIMETRIA AREE DI ACCANTIERAMENTO SCALA 1:500
Tav. 11 PARTICOLARI COSTRUTTIVI VARI SCALA 1:20
Tav. 12 ABACO INFISSI E PARTICOLARI INFISSI SCALA 1:25

Art. 17 — Spese contrattuali e registrazione

Tutte le spese di contratto, di registro ed accessorie, inerenti e conseguenti al presente atto, nessuna esclusa ed eccettuata, sono ad
esclusivo carico dell’impresa appaltatrice, che dichiara di accettarle.

Del presente contratto, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, le parti richiedono la registrazione in misura fissa
trattandosi di esecuzione di lavori assoggettati all’imposta sul valore aggiunto (1.V.A.).

Art. 18 — Domicilio dell’appaltatore
L’appaltatore elegge domicilio al seguente indirizzo: Ufficio Tecnico Azienda ASL di Carbonia presso il Presidio Ospedaliero
Sirai.
Art. 19 — Norme finali
Il presente atto, completato da persona di mia fiducia e per mia cura, con inchiostro indelebile e su numero fogli resi legali,
comprendenti n. facciate intere e righe della pagina escluse le firme, viene letto alle parti, i quali — dichiarandolo

conforme alla loro volonta — lo approvano e lo sottoscrivono in fine a margine dei fogli intermedi, dopo aver rinunciato alla lettura
degli allegati per averne in precedenza preso cognizione.
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