Azienda unità sanitaria locale n° 7
Carbonia

Deliberazione n. 1636

adottata dal Direttore Generale in data 25 LUG. 2003

1

Oggetto: Art. 20 L. 67/88. Pubblicazione esito gare OO.PP.

Il Responsabile del Servizio Acquisti/Tecnici e Patrimoniale:

atteso che con deliberazione n. 534 del 18.03.2003, così come rettificata dalla deliberazione n. 919 del 28.04.2003, è stata disposta la pubblicazione dei bandi di gara e del relativo avviso per estratto per i seguenti appalti di lavori, da espletarsi a mezzo pubblico incanto:

1. Ristrutturazione spazi comuni ai piani, ampliamento e messa a norma struttura ospedaliera compresi cucina, locali mensa, androne etc. del P.O. Sirai;
2. Completamento e ristrutturazione 5° piano, copertura tetto, realizzazione reparto U.T.I.C. e blocco operatorio, trasferimento U.O. Pediatria. etc. del P.O. "Sirai" di Carbonia;
3. Ampliamento ex Pediatria e realizzazione ambulatori intramoenia del P.O. "Sirai" di Carbonia
4. Messa a norma generale degli impianti elettrici, manutenzione straordinaria e ristrutturazione del P.O. "Santa Barbara" di Iglesias;
5. Ristrutturazione, manutenzione ed adeguamento, istituzione Centro Servizi, Magazzini e Farmacia del P.O. "F.lli Crobu" di Iglesias;
6. Messa a norma generale, ristrutturazione per adeguamento laboratorio analisi centrale, ristrutturazione, messa a norma, completamento 3° piano del P.O. "C.T.O." di Iglesias;
7. Ristrutturazione, messa a norma, ampliamento del blocco pronto soccorso, delle sale operatorie e della rianimazione del P.O. "C.T.O." di Iglesias;
8. Adeguamento norme di sicurezza piastra piano seminterrato, manutenzione straordinaria e adeguamento del P.O. "C.T.O." di Iglesias;
9. Manutenzione straordinaria e adeguamento locali Servizio Veterinario di Iglesias.

considerato che i pubblici incanti sono stati regolarmente esperiti;

ritenuto di dover procedere alla pubblicazione degli esiti degli appalti, ai sensi dell'art. 80, comma 8, del D.P.R. 554/1999, e dell'articolo 29, comma 1, lett. f), della L. 109/94, utilizzando le stesse forme di pubblicità adottate per la pubblicazione dei bandi e dell'avviso per estratto;

rilevato che, in applicazione del citato art. 80 del D.P.R. 554/1999 e in conformità alle precedenti pubblicazioni, si è provveduto a predisporre uno specifico avviso per l'esito della gara per l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento locali del Servizio Veterinario di Iglesias, da pubblicare sul B.U.R.A.S., mentre tutti gli altri lavori appaltati sono stati accorpati in un unico avviso da pubblicare sulla G.U.R.I.;

atteso che sono state inoltrate richieste di preventivo per la pubblicazione di un unico avviso, in conformità alle precedenti pubblicazioni, sul quotidiano nazionale "La Repubblica" e sui quotidiani regionali "L'Unione Sarda" e "La Nuova";

dato atto che la pubblicazione sul quotidiano nazionale "Gazzetta Aste e Appalti Pubblici" è gratuita in quanto ricompresa nel relativo contratto di abbonamento;

considerato che la spesa IVA inclusa per la pubblicazione del bando sulla G.U.R.I. ammonta a € 20,24 a rigo, mentre per la pubblicazione del bando sul B.U.R.A.S. ammonta a € 1,55 a rigo per testi che non superino le quattro pagine, oltre ad € 5,16 di diritto fisso;

giudicato opportuno ricorrere altresì alla pubblicazione dell'esito delle gare nell'Albo aziendale, nell'Albo Pretorio dei Comuni di Carbonia ed Iglesias, nonché sui periodici "La Gazzetta del Sulcis" e "La Provincia del Sulcis Iglesiente", per i quali la pubblicazione non comporta maggiori oneri in quanto compresa nei relativi contratti di abbonamento;

PROPONE

- di approvare gli avvisi contenenti gli esiti delle gare sopra indicate, disponendo la pubblicazione degli stessi con le modalità descritte in premessa;

Il DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO dell'istruttoria svolta dal Responsabile del Servizio Acquisti;

SENTITI il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa:

- di approvare gli avvisi contenenti gli esiti dei pubblici incanti per l'affidamento dei seguenti lavori::
  1. Ristrutturazione spazi comuni ai piani, ampliamento e messa a norma struttura ospedaliera compresi cucina, locali mensa, androne etc. del P.O. Sirai;
  2. Completamento e ristrutturazione 5° piano, copertura tetto, realizzazione reparto U.T.I.C. e blocco operatorio, trasferimento U.O. Pediatria. etc. del P.O. "Sirai" di Carbonia;
  3. Ampliamento ex Pediatria e realizzazione ambulatori intramoenia del P.O. "Sirai" di Carbonia
  4. Messa a norma generale degli impianti elettrici, manutenzione straordinaria e ristrutturazione del P.O. "Santa Barbara" di Iglesias;
  5. Ristrutturazione, manutenzione ed adeguamento, istituzione Centro Servizi, Magazzini e Farmacia del P.O. "F.lli Crobu" di Iglesias;
  6. Messa a norma generale, ristrutturazione per adeguamento laboratorio analisi centrale, ristrutturazione, messa a norma, completamento 3° piano del P.O. "C.T.O." di Iglesias;
  7. Ristrutturazione, messa a norma, ampliamento del blocco pronto soccorso, delle sale operatorie e della rianimazione del P.O. "C.T.O." di Iglesias;
  8. Adeguamento norme di sicurezza piastra piano seminterrato, manutenzione straordinaria e adeguamento del P.O. "C.T.O." di Iglesias;
  9. Manutenzione straordinaria e adeguamento locali Servizio Veterinario di Iglesias.
- di disporre la pubblicazione sul B.U.R.A.S. dell'avviso di gara esperita relativo ai lavori di manutenzione e adeguamento locali del Servizio Veterinario di Iglesias per l'importo di € 43,91 IVA inclusa;
- di disporre la pubblicazione sulla G.U.R.I. dell'avviso contenente l'esito di tutti gli altri pubblici incanti, per l'importo di € 2.610,96 IVA inclusa;

- di disporre la pubblicazione dell'unico avviso contenente l'esito di tutti i lavori appaltati sui seguenti quotidiani:

  nazionali: "Gazzetta Aste e Appalti Pubblici" - gratuito;
  "La Repubblica" c/o Agenzia MANZONI - € 2.200,00 + IVA 20%;

  regionali: "L'Unione Sarda" c/o Agenzia P.B.M. - € 6.053,20 + IVA 20%;
  "La Nuova" c/o Agenzia MANZONI - € 4.347,00 + IVA 20%;
- di disporre inoltre la pubblicazione degli avvisi nell'Albo aziendale, nell'Albo Pretorio dei Comuni di Carbonia e Iglesias, nonché sui periodici "La Gazzetta del Sulcis" e "La Provincia del Sulcis Iglesiente";
- di disporre mediante Cassa Economale il pagamento della pubblicazione sulla GURI e sul BURAS;
- di disporre che la spesa complessiva di € 17.775,11 IVA compresa sia imputata sulle seguenti classi di costo del piano dei conti aziendale:

  € 2.547,27.....codice 020800014 (Sirai - spazi comuni);

  € 3.145,84.....codice 020800012 (Sirai - 5° piano, UTIC);

  € 901,80.....codice 020800013 (Sirai - intramoenia);

  € 1.863,68.....codice 020800005 (S. Barbara - messa a norma generale);

  € 832,45.....codice 020800008 (F.lli Crobu - centro servizi);

  € 2.943,52.....codice 020800003 (C.T.O. - ristrutturazione generale);

  € 3.210,18.....codice 020800004 (C.T.O. - ampliamento, pronto soccorso);

  € 1.898,43.....codice 020800002 (C.T.O. - piastra seminterrato);

  € 431,93.....codice 020800010 (Servizi Veterinari - manutenzione straordinaria).

- di demandare al Capo Servizio Acquisti di provvedere per gli adempimenti correlati alla pubblicità;
- di demandare ai singoli responsabili del procedimento l'aggiornamento della contabilità dello specifico intervento.

Il Direttore Generale
SIMEONE

DIRAMM/

DIRSAN/

ACQ/Agulli

SETT. PATR./E.Arca

Azienda Unità Sanitaria Locale n° 7
Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

attesta che la deliberazione n. 1636 del 25 LUG. 2003

è stata pubblicata nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 25 LUG. 2003 al - 8 AGO. 2003

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

è stata posta a disposizione per la consultazione

Il Responsabile Servizio Affari Generali
Dott.ssa Margherita Cannas

allegati n. ___

destinatari:

- Collegio dei Sindaci
- Servizio Acq./Tecnico
- Servizio Bilancio
- Ing. Brunello Vacca
- Ing. Cristian Cocco
- Geom. Carlo Sanna
- Geom. Giuseppe Puddu
- Geom. Giuseppe Aru

X B.U.R.A.S.

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA

AZIENDA USL N. 7 - CARBONIA (CA)

AVVISO DI GARA ESPERITA

Il Direttore Generale dell'Azienda U.S.L. N. 7, con sede legale e amministrativa in via Dalmazia, 83 – 09013 Carbonia (CA) – ITALIA, ai sensi dell'art. 80, comma 8, del D.P.R. 554/1999, e dell'articolo 29, comma 1, lett. f), della L. 109/94 rende noto che **in seguito ad espletamento di pubblico incanto ai sensi dell'art. 21 L.109/94 è stato aggiudicato il seguente appalto:** **LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO LOCALI SERVIZIO VETERINARIO DI IGLESIAS.**

a) Data di aggiudicazione: 03.06.2003.

b) Criterio di aggiudicazione: massimo ribasso percentuale sull'importo dei lavori posto a base di gara, determinato mediante offerta a prezzi unitari.

c) Numero ditte partecipanti alla gara: 04 (ammesse: 02; escluse: 02).

d) Ditta aggiudicataria: A.T.I. tra BELLAVISTA S.r.l. (Palermo) e IM.FO.EDIL di Ingenio Francesco & C. s.n.c. (Casteldaccia - PA).

e) Ribasso di aggiudicazione sull'importo a base d'asta (€ 557.140,23): 14,44%.

f) Importo contrattuale: € 487.651,54 + I.V.A., comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 10.962,36.

g) Tempo di realizzazione dell'opera: 12 mesi dalla consegna dei lavori.

h) Direzione dei Lavori: Ufficio Tecnico aziendale.

i) Responsabile del Procedimento: Geom. Carlo Sanna - tel. 0781/3922369.

Il Direttore Generale

Dott. Emilio Simeone

X G.U.R.I.

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA

AZIENDA USL N. 7 - CARBONIA (CA)

ESITO APPALTI

Il Direttore Generale dell'Azienda U.S.L. N. 7, con sede legale e amministrativa in via Dalmazia, 83 – 09013 Carbonia (CA) – ITALIA, ai sensi dell'art. 80, comma 8, del D.P.R. 554/1999, e dell'articolo 29, comma 1, lett. f), della L. 109/94 rende noto che **in seguito ad espletamento di pubblico incanto ai sensi dell'art. 21 L.109/94 sono stati aggiudicati i seguenti appalti:**==========

1) LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SPAZI COMUNI AI PIANI, AMPLIAMENTO E MESSA A NORMA STRUTTURA OSPEDALIERA COMPRESI CUCINA, LOCALI MENSA, ANDRONE ETC. DEL P.O. "SIRAI" DI CARBONIA. ==========

a) Data di aggiudicazione: 06.06.2003. *b) Criterio di aggiudicazione:* massimo ribasso percentuale sull'importo dei lavori posto a base di gara, con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 21, comma 1-bis della L. 109/94. *c) Numero ditte partecipanti alla gara:* 21 (ammesse: 20; escluse: 01). *d) Ditta aggiudicataria:* A.T.I. tra DE.CO. S.r.l. (Roma) e CO.GE.I. S.r.l. (Roma). *e) Ribasso di aggiudicazione sull'importo a base d'asta (€ 3.238.184,76):* 14,30%. *f) Importo contrattuale:* € 2.887.269,88 + I.V.A., comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 112.145,54. *g) Tempo di realizzazione dell'opera:* 720 giorni dalla consegna dei lavori. *h) Direzione dei Lavori:* Ufficio Tecnico aziendale. *i) Responsabile del Procedimento:* Ing. Cristian Cocco - tel. 0781/6683375.==========

2) LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E COMPLETAMENTO 5° PIANO, UTIC, BLOCCO OPERATORIO, SPAZI TECNICI DEL P.O. "SIRAI" DI CARBONIA. ====

a) Data di aggiudicazione: 09.06.2003. *b) Criterio di aggiudicazione:* massimo ribasso percentuale sull'importo dei lavori posto a base di gara, con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 21, comma 1-bis della L. 109/94. *c) Numero ditte partecipanti alla gara:* 15 (ammesse: 13; escluse: 02). *d) Ditta aggiudicataria:* A.T.I. tra BELLAVISTA S.r.l. (Palermo) e IM.FO.EDIL di Ingenio Francesco & C. s.n.c. (Casteldaccia - PA). *e) Ribasso di aggiudicazione sull'importo a base d'asta (€ 4.002.540,97):* 14,54%. *f) Importo contrattuale:* € 3.555.647,74 + I.V.A., comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 135.076,23. *g) Tempo di realizzazione dell'opera:* 720 giorni dalla consegna dei lavori. *h) Direzione dei Lavori:* Ufficio Tecnico aziendale. *i) Responsabile del Procedimento:* Ing. Cristian Cocco - tel. 0781/6683375.==========

3) LAVORI DI AMPLIAMENTO EX PEDIATRIA E REALIZZAZIONE AMBULATORI INTRAMOENIA, MENSA, CUCINA, MORTUARIO ETC. DEL P.O. "SIRAI" DI CARBONIA. ==========

a) Data di aggiudicazione: 04.06.2003. *b) Criterio di aggiudicazione:* massimo ribasso percentuale sull'importo dei lavori posto a base di gara, con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 21, comma 1-bis della L. 109/94. *c) Numero ditte partecipanti alla gara:* 22 (ammesse: 20; escluse: 02). *d) Ditta aggiudicataria:* A.T.I. tra ARCOVENT S.r.l. (Milano) e NUOVA THERMOCAMA S.r.l. (Milano). *e) Ribasso di aggiudicazione sull'importo a base d'asta (€ 1.145.023,27):* 14,33%. *f) Importo contrattuale:* € 1.022.028,44 + I.V.A., comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 41.087,00. *g) Tempo di realizzazione dell'opera:* 720 giorni dalla consegna dei lavori. *h) Direzione dei Lavori:* Ufficio Tecnico

aziendale. *i) Responsabile del Procedimento:* Geom. Giuseppe Aru - tel. 0781/6683609.==========

4) LAVORI DI MESSA A NORMA GENERALE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE DEL P.O. "SANTA BARBARA" DI IGLESIAS. ==========

a) Data di aggiudicazione: 29.05.2003. *b) Criterio di aggiudicazione:* massimo ribasso percentuale sull'importo dei lavori posto a base di gara, con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 21, comma 1-bis della L. 109/94. *c) Numero ditte partecipanti alla gara:* 19 (ammesse: 18; escluse: 01). *d) Ditta aggiudicataria:* SIPE S.r.l. (Roma). *e) Ribasso di aggiudicazione sull'importo a base d'asta (€ 2.412.566,90):* 15,897%. *f)Importo contrattuale:* € 2.067.708,41 + I.V.A., comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 38.667,27. *g) Tempo di realizzazione dell'opera:* 540 giorni dalla consegna dei lavori. *h) Direzione dei Lavori:* Ufficio Tecnico aziendale. *i) Responsabile del Procedimento:* Geom. Carlo Sanna - tel. 0781/3922369.==========

5) LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO, ISTITUZIONE CENTRO SERVIZI, MAGAZZINI E FARMACIA DEL P.O. "F.LLI CROBU" DI IGLESIAS. ==========

a) Data di aggiudicazione: 30.05.2003. *b) Criterio di aggiudicazione:* massimo ribasso percentuale sull'importo dei lavori posto a base di gara, determinato mediante offerta a prezzi unitari, con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 21, comma 1-bis della L. 109/94. *c) Numero ditte partecipanti alla gara:* 10 (ammesse: 09; escluse: 01). *d) Ditta aggiudicataria:* A.T.I. tra BELLAVISTA S.r.l. (Palermo) e IM.FO.EDIL di

Ingenio Francesco & C. s.n.c. (Casteldaccia - PA). *e) Ribasso di aggiudicazione sull'importo a base d'asta (€ 1.063.371,57):* 14,30%. *f) Importo contrattuale:* € 942.826,50 + I.V.A., comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 31.517,06. *g) Tempo di realizzazione dell'opera:* 12 mesi dalla consegna dei lavori. *h) Direzione dei Lavori:* Ufficio Tecnico aziendale. *i) Responsabile del Procedimento:* Geom. Giuseppe Puddu - tel. 0781/3922756.==========

6) LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE GENERALE, MESSA A NORMA, ADEGUAMENTO SERVIZIO DIALISI, COMPLETAMENTO DEL P.O. "C.T.O." DI IGLESIAS. ==========

a) Data di aggiudicazione: 26.05.2003. *b) Criterio di aggiudicazione:* massimo ribasso percentuale sull'importo dei lavori posto a base di gara, determinato mediante offerta a prezzi unitari, con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 21, comma 1-bis della L. 109/94. *c) Numero ditte partecipanti alla gara:* 12 (ammesse: 10; escluse: 02). *d) Ditta aggiudicataria:* DE.CO. S.r.l. (Roma). *e) Ribasso di aggiudicazione sull'importo a base d'asta (€ 3.755.294,42):* 14,297%. *f) Importo contrattuale:* € 3.334.619,38 + I.V.A., comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 116.219,40. *g) Tempo di realizzazione dell'opera:* 730 giorni dalla consegna dei lavori. *h) Direzione dei Lavori:* Ufficio Tecnico aziendale. *i) Responsabile del Procedimento:* Ing. Brunello Vacca - tel. 0781/6683419.==========

7) LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, AMPLIAMENTO, MESSA A NORMA PRONTO SOCCORSO, SALE OPERATORIE, RIANIMAZIONE DEL P.O. "C.T.O." DI IGLESIAS. ==========

a) Data di aggiudicazione: 28.05.2003. *b) Criterio di aggiudicazione:* massimo ribasso percentuale sull'importo dei lavori posto a base di gara, determinato mediante offerta a prezzi unitari, con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 21, comma 1-bis della L. 109/94. *c) Numero ditte partecipanti alla gara:* 09 (ammesse: 07; escluse: 02). *d) Ditta aggiudicataria:* A.T.I. tra DE.CO. S.r.l. (Roma) e AERCOIB DI CECCO S.r.l. (Atessa - CH). *e) Ribasso di aggiudicazione sull'importo a base d'asta (€ 4.114.506,25):* 14,30%. *f) Importo contrattuale:* € 3.633.863,29 + I.V.A., comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 107.731,43. *g) Tempo di realizzazione dell'opera:* 730 giorni dalla consegna dei lavori. *h) Direzione dei Lavori:* Ufficio Tecnico aziendale. *i) Responsabile del Procedimento:* Ing. Brunello Vacca - tel. 0781/6683419. ==========

8) LAVORI DI ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA, PIASTRA SEMINTERRATO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO DEL P.O. "C.T.O." DI IGLESIAS.==========

a) Data di aggiudicazione: 23.05.2003. *b) Criterio di aggiudicazione:* massimo ribasso percentuale sull'importo dei lavori posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi, con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 21, comma 1-bis della L. 109/94. *c) Numero ditte partecipanti alla gara:* 11 (ammesse: 10; escluse: 01). *d) Ditta aggiudicataria:* MEDI IMPIANTI S.p.A. (Camporotondo Etneo - CT). *e) Ribasso di aggiudicazione sull'importo a base d'asta (€ 2.443.936,00):* 16,15%. *f) Importo contrattuale:* € 2.102.240,34 + I.V.A., comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 53.000,00. *g) Tempo di realizzazione dell'opera:* 24 mesi dalla consegna dei lavori. *h) Direzione dei Lavori:*

Ufficio Tecnico aziendale. *i) Responsabile del Procedimento:* Ing. Brunello Vacca - tel. 0781/6683419.==========

Il Direttore Generale

Dott. Emilio Simeone

X QUOTIDIANI

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA
AZIENDA USL N. 7 - CARBONIA (CA)
ESITO APPALTI

Il Direttore Generale dell'Azienda U.S.L. N. 7, con sede legale e amministrativa in via Dalmazia, 83 – 09013 Carbonia (CA) – ITALIA, ai sensi dell'art. 80, comma 8, del D.P.R. 554/1999, e dell'articolo 29, comma 1, lett. f), della L. 109/94 rende noto che **in seguito ad espletamento di pubblico incanto ai sensi dell'art. 21 L.109/94 sono stati aggiudicati i seguenti appalti:**

1) **LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SPAZI COMUNI AI PIANI, AMPLIAMENTO E MESSA A NORMA STRUTTURA OSPEDALIERA COMPRESI CUCINA, LOCALI MENSA, ANDRONE ETC. DEL P.O. "SIRAI" DI CARBONIA.** *a) Data di aggiudicazione:* 06.06.2003. *b) Criterio di aggiudicazione:* massimo ribasso percentuale sull'importo dei lavori posto a base di gara, con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 21, comma 1-bis della L. 109/94. *c) Numero ditte partecipanti alla gara:* 21 (ammesse: 20; escluse: 01). *d) Ditta aggiudicataria:* A.T.I. tra DE.CO. S.r.l. (Roma) e CO.GE.I. S.r.l. (Roma). *e) Ribasso di aggiudicazione sull'importo a base d'asta (€ 3.238.184,76):* 14,30%. *f) Importo contrattuale:* € 2.887.269,88 + I.V.A., comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 112.145,54. *g) Tempo di realizzazione dell'opera:* 720 giorni dalla consegna dei lavori. *h) Direzione dei Lavori:* Ufficio Tecnico aziendale. *i) Responsabile del Procedimento:* Ing. Cristian Cocco - tel. 0781/6683375.
2) **LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E COMPLETAMENTO 5° PIANO, UTIC, BLOCCO OPERATORIO, SPAZI TECNICI DEL P.O. "SIRAI" DI CARBONIA.** *a) Data di aggiudicazione:* 09.06.2003. *b) Criterio di aggiudicazione:* massimo ribasso percentuale sull'importo dei lavori posto a base di gara, con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 21, comma 1-bis della L. 109/94. *c) Numero ditte partecipanti alla gara:* 15 (ammesse: 13; escluse: 02). *d) Ditta aggiudicataria:* A.T.I. tra BELLAVISTA S.r.l. (Palermo) e IM.FO.EDIL di Ingenio Francesco & C. s.n.c. (Casteldaccia - PA). *e) Ribasso di aggiudicazione sull'importo a base d'asta (€ 4.002.540,97):* 14,54%. *f) Importo contrattuale:* € 3.555.647,74 + I.V.A., comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 135.076,23. *g) Tempo di realizzazione dell'opera:* 720 giorni dalla consegna dei lavori. *h) Direzione dei Lavori:* Ufficio Tecnico aziendale. *i) Responsabile del Procedimento:* Ing. Cristian Cocco - tel. 0781/6683375.
3) **LAVORI DI AMPLIAMENTO EX PEDIATRIA E REALIZZAZIONE AMBULATORI INTRAMOENIA, MENSA, CUCINA, MORTUARIO ETC. DEL P.O. "SIRAI" DI CARBONIA**
   a) Data di aggiudicazione: 04.06.2003. *b) Criterio di aggiudicazione:* massimo ribasso percentuale sull'importo dei lavori posto a base di gara, con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 21, comma 1-bis della L. 109/94. *c) Numero ditte partecipanti alla gara:* 22 (ammesse: 20; escluse: 02). *d) Ditta aggiudicataria:* A.T.I. tra ARCOVENT S.r.l. (Milano) e NUOVA THERMOCAMA S.r.l. (Milano). *e) Ribasso di aggiudicazione sull'importo a base d'asta (€ 1.145.023,27):* 14,33%. *f) Importo contrattuale:* € 1.022.028,44 + I.V.A., comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 41.087,00. *g) Tempo di realizzazione dell'opera:* 720 giorni dalla consegna dei lavori. *h) Direzione dei Lavori:* Ufficio Tecnico aziendale. *i) Responsabile del Procedimento:* Geom. Giuseppe Aru - tel. 0781/6683609.
4) **LAVORI DI MESSA A NORMA GENERALE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE DEL P.O. "SANTA BARBARA" DI IGLESIAS.** *a) Data di aggiudicazione:* 29.05.2003. *b) Criterio di aggiudicazione:* massimo ribasso percentuale sull'importo dei lavori posto a base di gara, con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 21, comma 1-bis della L. 109/94. *c) Numero ditte partecipanti alla gara:* 19 (ammesse: 18; escluse: 01). *d) Ditta aggiudicataria:* SIPE S.r.l. (Roma). *e) Ribasso di aggiudicazione sull'importo a base d'asta (€ 2.412.566,90):* 15,897%. *f) Importo contrattuale:* € 2.067.708,41 + I.V.A., comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 38.667,27. *g) Tempo di realizzazione dell'opera:* 540 giorni dalla consegna dei lavori. *h) Direzione dei Lavori:* Ufficio Tecnico aziendale. *i) Responsabile del Procedimento:* Geom. Carlo Sanna - tel. 0781/3922369.
5) **LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO, ISTITUZIONE CENTRO SERVIZI, MAGAZZINI E FARMACIA DEL P.O. "F.LLI CROBU" DI IGLESIAS.** *a) Data di aggiudicazione:* 30.05.2003. *b) Criterio di aggiudicazione:* massimo ribasso percentuale

sull'importo dei lavori posto a base di gara, determinato mediante offerta a prezzi unitari, con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 21, comma 1-bis della L. 109/94. *c) Numero ditte partecipanti alla gara:* 10 (ammesse: 09; escluse: 01). *d) Ditta aggiudicataria:* A.T.I. tra BELLAVISTA S.r.l. (Palermo) e IM.FO.EDIL di Ingenio Francesco & C. s.n.c. (Casteldaccia - PA). *e) Ribasso di aggiudicazione sull'importo a base d'asta (€ 1.063.371,57):* 14,30%. *f) Importo contrattuale:* € 942.826,50 + I.V.A., comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 31.517,06. *g) Tempo di realizzazione dell'opera:* 12 mesi dalla consegna dei lavori. *h) Direzione dei Lavori:* Ufficio Tecnico aziendale. *i) Responsabile del Procedimento:* Geom. Giuseppe Puddu - tel. 0781/3922756.

6) **LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE GENERALE, MESSA A NORMA, ADEGUAMENTO SERVIZIO DIALISI, COMPLETAMENTO DEL P.O. "C.T.O." DI IGLESIAS.** *a) Data di aggiudicazione:* 26.05.2003. *b) Criterio di aggiudicazione:* massimo ribasso percentuale sull'importo dei lavori posto a base di gara, determinato mediante offerta a prezzi unitari, con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 21, comma 1-bis della L. 109/94. *c) Numero ditte partecipanti alla gara:* 12 (ammesse: 10; escluse: 02). *d) Ditta aggiudicataria:* DE.CO. S.r.l. (Roma). *e) Ribasso di aggiudicazione sull'importo a base d'asta (€ 3.755.294,42):* 14,297%. *f) Importo contrattuale:* € 3.334.619,38 + I.V.A., comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 116.219,40. *g) Tempo di realizzazione dell'opera:* 730 giorni dalla consegna dei lavori. *h) Direzione dei Lavori:* Ufficio Tecnico aziendale. *i) Responsabile del Procedimento:* Ing. Brunello Vacca - tel. 0781/6683419.

7) **LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, AMPLIAMENTO, MESSA A NORMA PRONTO SOCCORSO, SALE OPERATORIE, RIANIMAZIONE DEL P.O. "C.T.O." DI IGLESIAS.** *a) Data di aggiudicazione:* 28.05.2003. *b) Criterio di aggiudicazione:* massimo ribasso percentuale sull'importo dei lavori posto a base di gara, determinato mediante offerta a prezzi unitari, con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 21, comma 1-bis della L. 109/94. *c) Numero ditte partecipanti alla gara:* 09 (ammesse: 07; escluse: 02). *d) Ditta aggiudicataria:* A.T.I. tra DE.CO. S.r.l. (Roma) e AERCOIB DI CECCO S.r.l. (Atessa - CH). *e) Ribasso di aggiudicazione sull'importo a base d'asta (€ 4.114.506,25):* 14,30%. *f) Importo contrattuale:* € 3.633.863,29 + I.V.A., comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 107.731,43. *g) Tempo di realizzazione dell'opera:* 730 giorni dalla consegna dei lavori. *h) Direzione dei Lavori:* Ufficio Tecnico aziendale. *i) Responsabile del Procedimento:* Ing. Brunello Vacca - tel. 0781/6683419.

8) **LAVORI DI ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA, PIASTRA SEMINTERRATO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO DEL P.O. "C.T.O." DI IGLESIAS.** *a) Data di aggiudicazione:* 23.05.2003. *b) Criterio di aggiudicazione:* massimo ribasso percentuale sull'importo dei lavori posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi, con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 21, comma 1-bis della L. 109/94. *c) Numero ditte partecipanti alla gara:* 11 (ammesse: 10; escluse: 01). *d) Ditta aggiudicataria:* MEDI IMPIANTI S.p.A. (Camporotondo Etneo - CT). *e) Ribasso di aggiudicazione sull'importo a base d'asta (€ 2.443.936,00):* 16,15%. *f) Importo contrattuale:* € 2.102.240,34 + I.V.A., comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 53.000,00. *g) Tempo di realizzazione dell'opera:* 24 mesi dalla consegna dei lavori. *h) Direzione dei Lavori:* Ufficio Tecnico aziendale. *i) Responsabile del Procedimento:* Ing. Brunello Vacca - tel. 0781/6683419.

9) **LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO LOCALI SERVIZIO VETERINARIO DI IGLESIAS.** *a) Data di aggiudicazione:* 03.06.2003. *b) Criterio di aggiudicazione:* massimo ribasso percentuale sull'importo dei lavori posto a base di gara, determinato mediante offerta a prezzi unitari. *c) Numero ditte partecipanti alla gara:* 04 (ammesse: 02; escluse: 02). *d) Ditta aggiudicataria:* A.T.I. tra BELLAVISTA S.r.l. (Palermo) e IM.FO.EDIL di Ingenio Francesco & C. s.n.c. (Casteldaccia - PA). *e) Ribasso di aggiudicazione sull'importo a base d'asta (€ 557.140,23):* 14,44%. *f) Importo contrattuale:* € 487.651,54 + I.V.A., comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 10.962,36. *g) Tempo di realizzazione dell'opera:* 12 mesi dalla consegna dei lavori. *h) Direzione dei Lavori:* Ufficio Tecnico aziendale. *i) Responsabile del Procedimento:* Geom. Carlo Sanna - tel. 0781/3922369.

Il Direttore Generale
Dott. Emilio Simeone

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA
Azienda U.S.L. 7 – Carbonia

FAX

Servizio Acquisti

Carbonia, 11 luglio 2003

Spett.le Agenzia PBM
c.a. Sig.ra De Lauro
Fax 070/6013380

OGGETTO: RICHIESTA PREVENTIVO.

****

Pregasi inviare la Vs. migliore offerta per la pubblicazione dell'allegato avviso di gara esperita sul quotidiano "L'Unione Sarda".

In offerta dovrà essere precisato il **numero dei moduli** e le **dimensioni della pubblicazione proposta.**

Si prega cortesemente di dare riscontro possibilmente **entro la data odierna** al fax n° 0781/6683224.

Ringraziando si porgono distinti saluti.

Il Resp.le Sett. Patrimoniale
E. ARCA

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA AZIENDA U.S.L. N°7 CARBONIA

Trasmette: Emiliano Arca
Tel. 0781/6683515

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA
Azienda U.S.L. 7 – Carbonia

FAX

Servizio Acquisti

Carbonia, 11 luglio 2003

Spett.le Agenzia Manzoni
c.a. Sig. Nurra
Fax 0781/673528

OGGETTO: RICHIESTA PREVENTIVO.

****

Pregasi inviare la Vs. migliore offerta per la pubblicazione dell'allegato avviso di gara esperita sui quotidiani "La Repubblica" e "La Nuova".

In offerta dovrà essere precisato il **numero dei moduli** e le **dimensioni della pubblicazione proposta.**

Si prega cortesemente di dare riscontro possibilmente **entro la data odierna** al fax n° 0781/6683224.

Ringraziando si porgono distinti saluti.

Il Resp.le Sett. Patrimoniale
E. ARCA

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA AZIENDA U.S.L. N°7 CARBONIA

Trasmette: Emiliano Arca
Tel. 0781/6683515

LLA C.A DEL DR.
MILIANO ARCA

PBM
Pubblicità Multimediale srl

Cagliari, 11 luglio 2003

Spett.le
Azienda Asl 7
CARBONIA

Alla cortese attenzione del Responsabile Settore Patrimoniale Emiliano Arca

OGGETTO: Preventivo per la pubblicazione sul quotidiano L'Unione Sarda dell'Avviso Esito Appalti

A seguito della Vostra richiesta di preventivo per la pubblicazione dell'avviso in oggetto su L'Unione Sarda", formuliamo di seguito la nostra migliore offerta per ***lo spazio strettamente necessario:***

Premesso che la tariffa per le pubblicazioni di carattere legale è di € 420,00 a modulo , abbiamo stabilito di applicare a questa Azienda una tariffa scontata del 20% esclusivamente per gli avvisi di Esiti

n° 18 moduli (base mm. 129,5 x altezza mm. 222,2)		
€ 336,00 a modulo	€	6.048,00
diritto fisso	€	5,20
imponibile	€	6.053,20
iva 20%	€	1.210,64
TOTALE	**€**	**7.263,84**

Restiamo in attesa di un Vostro formale ordine di conferma almeno 72 ore prima della data di pubblicazione.

Nel confermarVi che il Signor Livio Murgia, della nostra rete commerciale, è a disposizione per qualunque Vostra esigenza di comunicazione cogliamo l'occasione per inviare i migliori saluti.

PBM
Pubblicità Multimediale S.r.l.

ALLA CORTESE ATTENZIONE DELLA SIG.RA VENTURA G.

A. Manzoni & C.
Punto di Corrispondenza
Via Roma 13
CARBONIA (CA)
Tel/Fax 0781 673528

Spett. **AZIENDA A.S.L. 7**
SERVIZIO ACQUISTI

In riferimento alla richiesta di preventivo per la pubblicazione di:
"ESITO APPALTI"

Si trasmette la migliore offerta:
1) - Opzione 1: pubblicazione abbinata (Repubblica + La Nuova)
Repubblica: **mm. 90 x 115 € 2.200,00 + IVA**
La Nuova: **mm. 137x161 € 4.347,00 + IVA**

2) Opzione 2: una sola delle due testate
Repubblica: **mm. 90 x 115 € 4.450,00 + IVA**
La Nuova: **mm. 137x161 € 4.830,00 + IVA**

3) Pubblicazione sul sito Internet www.entietribunali.it : Euro 26 + Iva (OPZIONALE)

A. Manzoni & C.

Carbonia 14 Luglio 2003

N.B. - Validità del preventivo: 90 gg
- Pagamento a ricevimento fattura

Elenco n. 1 complessivo di
n° 13 ~~pagine~~ fogli

Il Responsabile del Servizio

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
N. 1636 DEL 25 LUG. 2003

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE SANITARIO

IL DIRETTORE GENERALE