

**AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 7
CARBONIA**

DELIBERAZIONE

605

DEL

15 GEN. 2001

Oggetto: *Indizione trattativa privata ad offerte plurime per la fornitura e posa in opera di vetri c/o i locali del SER.T. di Viale Trento a Carbonia.
Approvazione lettera d'invito e individuazione ditte.*

IL DIRETTORE GENERALE

- acquisita** la formale regolare proposta del Capo Servizio Acquisti, Prot. 39 ABS del 09.01.2001, che costituisce parte integrante del presente atto;
- atteso** che sulla base delle esigenze manifestate dall'Ufficio Tecnico si è reso necessario procedere all'acquisizione di quanto specificato in oggetto, onde garantire il funzionamento del fabbricato del SER.T.;
- considerato** che la spesa presuntiva del materiale in argomento è pari a £ 1.730.000, IVA al 10% inclusa, per cui è ammesso il ricorso alla procedura della trattativa privata plurima, conformemente al disposto dell'art. 44 – 1° comma del Regolamento di Amministrazione e contabilità aziendale, approvato con deliberazione 1692/98, che consente tale procedura per forniture non eccedenti i 200 milioni, al netto dell'IVA;
- sentito** il Direttore Amministrativo unitamente al Direttore Sanitario

DELIBERA

- ◆ autorizzare formalmente l'indizione della trattativa privata ad offerte plurime per la fornitura e posa in opera di vetri, per i locali del SER.T di Carbonia.
- ◆ approvare l'allegata lettera d'invito, contenente le clausole contrattuali.
- ◆ autorizzare formalmente la comunicazione dell'invito di partecipazione alla trattativa alle seguenti ditte: *Frau F. (Carbonia) – V.I.S. (Elmas) – Vetralumin (Pirri) – Karalis Vetro (Pirri) – Vetreria moderna glass (Iglesias) – Marongiu Renzo (Carbonia) – Sulcis Vetri (Iglesias) – Vetroinfissi (S. Antioco) – Cristalvetro (Quartu S. Elena) – Laborvetro (Cagliari) – M.A.P. (Carbonia).*
- ◆ demandare al **capo servizio acquisti** di provvedere per gli adempimenti correlati all'espletamento della trattativa privata plurima.
- ◆ demandare al **capo servizio bilancio/contabilità** provveda al puntuale pagamento delle fatture di addebito, previa liquidazione delle medesime a cura delle articolazioni organizzative aziendali utilizzatrici, con regolare ordinativo bancario tratto sul **tesoriere** aziendale.
- ◆ disporre la contabilizzazione della spesa presunta di £ 1.730.000 - IVA al 10% inclusa – sulla classe di costo 420200001 del piano dei conti aziendale.

DIRAMM/

DIRSAN/

ACQ/AGULLI

ADD/A.P.



Il Direttore Generale

Simeone


AZIENDA U.S.L. N. 7 Carbonia

Si attesta che la deliberazione risulta affissa all'albo aziendale, presso la sede legale dell'Azienda, per dieci giorni, a decorrere dal 16 GEN. 2001 fino al 25 GEN. 2001.

Il Responsabile

Affari Generali

Dr.ssa Cannas



SERVIZIO SANITARIO – REGIONE SARDEGNA
AZIENDA U.S.L. N. 7
Via Dalmazia, 83 – 09013 - CARBONIA

Prot. N° 39 /ABS
Servizio Acquisti

Carbonia, 09.01.2001

Al Sig. Direttore Amministrativo
SEDE

Oggetto: *Proposta indizione trattativa privata plurima per la fornitura e posa in opera di vetri c/o i locali del S.E.R.T. di Viale Trento a Carbonia.*

Con relazione del 27/11/2000, l'Ufficio Tecnico ha avanzato a seguito delle osservazioni dell'Ing. Lisci del Servizio Prevenzione e Protezione dell'Azienda, la necessità di provvedere alla seguente fornitura e posa in opera di

- N° 2 (due) vetro-camera dimensioni cm. 35 x 130 composti da: antisfondamento 8/9 mm camera 9 mm temperato 6 mm; da installarsi su finestra in alluminio.

- N° 2 (due) vetrate- del tipo unidirezionale da installarsi su cornice in legno -dimensioni:

- ◆ cm 85 x 65;
- ◆ cm 150 x 85.


Premesso che:

- ◆ Con delibera n° 1692 del 07.10.1998, è stato approvato il Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Azienda USL N. 7;
- ◆ L'art. 44 – 1° comma del suddetto regolamento dispone: “ La procedura della trattativa privata è ammessa, in via generale, per i contratti di fornitura di beni e servizi i cui importi, al netto dell'IVA non siano superiori ai 200 milioni. La tempestività delle procedure contrattuali nell'intento di assicurare all'attività aziendale efficacia ed efficienza giustifica nello specifico il ricorso alla trattativa privata, nonché il fatto discendente dall'eccessivo costo delle altre procedure avuto riguardo al valore dei beni e servizi da acquisire. Con il ricorso alla trattativa devono essere di norma interpellate almeno tre ditte, si da assicurare un confronto concorrenziale. Nell'esperimento della gara informale devono essere adottati gli opportuni accorgimenti onde assicurare la parità tra i concorrenti, la segretezza delle offerte, l'affidabilità ed eventuale pubblicità della gara”.
- ◆ La spesa presunta per l'acquisto di quanto sopra specificato, è pari a £ 1.730.000 – IVA al 10% inclusa, quindi di importo inferiore a quello previsto all'art. 44 sopra menzionato;
- ◆ L'ufficio competente ha provveduto a predisporre la lettera di invito, contenente le clausole contrattuali, individuando le seguenti ditte alle quali inviare la richiesta di preventivo:
Frau F. (Carbonia) – V.I.S. (Elmas) – Vetralumin (Pirri) – Karalis Vetro (Pirri) – Vetreria moderna glass (Iglesias) – Marongiu Renzo (Carbonia) – Sulcis Vetri (Iglesias) – Vetroinfissi (S. Antioco) – Cristalvetro (Quartu S. Elena) – Laborvetro (Cagliari) – M.A.P. (Carbonia).

Sulla base di quanto suesposto, in applicazione delle norme citate, si propone apposito atto di:

- Autorizzazione alla trattativa privata ad offerte plurime;
- Approvazione della lettera di invito;
- Autorizzazione dell'estensione dell'invito alle ditte sopraelencate.

Distinti saluti.



IL CAPO SERVIZIO ACQUISTI

G. Agnelli

ADD/A.P.

D. Pintore

AZIENDA U.S.L. n°7

09013 CARBONIA (Cagliari)

PROT.

CARBONIA, 27.11.2000

Al Responsabile del Servizio Acquisti

Sede

*A info nella
Trento - Se
del Ser.T. in visione*

OGGETTO: LOCALI S.E.R.T. V.le Trento CARBONIA.

La presente relazione interessa categorie di lavori necessari per il funzionamento del fabbricato in oggetto.

A) *A seguito delle osservazioni dell'Ing. Lisci del Servizio Prevenzione e Protezione dell'Azienda:*

- 1) fornitura e messa in opera di grigliati per la ringhiera della scala di sicurezza (come da disegni allegati);
 - ② fornitura e posa in opera di vetro-camera (n. 2 dim. cm 35x130 composti da: antisfondamento 8/9mm camera 9mm temperato 6mm); *da installare nel fabbricato in data 27/11/00*
- B) *A seguito di segnalazione del personale del Ser.T.*

1) il sottoscritto ha verificato che l'alimentazione idrica è insufficiente. Infatti, la riserva costituita in serbatoi per l 1000, in caso di uso sostenuto, non viene ripristinata con la dovuta portata, a causa dell'insufficiente adduzione idrica dalla fornitura ESAF, verosimilmente per l'occlusione della tubazione che dalla condotta distributrice ESAF, serve il fabbricato.

Interpellati in tal senso i tecnici ESAF, hanno consigliato, per risolvere celermente il problema, di provvedere direttamente, a cura e spese di Questa Azienda, alla posa di una nuova tubazione di adduzione e nuova cassetta-contatore, dedicate esclusivamente al fabbricato Ser.T, con allacci da realizzare secondo schema ESAF consegnato (Allegato C1).

I lavori devono comprendere materiali e mano d'opera per realizzare a perfetta regola d'arte:

Sede Legale e Amministrativa: via Dalmazia -C.P. 122 - 09013 CARBONIA (CA) tel.0781/677.1 c.f./p. IVA: 02261310920

Pagina 1 di 4

PERVENUTO ALL'UFFICIO TECNICO
IN DATA 28-11-00 ORE

DBS/ Andriani 0000

interrata a cm 100, allacciata alla tubazione distributrice ESAF di diametro ^{mm} 150, con *allaccio idrico tipo* indicato nell'*allegato C/1*, compreso taglio e ripristino stradale e di marciapiede in asfalto. MI 10,00

- realizzazione nicchia in muratura (tinteggiata dello stesso colore del fabbricato Ser.T) delle dimensioni cm. 80x85x20, con sportello in lamiera zincata verniciata delle dimensioni 55x75^{mm}, atta a contenere le *opere in sede muraria* indicate nell'*allegato C/1*.

Le tubazioni in nicchia e tutta la raccorderia e valvolame necessaria sarà in ottone.

Prima dell'interramento e del ripristino della sede stradale, sarà eseguita, alla presenza di personale dell'Ufficio Tecnico, la verifica di tenuta della tubazione in polietilene.

I suddetti lavori dovranno essere conclusi entro gg. 3 dalla richiesta di esecuzione da parte del Responsabile dell'Ufficio Tecnico.

Sarà prevista, per ogni giorno di ritardo nella conclusione dei lavori, una penale di £ 100.000.

La Ditta deve garantire, per tutta la durata dei lavori, il personale di assistenza e le opere provvisorie per consentire la regolare circolazione del traffico stradale e pedonale.

La Ditta dovrà consegnare la certificazione di conformità del lavoro, con allegate le schede tecniche dei materiali utilizzati.

Il pagamento alla Ditta sarà effettuato entro 90 giorni dal collaudo positivo. Sarà portata in detrazione, dal pagamento della Ditta, l'eventuale somma che il Comune tratterrà dalla cauzione, per inadempimento al ripristino stradale.

* Per la realizzazione del lavoro suddetto, è necessaria la preventiva comunicazione all'ESAF, con precisazione di unificazione delle attuali utenze plurime nel fabbricato in questione, nonché una richiesta, al Comune, di autorizzazione al taglio stradale (necessitano 2 marche da bollo da £ 20.000, oltre ad un versamento di £ 320.000, quale cauzione che verrà restituita alla fine lavori, a positivo ripristino stradale, ed un versamento di £30.000 quali diritti di segreteria).

(2) le vetrare di osservazione pazienti presenti nella zona prelievi al P.T. (cm

AZIENDA U.S.L. n°7

09013 CARBONIA (Cagliari)

85x65) e nella sala terapia di gruppo al P.1° (cm 150x85), sono richieste del tipo unidirezionale. *(Installazione su cerchio in legno)*

Una quantificazione delle somme necessarie per l'esecuzione dei lavori di cui sopra risulta rispettivamente:

- 10%*
- A1) £ 1.500.000 (fornitura, posa in opera ed IVA comprese);
- (A2) £ 430.000 (" " " " ");
- B1) £ 2.000.000 (" " " " ");
- (B2) £ 1.300.000 (" " " " ")

Geom. Giuseppe ARU

