



adottata dal Direttore Generale in data \_\_\_\_\_

**OGGETTO:** *Procedura in economia (cottimo fiduciario), ai sensi dell'art. 125 comma 08 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., per la fornitura e posa in opera di controsoffitto presso il Tunnel Tecnologico del Presidio Ospedaliero SIRAI di Carbonia, tratto compreso tra il vano ascensori della nuova Hall e l'ingresso interno del Pronto Soccorso, compreso dell'impianto di illuminazione a lampade fluorescenti lineari per controsoffitti e lampade di emergenza- Affidamento alla Ditta Pinna Giovanni di Giba e impegno di spesa. - CIG: ZEC0DC01ED-*

Il Responsabile della Struttura Complessa dei Servizi Tecnici, Manutenzioni, Logistica, Servizi Generali, il quale

- ACCERTATO** che presso il Tunnel Tecnologico del Presidio Ospedaliero SIRAI di Carbonia, nel tratto compreso tra il vano ascensori della nuova Hall e l'ingresso interno del Pronto Soccorso, risulta installato, solo in parte, controsoffitto realizzato in listelli in alluminio, che necessita di un intervento di ristrutturazione, per ragioni sia di igiene che di sicurezza, considerato la presenza delle canalizzazioni degli impianti tecnologici;
- RAVVISATA** la necessità della sostituzione del controsoffitto in listelli di alluminio, presso il Tunnel Tecnologico di che trattasi, e la realizzazione del controsoffitto nel tratto mancante, compreso l'installazione di un adeguato impianto di illuminazione a lampade fluorescenti lineari incassate nel controsoffitto e lampade di emergenza, al fine di consentire il transito all'utenza in condizioni di sicurezza;
- PRECISATO** che con Deliberazione n° 1686 del 08.10.2013, a seguito di un'indagine di mercato, è stata affidata al prezzo a corpo più basso all'Impresa edile Pinna Giovanni di Giba la fornitura e posa in opera di un controsoffitto presso il medesimo Tunnel Tecnologico, tratto Farmacia Ospedaliera - Mortuario, compreso la realizzazione dell'impianto di illuminazione a lampade fluorescenti lineari per controsoffitti e le opere murarie;
- PRESO ATTO** che l'Impresa Edile Pinna Giovanni di Giba ha dimostrato professionalità e puntualità nell'ultimazione dell'installazione a perfetta regola d'arte del controsoffitto ordinato;
- DATO ATTO** che il Servizio Tecnico Aziendale, con nota Prot. n. PG/2014/1916 del 24.01.2014, ha richiesto all'Impresa Edile Pinna Giovanni di Giba la disponibilità alla fornitura e posa in opera di mq 190,00 circa di controsoffitto, con le stesse caratteristiche della precedente fornitura, da realizzarsi presso il Tunnel Tecnologico del Presidio Ospedaliero SIRAI di Carbonia, tratto compreso tra il vano ascensori della nuova Hall e l'ingresso interno del Pronto Soccorso, comprendente l'impianto di illuminazione a lampade fluorescenti lineari incassate nel controsoffitto e lampade di emergenza, agli stessi patti, prescrizioni e prezzi applicati nella precedente procedura di affidamento di cui alla delibera n. 1686 del 08.10.2013;
- PRESO ATTO** che la suddetta impresa, ha inviato via fax al Servizio Tecnico Aziendale il preventivo del 30.01.2014, acquisito al Protocollo aziendale in data 31.01.2014 al n° PG/2014/0002542, nel quale si comunica disponibilità alla fornitura e installazione del controsoffitto di che trattasi, compreso l'impianto di illuminazione a lampade fluorescenti lineari incassate nel controsoffitto e lampade di emergenza, agli stessi patti, prescrizioni e prezzi applicati nella precedente procedura di affidamento di cui alla delibera n. 1686 del 08.10.2013; per prezzo complessivo a corpo, pari a € 16.200,00 + IVA al 22%;
- DATO ATTO** che l'Impresa Edile Pinna Giovanni di Giba risulta in regola con gli obblighi contributivi e previdenziali;
- RITENUTO** - che sulla base delle disposizioni vigenti, l'esecuzione dei lavori edili di che trattasi, risultano legittimamente eseguibili dall'Impresa Edile Pinna Giovanni di Giba, ai sensi dell'art. 125, comma 08 del D. Lgs. n° 163 del 12 aprile 2006, che consente peraltro l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento per lavori di importo inferiore a € 40.000,00;
- che nella fattispecie la tempestività delle procedure contrattuali, nell'intento di assicurare all'attività aziendale efficacia ed efficienza, giustifica il ricorso alla suddetta modalità;

**PROPONE**

Per quanto esposto in premessa:

- l'adozione del presente atto per l'affidamento all'**Impresa Edile Pinna Giovanni di Giba**, ai sensi dell'art. 125 comma 08 del D.Lgs n° 163/2006, della fornitura e posa in opera di mq 190,00 circa di controsoffitto, previa demolizione del tratto esistente in listelli di alluminio, da realizzare presso il Tunnel Tecnologico del Presidio Ospedaliero SIRAI di Carbonia, tratto compreso tra il vano ascensori della nuova Hall e l'ingresso interno del Pronto Soccorso, compreso l'installazione dell'impianto di illuminazione a lampade fluorescenti lineari incassate nel controsoffitto e lampade di emergenza, agli stessi patti, prescrizioni e prezzi applicati nella precedente procedura di affidamento di cui alla delibera n. 1686 del 08.10.2013, per prezzo complessivo a corpo, pari a € 16.200,00 + IVA al 22%, così come indicato nel proprio preventivo del 30.01.2014, acquisito al Protocollo aziendale in data 31.01.2014 al n° PG/2014/0002542;

**Il Direttore Generale**

**DATO ATTO** dell'istruttoria svolta dal Responsabile della Struttura Complessa dei Servizi Tecnici, Manutenzioni, Logistica, Servizi Generali,

**SENTITO** il parere del direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario.

**DELIBERA**

Per i motivi esposti in premessa:

- di affidare all'**Impresa Edile Pinna Giovanni di Giba**, ai sensi dell'art. 125 comma 08 del D.Lgs n° 163/2006, la fornitura e posa in opera di mq 190,00 circa di controsoffitto, previa demolizione del tratto esistente in listelli di alluminio, da realizzare presso il Tunnel Tecnologico del Presidio Ospedaliero SIRAI di Carbonia, tratto compreso tra il vano ascensori della nuova Hall e l'ingresso interno del Pronto Soccorso, compreso l'installazione dell'impianto di illuminazione a lampade fluorescenti lineari incassate nel controsoffitto e lampade di emergenza, agli stessi patti, prescrizioni e prezzi applicati nella precedente procedura di affidamento di cui alla delibera n. 1686 del 08.10.2013, per prezzo complessivo a corpo, pari a € 16.200,00 + IVA al 22%, così come indicato nel proprio preventivo del 30.01.2014, acquisito al Protocollo aziendale in data 31.01.2014 al n° PG/2014/0002542;
- di demandare al Responsabile del Servizio Bilancio/Contabilità di provvedere al pagamento, all' Impresa Edile Pinna Giovanni di Giba, della relativa fattura dell'importo di 16.200,00 + IVA del 22%, mediante relativo ordinativo bancario tratto sul Tesoriere Aziendale, previa l'emissione del CERTIFICATO di REGOLARE ESECUZIONE dei lavori di installazione del controsoffitto lavori di che trattasi a cura del Responsabile di Procedimento Geom. Paolo Podda, nonché la presentazione allo stesso della DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' dell'impianto di illuminazione realizzato e le Certificazioni dei materiali impiegati;
- di disporre la contabilizzazione della spesa ammontante a € 19.764,00 di cui 3.564,00 per IVA al 22%, a favore dell'Impresa Edile Pinna Giovanni di Giba, sulla classe di costo al cod. 0102020204 "Fabbricati indisponibili" del Piano dei Conti Aziendale e al Centro di Costo n° 10510101 " COSTI COMUNI PRESIDIO OSPEDALIERO CARBONIA ", dell'esercizio 2014 di parte corrente.

**Il Direttore Generale**

Dott. Maurizio Calamida

**Il Direttore Amministrativo**

Dott. Claudio Ferrè

**Il Direttore Sanitario**

Dott. Andrea Corrias

Resp.le S.C. Serv. Tecn., Manut, Logist., Servizi Generali/ Ing. Brunello VACCA

ADDI Geom. Osvaldo Sulas

A

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la Deliberazione  
n. 213 del 11 FEB. 2014

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n. 7  
13 FEB. 2014

a partire dal \_\_\_\_\_

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione

Archivio Deliberazioni del sito [www.aslcarbonia.it](http://www.aslcarbonia.it)

Servizio Affari Generali



A circular stamp from the Servizio Sanitario Nazionale, ASL Carbonia, Regione Sardegna. To the right of the stamp is a handwritten signature in black ink.

Allegati n. **03**

**Destinatari:**

- Servizio Bilancio
- Collegio dei Sindaci.



PG/2014/1916 del 24.01.2014

Carbonia, 24 gennaio 2014

Spett.le Impresa Edile **Pinna Giovanni**  
Via Is Pascais, 60  
09010 GIBA

**OGGETTO:** Richiesta di offerta per la fornitura e posa in opera di controsoffitto da installare presso il Tunnel Tecnologico del Presidio Ospedaliero SIRAI di Carbonia, tratto compreso tra il vano ascensori della nuova Hall e l'ingresso interno al Pronto Soccorso.

Richiamata la Delibera del Direttore Generale n. 1686 del 08.10.2013 di affidamento alla Vs Spett.le Impresa Edile della fornitura e posa in opera di mq 120,00 circa di controsoffitto presso il Tunnel Tecnologico, con pannelli quadrati aventi modulo 600 x 600 mm, in alluminio preverniciato, colore bianco RAL 9010, tipo C.B.I. EUOROPE S.p.A., modello TRIM, comprendente l'impianto di illuminazione composto lampade fluorescenti lineari per pannelli, aventi moduli 600 x 600 mm per controsoffitti, cablate e rifasate, grado di protezione IP20, tratto compreso tra la Farmacia Ospedaliera e il Mortuario, compreso la realizzazione dell'impianto di illuminazione a lampade fluorescenti lineari per controsoffitti e le opere murarie, per un prezzo complessivo a corpo di € 7.560,00 + IVA al 22%, pari a € 63,00, + IVA al 22% al mq.

Considerato che questa ASL n. 7 di Carbonia intende realizzare mq 190,00 circa di controsoffitto con le stesse caratteristiche di cui alla precedente fornitura e posa in opera, presso il Tunnel Tecnologico del Presidio Ospedaliero SIRAI di Carbonia, tratto compreso tra il vano ascensori della nuova Hall e l'ingresso interno al Pronto Soccorso, si richiede alla Vs Spett.le Impresa Edile la disponibilità alla presentazione di un preventivo di spesa per la realizzazione di detto controsoffitto.

Si richiede altresì di quantificare e indicare nel preventivo, l'importo di spesa relativa alla fornitura e posa in opera di n. 6 lampade di emergenza e dei lavori di demolizione e conferimento a discarica autorizzata del tratto di controsoffitto esistente realizzato con listelli di alluminio.

Il preventivo richiesto dovrà essere formulato agli stessi patti e prescrizioni della precedente procedura di affidamento di cui alla delibera n° 1686 del 08.10.2013.

Il preventivo dovrà pervenire **via fax al n°: 0781/6683488 - 3485** (Servizio Tecnico - Presidio Ospedaliero SIRAI di Carbonia) **entro le ore 13,00** del giorno **Venerdì 31 gennaio 2014**.

Per eventuali informazioni in merito e concordare la data del sopralluogo contattare il **Geom. Paolo Podda** - c/o il Servizio Tecnico - Presidio Ospedaliero SIRAI di Carbonia - tel. n° **0781/6683418** - cellulare: **334/6237509**.

In attesa di riscontro si porgono distinti saluti.

L'assistente Tecnico  
Geom. Paolo Podda

Il Responsabile della S.C. dei Servizi Tecnici  
Manutenzioni, Logistica, Servizi Generali  
Ing. Brunello Vacca



Pag. 1 di 1

ADD/ Geom. Osvaldo Sulas

Sede legale e amministrativa  
Via Dalmazia n° 83 - 09013 Carbonia

Presidio Ospedaliero "SIRAI" - Carbonia  
Servizio Tecnico Aziendale  
Tel. 0781 6683487/3418/3401  
Fax. 0781 6683488/3485  
e-mail: [servizio.tecnicoi@aslcarbonia.it](mailto:servizio.tecnicoi@aslcarbonia.it)

All. 02

VIA FAX 0781/6683488

ASL 7

PG/2014/ 0002542 del 31/01/2014 ore 10,34

Mittente : IMPRESA EDILE PINNA GIOVANNI

Assegnatario : Servizio tecnico-manutenitivo a

Classifica : 1.4.7. Fascicolo : 3 del 2014



Spett.le ASL N. 7 Carbonia  
Servizio Tecnico/o P.O. "SIRAP" di Carbonia  
Via Dalmazia, 83  
09013 CARBONIA

**OGGETTO:** offerta "Per la fornitura e posa in opera di controsoffitto da installare presso il Tunnel Tecnologico, del Presidio Ospedaliero SIRAI di Carbonia, tratto compreso tra il vano ascensori della nuova Hall e l'ingresso interno del pronto soccorso".

Il sottoscritto Pinna Giovanni nato a Giba il 22.09.1956. in qualità di titolare dell'Impresa omonima, con sede in Giba Via Is Pascals 60, con codice fiscale PNN GNN 56P22 E022M. partita IVA n. 02716990920, telefono 0781/964634, fax 0781/964634;

con espresso riferimento alla richiesta di preventivo per l'affidamento dei lavori di "fornitura e posa in opera di controsoffitto da installare presso il Tunnel Tecnologico, del Presidio Ospedaliero SIRAI di Carbonia, tratto compreso tra il vano ascensori della nuova Hall e l'ingresso interno del pronto soccorso", Compresa la realizzazione dell'impianto di illuminazione a lampade fluorescenti lineari per controsoffitti e le opere murarie, la fornitura e posa in opera di n. 6 lampade di emergenza oltre la demolizione e conferimento in discarica autorizzata del controsoffitto esistente in listelli di alluminio" di cui alla nota del 24.01.2014;

- Viste le risultanze del sopralluogo effettuato in data 28/01/2014;
- Considerato che i lavori consistono nella realizzazione di circa 190 mq. di controsoffitto in pannelli quadrati aventi modulo 600x600 in alluminio preverniciato, colore bianco RAL 9010, tipo C.B.I. EUOROPE S.p.A. mod. trim. compreso impianto di illuminazione con lampade fluorescenti lineari per pannelli aventi moduli 600x600 per controsoffitti, cablate e rifasate, con grado di protezione IP20; compresa la demolizione del controsoffitto esistente in listelli di alluminio, nonché lo smaltimento di questi ultimi in discariche autorizzate, compresa infine la fornitura e messa in opera di n. 6 lampade di emergenza.


• Ciò considerato, il preventivo viene formulato agli stessi patti e prescrizioni della precedente fornitura di cui alla deliberazione n. 1686/2013:

• Controsoffitto, illuminazione compresa (mq. 190 x 63,00)	€	11.970,00
• N. 6 lampade di emergenza comprese linee di alimentazione	€	1.150,00
• Demolizione e conferimento in discarica controsoffitto esistente (mq. 110 circa)	€	2.350,00
• Armadietto in lamiera verniciato in bianco a protezione valvole lungo il corridoio	€	775,00
<b>Somma</b>	<b>€</b>	<b>16.200,00</b>

Tutto ciò considerato;

dichiara di offrire, il prezzo complessivo a corpo di € 16.200,0000, dicono (sedicimiladuecento/00). Oltre IVA nella percentuale di legge

Data, 30.01.2014

  
 IMPRESA  
**IMPRESA EDILE**  
 di Pinna Giovanni  
 Via Is Pascals, 60 - 09010 GIBA (CA)  
 Cod. Fisc. PNN GNN 56P22 E022M  
 P.IVA 02716990920



## Logo AVCP

- [Accessibilità](#) |
- [Contatti](#) |
- [Mappa del sito](#) |
- [Dove Siamo](#) |
- [English](#) |
- [Privacy](#) |
  
- [Autorità](#)
- [Servizi](#)
- [Attività dell'Autorità](#)
- [Comunicazione](#)

[Home](#) • [Servizi](#) • [Servizi ad Accesso riservato](#) • [Smart CIG](#) • [Lista Carnet](#) • [Dettaglio Comunicazione](#)

**Utente:** Paolo Podda

**Profilo:** RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 163/2006

**Denominazione Amministrazione:** AZIENDA A.S.L. 7 - UFFICIO TECNICO

### Cambia profilo - Logout

- [Home](#)
- [Gestione smart CIG](#)
  - [Richiedi](#)
  - [Visualizza lista](#)
- [Gestione CARNET di smart CIG](#)
  - [Richiedi nuovo](#)
  - [Rendiconta](#)
  - [Visualizza lista](#)

## Smart CIG: Dettaglio dati CIG

### Dettagli della comunicazione

CIG	<b>ZEC0DC01ED</b>
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO
Importo	€ 16.200,00

Oggetto	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONTROSOFFITTO PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO SIRAI DI CARBONIA
Procedura di scelta contraente	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Oggetto principale del contratto	LAVORI
CIG accordo quadro - CUP	-

[\[ Annulla Comunicazione \]](#) [\[ Modifica \]](#)

COM01/10.119.142.122

© Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture - Tutti i diritti riservati

via di Ripetta, 246 - 00186 Roma - c.f. 97163520584

Contact Center: 800896936