



11 NOV 2015

Deliberazione n°

1681/c

adottata dal Commissario Straordinario in data _____

OGGETTO: *Procedura in economia (affidamento diretto), ai sensi dell'art. 125 comma 8 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., per l'esecuzione dei lavori edili occorrenti per l'adeguamento dei locali del Servizio Dialisi del Presidio di Carloforte. Affidamento alla Ditta PISANO BRUNO COSTRUZIONI S.R.L. di Selargius. e impegno di spesa. CIG: ZCD16F0A97.*

Il Responsabile della Struttura Complessa del Servizio Tecnico, Manutenzioni, Logistica e Servizi Generali, il quale:

- PRESO ATTO** che presso il Servizio Dialisi del Presidio di Carloforte si è reso necessario trasferire in locali adiacenti la sala dialisi, per consentire alla Ditta PISANO BRUNO COSTRUZIONI S.R.L. di Selargius, affidataria dei lavori per la "CASA DELLA SALUTE DI CARLOFORTE" la demolizione del solaio di calpestio, pericolante a causa della vetustà dei materiali di costruzione e il suo rifacimento;
- CONSIDERATO** che occorre adattare i locali attualmente destinati ad ambulatori, con lavori di demolizione e realizzazione di nuovi impianti per consentire l'ubicazione di n. 3 posti rene;
- CONSIDERATO** altresì che al termine della realizzazione del nuovo solaio di calpestio, dovranno essere ripristinati le condizioni originarie dei n. 2 ambienti destinati ad ambulatori;
- RAVVISATA** la necessità di procedere all'esecuzione dei suddetti lavori;
- PRESO ATTO** che a tal proposito il Responsabile del Procedimento dei lavori riguardanti la "CASA DELLA SALUTE DI CARLOFORTE, Geom. Paolo Podda, ha richiesto alla Ditta appaltatrice PISANO BRUNO COSTRUZIONI S.R.L. di Selargius, la presentazione di un preventivo per l'esecuzione dei suddetti lavori edili;
- PRESO ATTO** che la Ditta PISANO BRUNO COSTRUZIONI S.R.L. di Selargius, ha inviato, via e-mail, il preventivo per l'esecuzione dei lavori edili indicati in oggetto, che si allega in copia, per un prezzo complessivo di € 4.300,00 + IVA al 10%;
- TENUTO CONTO** dell'accettazione del suddetto preventivo da parte del Geom. Paolo Podda in data 03.11.2015;
- DATO ATTO** che la Ditta PISANO BRUNO COSTRUZIONI S.R.L. di Selargius, risulta in regola con gli obblighi contributivi e previdenziali, come risulta dal D.U.R.C. On Line, che rimane agli atti del Servizio Tecnico Aziendale;
- RITENUTO** - che sulla base delle disposizioni vigenti, i lavori edili indicati in oggetto, risultano legittimamente eseguibile, ai sensi dell'art. 125, comma 8 del D. Lgs. n° 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i., che consente l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento per lavori di importo inferiore a € 40.000,00;
- che nella fattispecie la tempestività delle procedure contrattuali, nell'intento di assicurare all'attività aziendale efficacia ed efficienza, giustifica il ricorso alla suddetta modalità;

PROPONE

- > l'affidamento, ai sensi dell'art. 125, comma 8 del D.Lgs n° 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i., **alla Ditta PISANO BRUNO COSTRUZIONI S.R. di Selargius**, l'esecuzione dei lavori edili necessari per consentire il ripristino di n. 2 ambulatori presso il Servizio Dialisi del Presidio di Carloforte, per una **spesa complessiva pari ad € 4.300,00 + IVA del 10%**, così come indicato nel proprio preventivo;

- di nominare il Geom. Paolo Podda Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. n° 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i.;

Il Commissario Straordinario

DATO ATTO dell'istruttoria svolta dal Servizio Tecnico Aziendale

SENTITO il parere del Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario.

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa:

- di affidare ai sensi dell'art. 125, comma 8 del D.Lgs n° 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i., **alla Ditta PISANO BRUNO COSTRUZIONI S.R. di Selargius**, l'esecuzione dei lavori edili necessari per consentire il ripristino di n. 2 ambulatori presso il Servizio Dialisi del Presidio di Carloforte, per **una spesa complessiva pari ad € 4.300,00 + IVA del 10%**, così come indicato nel proprio preventivo;
- di nominare Responsabile del Procedimento il Geom. Paolo Podda, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n° 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i..
- di demandare al Responsabile del Servizio Bilancio/Contabilità di provvedere al pagamento, **alla Ditta PISANO BRUNO COSTRUZIONI S.R. di Selargius**, della relativa fattura dell'importo di € 4.300,00+ IVA del 10%, mediante relativo ordinativo bancario tratto sul Tesoriere Aziendale, l'emissione del CERTIFICATO di REGOLARE ESECUZIONE dei lavori edili ordinati a cura del Responsabile di Procedimento, Geom. Paolo Podda;
- di disporre la contabilizzazione della spesa ammontante a **€ 4.730,00 di cui € 430,00 per IVA al 10%**, a favore della **alla Ditta PISANO BRUNO COSTRUZIONI S.R. di Selargius**, sulla classe di costo al Codice n. ~~A~~507010103 " *manutenzione e riparazione immobili, impianti e pertinenze a richiesta* " del Piano dei Conti Aziendale e al Centro di Costo n° 10340102 " DIALISI CARLOFORTE ", dell'esercizio 2015 di parte corrente.

Il Commissario Straordinario

Dott. Antonio Onnis



Il Direttore Amministrativo

Dott.ssa *M. Fanni Pittau*

Il Direttore Sanitario

Dott. *Silvio Maggetti*

Resp.le Strutt. Compl. Serv. Tecn. Manut. e Logist. / Ing. *Brunello VACCA*

ADD/ Geom. *Oswaldo SULAS*

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la Deliberazione
n. 1081/C del 11 NOV 2015

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 13 NOV 2015

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione

Archivio Deliberazioni del sito www.aslcarbonia.it

Servizio Affari Generali



Allegati n. **02**

PISANO BRUNO COSTRUZIONI S.R.L.

VIA FLEMING N. 13
09047 SELARGIUS (CA)
TEL/FAX 0708607024 - 070851887
P.IVA/C.F. 03213380920



Spett.le ASL N° 7 CARBONIA

Servizio Tecnico Aziendale

Presidio Ospedaliero SIRAI
09013 Carbonia (CI)

a.c.a. del Responsabile Unico del Procedimento
Geom. Paolo PODDA

Selargius, _____

Oggetto: Appalto integrato inerente la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori per la "CASA DELLA SALUTE DI CARLOFORTE" CUP F93B11000280002 - CIG 5201229DF0. Avvio della procedura di verifica ai sensi dell'art. 88, del D. lgs. 163/2006

Preventivo di spesa opere aggiuntive: opere di preparazione per trasferimento Dialisi

La sottoscritta Dott. Ing. Pisano Roberta, nata a Cagliari il 06.04.1968 e residente in Selargius nella via Confalonieri n. 14, Legale Rappresentante dell'Impresa Pisano Bruno Costruzioni s.r.l. con sede in Selargius in via Fleming n. 13, p.i. e Cod. Fisc. 03213380920, in merito ai lavori in oggetto

Con la presente presenta preventivo di spesa per le seguenti opere:

1. Preparazione locali per primo trasferimento Sala Dialisi

- Demolizione di tramezzo in mattoni eseguito a tutt'altezza compreso il calo in basso dei materiali di risulta ed il loro conferimento a discarica
- Rinforzo strutturale eseguito mediante l'inserimento di una putrella comprese le opere murarie di scasso e ripristino
- Modifica dell'impianto idrico comprendente la rimozione ed il riposizionamento di lavabo compresa la predisposizione del punto acqua nella nuova sede
- Apertura e chiusura di vani porta in funzione delle nuove destinazioni d'uso locali, realizzati mediante la demolizione ed il ripristino con muratura della stessa tipologia di quella esistente comprese tutte le successive rifiniture
- Tinteggiatura completa dei locali mediante due mani di pittura lavabile data a rullo o pennello

Prezzo a corpo per quanto sopra riportato a corpo € 1.900,00 +iva
(diconsi euro millenovecento/00)

2. Opere di riconversione locale da Sala Dialisi ad Ambulatorio


- Fornitura e posa in opera di parete in cartongesso dello spessore totale di cm 10,50 eseguita a tutt'altezza completa di lastre struttura in scatolati stuccatura dei giunti e carteggiatura finale
- Modifica servizio igienico mediante la chiusura e rifinitura di vano porta, rivestimento di pareti in piastrelle e montaggio di nuovo lavabo a parete

Pisano Bruno Costruzioni Srl
Via Fleming n. 13 - 09047 Selargius (Ca)
Tel. 070.8607024 Fax 070.851887
Partita Iva - Cod. Fisc. 03213380920
email pisano@costruzioni@tiscali.it

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ALLA SPESA

03/11/2015

PAG. 1 DI 2



- Smontaggio e rimontaggio nella nuova sede di porta interna tamburata comprensiva di coprifili
- Tinteggiatura completa dei locali mediante due mani di pittura lavabile data a rullo o pennello

Prezzo a corpo per quanto sopra riportato a corpo € 2.400,00 +iva
(diconsi euro duemilaquattrocento/00)

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti porgiamo i nostri più cordiali saluti

Pisano Bruno Costruzioni Srl
Via Fleming n. 13 - 08047 Selargius (Ca)
Tel. 070.8687024 - Fax 070.851887
Partita IVA 0213280020
email pisanocostruzioni@tiscali.it


SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ALLA SPESA

03/11/2015



Pagina 2

All. 02 di n° 2 PAGINE



ANAC
Autorità Nazionale Anticorruzione

Logo AVCP

- [Accessibilità](#) |
- [Contatti](#) |
- [Mappa del sito](#) |
- [Dove Siamo](#) |
- [English](#) |
- [Privacy](#) |

- [Autorità](#)
- [Servizi](#)
- [Attività dell'Autorità](#)
- [Comunicazione](#)

[Home](#) » [Servizi](#) » [Servizi ad Accesso riservato](#) » [Smart CIG](#) » [Lista comunicazioni dati](#) » [Dettaglio CIG](#)

Utente: Paolo Podda

Profilo: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 163/2006

Denominazione Amministrazione: AZIENDA A.S.L. 7 - UFFICIO TECNICO

Cambia profilo - Logout

- [Home](#)
- [Gestione smart CIG](#)
 - [Richiedi](#)
 - [Visualizza lista](#)
- [Gestione CARNET di smart CIG](#)
 - [Richiedi nuovo](#)
 - [Rendiconta](#)
 - [Visualizza lista](#)

Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione

CIG	ZCD16F0A97
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO
Importo	€ 4.300,00

Oggetto	Adeguamento locali Dialisi Presidio Carloforte
Procedura di scelta contraente	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Oggetto principale del contratto	LAVORI
CIG accordo quadro -	-
CUP	-

[[Annulla Comunicazione](#)] [[Modifica](#)]

COM01OE/10.119.142.122

© Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati

via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma - c.f. 97584460584

Contact Center: 800896936