ASLCarbonia

Deliberazione n° 839

adottata dal Direttore Generale in data 29 LUG. 2009

OGGETTO: *Esecuzione Lavori in economia per la realizzazione di n° 3 parerti in cartongesso e di un sopralzo presso i locali del magazzino generale della ASL di Carbonia di via Costituente in Carbonia. - ai sensi del regolamento aziendale di cui all'art 125 D.Lgs. 163/06 - Affidamento alla Ditta MULTISERVIZI SULCIS di Carbonia e Impegno di spesa.*

Il Responsabile della Struttura Complessa del Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico, il quale

Ravvisata la necessità di eseguire dei lavori di ridefinizionedegli ambienti esistenti presso i locali del Magazzino Generale di Via Costituente in Carbonia, allo scopo di permettere il trasferimento dell'archivio attualmente ubicato presso i locali " ex Saponi e Profumi"di via Dalmazia;

Tenuto Conto che le lavorazioni previste sono le seguenti:

a) *mq 65 di tramezzatura in doppia parete, in lastre di cartongesso, compresa la fornitura e posa in opera di profili e guide in lamiera zincata sia in orizzontale che in verticale, la stuccatura, la tassellatura e quant'altro occorra per dare l'opera finita a completa regola d'arte;*

b) *mq. 130 di tinteggiatura con pittura lavabile per interni di color bianca;*

Precisato - che l'Ufficio Tecnico ha proceduto ad una indagine di mercato invitando a mezzo raccomandata A/R, con nota Prot. Generale n.13.912 in data 08.07.2009, le seguenti ditte:

1. MULTISERVIZI SULCIS di Carbonia;
2. RE.C.ED.srl di Cagliari;
3. CO.ME.SAR. di S. Giovanni Suergiu;
4. SA.CO.IM & C. di Cagliari;
5. IMBI srl di Cagliari;
6. QUATTRO MORI COSTRUZIONI di Selargius;

fissando il termine per la presentazione di un preventivo di spesa per il giorno 15.07.2009 e l'affidamento al prezzo economicamente più basso;

- che entro il termine sono pervenuti in busta chiusa, i preventivi delle ditte:

1. MULTISERVIZI SULCIS di Carbonia preventivo del 13.07.2009, per una spesa a corpo di € 3.550,00 + IVA del 10%;
2. RE.C.ED.srl di Cagliari, preventivo del 10.07.2009, per una spesa a corpo pari a € 4.100,00 + IVA del 10%;
3. QUATTRO MORI COSTRUZIONI di Selargius, preventivo del 13.07.2009, per una spesa a corpo di € 4.500,00 + IVA del 10%;

Dato Atto - che le offerte presentate risultano ammissibili;

- che la ditta MULTISERVIZI SULCIS ha offerto il prezzo più basso;

Ritenuto per le suddette valutazioni, di proporre l'affidamento di cui all'oggetto alla ditta MULTISERVIZI SULCIS di Carbonia, per un importo complessivo a corpo pari a € 3.550,00 oltre l'IVA del 10%;

Considerato che sulla base delle motivazioni e necessità su esposte si è provveduto alla consultazione di almeno cinque operatori economici del settore edile, ai sensi dell'art. 8, punto 1) del Regolamento Aziendale , approvato con Delibera del D.G. n. 1305 del 19/12/2006, pur avendo accertato che l'importo dei lavori è risultato di importo inferiore a € 40.000,00.

PROPONE

- l'adozione del presente atto per l'affidamento alla ditta MULTISERVIZI di Carbonia dei lavori in economia per la realizzazione dei lavori indicati in oggetto , da realizzarsi presso i locali del Magazzino Generale di Via Costituente in Carbonia, alle condizioni indicate nella propria offerta 13.07.2009, in ossequio al disposto dell'art. 8, punto1) del richiamato Regolamento Aziendale per acquisizioni in economia;
- di impegnare la relativa spesa complessiva ammontante a € 3.550,00+ IVA del 10%;
- di nominare l'Ing. Brunello Vacca Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 9 del citato regolamento aziendale;

IL DIRETTORE GENERALE

Dato atto dell'istruttoria svolta dal Responsabile della Struttura Complessa del Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico;

Sentito il parere del direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario,

DELIBERA

- di affidare alla ditta MULTISERVIZI SULCIS di Carbonia, i lavori in economia per la realizzazione di n° 3 pareti in cartongesso e di un sopralzo presso i locali del Magazzino Generale di Via Costituente in Carbonia, al prezzo più basso, in ossequio al disposto dell'art. 8 punto 1) del richiamato Regolamento per acquisizioni in economia di beni, servizi ed esecuzioni di lavori, approvato con Delibera del D.G. n° 1305 del 19.12.2006, per una spesa complessiva pari a € 3.550,00+ IVA del 10%, così come da propria offerta del 13.07.2009, che si allega in copia per fare parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di dare atto che i lavori devono essere eseguiti alle condizioni previste nella lettera d'invito Prot. n° 13.912 del 08.07.2009;
- di nominare l'Ing. Brunello Vacca Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 9 del citato regolamento aziendale;
- di demandare al Responsabile del Servizio Bilancio/Contabilità di provvedere al pagamento delle relative fatture dell'importo totale di € 3.550,00 + IVA del 10%, mediante regolare ordinativo bancario tratto sulla tesoreria aziendale alla ditta MULTISERVIZI SULCIS di Carbonia, previa attestazione , a cura del Responsabile del Procedimento Ing. Brunello Vacca, sulla regolare esecuzioni dei lavori di cui trattasi;

- di impegnare la spesa complessiva, pari ad € 3.905,00 di cui € 355,00 per IVA del 10%, sul cod. n° 044 009 0033 del Piano dei Conti aziendale, a valere sul Bilancio di parte corrente, al Centro di Costo n° 99999999.000.

Il Direttore Generale
Dott. Pietro Chessa

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA AZIENDA USL N°7 CARBONIA

Il Direttore Amministrativo
Dott. Alfredo Pergola

Il Direttore Sanitario
Dott. Antonio Farci

RESP.LE STRUTT. COMPL. SERV. TEC/ MANUT/LOG/ *Sig. Valerio Giovanni Michelotto*

RESP. LE UFF.TEC. - SETT. MANUT/ *Ing. Brunello VACCA*

RESP. DEL PROC. */ Ing. Brunello Vacca*

ADD/ *Geom. Osvaldo Sulas*

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione

n. 839 del 29 LUG. 2009

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 29 LUG. 2009 al 12 AGO. 2009

resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ed è stata posta a disposizione per la consultazione

Il Responsabile del Servizio
Affari Generali

SERVIZIO SANITARIO AZIENDA USL N°7 CARBONIA REGIONE SARDEGNA

Allegati n. **03**

Destinatari:

Collegio dei Sindaci

Servizio Bilancio

Servizio Acquisti

Ufficio Tecnico – Settore Manutenzioni

MULTISERVIZI SULCIS

All. 01

MULTISERVIZI SULCIS
DI POETA LORIS & C.S.a.s
Via Montanara, 16
Tel. 349.1989154
09013 CARBONIA (CA)
P.IVA 02780370926

OPERE EDILI – MOVIMENTO TERRA – TRASPORTI – TINTEGGIATURA
IMPIANTI TERMOIDRAULICI – ELETTRICI – GIARDINAGGIO MANOVALANZE VARIE

Carbonia,13-luglio 2009

Spett. Azienda A.S.L. N 7
Via Dalmazia n°83
09013 Carbonia (CI)

OGGETTO:offerta per la realizzazione di N° 3 pareti in cartongesso,e di un sopralzo presso i locali del magazzino principale di via Costituente in Carbonia.

Come da vostra gradita richiesta,con la presente vi formuliamo nostra migliore offerta "Prezzo a corpo", per la. realizzazione dei lavori come da oggetto,e meglio sotto descritti.

Descrizione:

1) Realizzazione di tramezzatura in doppia parete, in lastre di cartongesso,compresa la fornitura e la posa in opera di profili e guide in lamiera zincata sia in orizzontale che in verticale ,la stuccatura,la tassellatura,e quant'altro occorra per dare l'opera finita a completa regola d'arte.

2) Tinteggiatura con pittura bianca lavabile per interni

Totale imponibile € 3.550,00 + iva 10% € 355,00 Totale complessivo prezzo a corpo € 3.905,00

Restando a completa disposizione per ogni,ed eventuale chiarimento in merito,si porgono

Distinti Saluti

La presente offerta ha validità giorni 30 dalla data di emissione

17 luglio 2009

MULTISERVIZI SULCIS S.A.S
L'AMMINISTRATORE
Loris Poeta

Si applica per il minor prezzo

All.02

RE.C.ED. s.r.l.

Restauri e Costruzioni Edili

prot. n°_____

Cagliari, li 10 luglio 2009

Spett.le
Azienda U.S.L. n° 7
Via Dalmazia 83
09013 CARBONIA
All'attenzione dell'Ufficio Tecnico
c/o il Presidio Ospedaliero "SIRAI" di Carbonia

OGGETTO: Offerta per la realizzazione di n° tre pareti in cartongesso e di un sopralzo presso il magazzeno della ASL 7 di Via Costituente in Carbonia

La scrivente impresa RE.C.ED. S.r.l. con sede amministrativa e tecnica in Cagliari Via Piemonte n° 33, in riferimento alla Vs. richiesta di preventivo prot. 13912 del 08.07.2009, con la presente si dichiara disposta ad eseguire i lavori di cui all'oggetto al prezzo complessivo di €.4.100,00 (diconsi euro quattromilacento e centesimi zero) oltre ad IVA

Ed in dettaglio:

a) Realizzazione di tramezzatura in doppia parete, in lastre di cartongesso, compresa la fornitura e posa in opera di profili e guide in lamiera zincata sia in orizzontale che in verticale, la stuccatura, la tassellatura e quant'altro occorra per dare l'opera finita a completa regola d'arte
Parete n° 1 altezza m. 3,60 lunghezza m. 6,90 = mq 24,84
Parete n° 2 altezza m. 3,60 lunghezza m. 6,90 = mq 24,84
Parete n° 3 altezza m. 3,60 lunghezza m. 6,90 = mq 24,84
Sopralzo altezza m. 0,80 lunghezza m. 3,50 = mq 2,80
Sommano mq 77,32

b) Tinteggiatura con pittura lavabile per interni bianca;
mq 77,32 x 2 Sommano mq 154,64

SERVIZIO SANITARIO AZIENDA USL 4 CARBONIA

17 luglio 2009

RE.C.ED. S.r.l.
l'amministratore

Direzione Amministrativa e Tecnica Via Piemonte n° 33 -09127 Cagliari -
Tel. 070 44728 fax 070 4523481 mail: - reced.srl@tin.it sito web: www.reced.it
Sede Legale Viale dei Platani n° 6 -20020 Arese (MI)- -P. IVA 02434780926
Certificazione SOA: Categoria: OG 1 Classifica IV - Categoria: OG 11 Classifica III
ISO 9001:2000 Costruzione e Ristrutturazione di Edifici Civili e Impianti Tecnologici
SINCERT

QUATTRO MORI COSTRUZIONI
del Perito Edile Alessandro Sirigu
P.I. 02606480925 - Cod. Fisc. SRG LSN 76R16 B354T
A.R.A. n. 896

All.03

Spett.le Azienda U.S.L. n°7
Alla c.a. Settore Tecnico c/o P.O. SIRAI
Via Dalmazia 83
09013 Carbonia (CI)

Oggetto: Lavori di realizzazione di pareti e sopralzo in cartongesso e successiva tinteggiatura presso il magazzeno ASL 7 di Via Costituente – Carbonia.

Il sottoscritto Sirigu Alessandro, Titolare e Direttore Tecnico dell'Impresa Quattro Mori Costruzioni del P.E. Alessandro Sirigu, seguito VS gentile richiesta prot. 13912 del 08/07/09, per i lavori pari oggetto, formula la seguente offerta:

- Realizzazione di n° 3 pareti in cartongesso aventi ciascuna dimensioni altezza m. 3,60 e lunghezza m. 6,90, n° 1 sopralzo altezza m. 0,80 e lunghezza m. 3,50, il tutto stuccato in due mani nella giunta di accostamento;
- Tinteggiatura delle nuove pareti e del sopralzo con pittura lavabile per interni bianca.

TOTALE A CORPO € 4.500,00 (quattromilacinquecento/00) oltre IVA di legge

In attesa di un V/S gentile riscontro, cogliamo l'occasione per ringraziarVi e porgere
Distinti saluti

Selargius, lì 13/07/2009

QUATTRO MORI COSTRUZIONI
del Perito Edile Alessandro Sirigu
Via Custoza, 34 - 09047 SELARGIUS (CA)
Tel. 070845423 - P.I. 02606480925

17 luglio 2009

Via Custoza n.34 - 09047 Selargius
Tel/Fax 070852768 - 329/3560762
quattromoricostruzioni@tin.it