

Azienda U.S.L. n. 7

Carbonia

PROGETTO A COMPLETAMENTO DEI LAVORI
II° FASE EX ART. 20 L. 67/88
SISTEMAZIONE AREA ESTERNA, VIABILITÀ ED ACCESSI
P.O.SIRAI

PROGETTO ESECUTIVO

QUADRO ECONOMICO

IL PROGETTISTA E DIRETTORE LAVORI

dott. ing. Francesco AUTERI

I COLLABORATORI

dott. ing. Riccardo AUTERI

dott. ing. Luigi CAROSI

*IL DIRETTORE GENERALE DELLA
AZIENDA U.S.L. n. 7*

dott. Benedetto BARRANU

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

geom. Giuseppe ARU

DATA

MAGGIO 2008

SCALA

—

ELAB.

B

STUDIO TECNICO ING. FRANCESCO AUTERI
CAGLIARI, VIALE MERELLO N° 87/A 09123 - TEL 070 288907 FAX 070 288907 - CARBONIA, VIA GRAMSCI 115 09013 - TEL 0781 617189 FAX 0781 63199

IL DIRITTO ESCLUSIVO DI RIPRODUZIONE DEL PRESENTE DISEGNO COMPETE ALL'AUTORE CHE SI RISERVA DI FAR VALERE I DIRITTI CONCESSIGLI DALLA NORMATIVA VIGENTE. (ART. 2578 C.C. - L.32.4.1941 N. 6331)

1. QUADRO ECONOMICO

SOMME A	Lavori + Sicurezza				
A1	Lavori a corpo			€ 333.550,00	
A2	Oneri sicurezza			€ 10.006,50	
A3	Totale somme A)			€ 343.556,50	€ 343.556,50
SOMME B	Somme a disposizione dell'amministrazione				
B1	IVA su A3		10%	€ 34.355,65	
B2	SPESE TECNICHE : Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità, coordinatore per la progettazione, coordinatore per la esecuzione - collaudo statico - collaudo Tecnico Amministrativo			€ 48.000,00	
B3	CNPAIA		2%	€ 960,00	
B4	Accordi bonari art. 12 Dpr 554/99 su A3		3%	€ 10.306,70	
B5	imprevisti			€ 1.152,38	
B6	Incentivi art. 92 D.Lgs 12/04/2006 n. 163 su A3		2%	€ 6.871,13	
B7	Spese per pubblicità			€ 1.500,00	
B8	IVA su B2 - B3 - B7		20%	€ 10.092,00	
	Totale somme B)			€ 113.237,85	€ 113.237,85
	TOTALE GENERALE				€ 456.794,35