

Azienda U.S.L. n. 7

Carbonia

PROGETTO DI COMPLETAMENTO DEI LAVORI DELL'APPALTO NP 101 NEL PRESIDIO OSPEDALIERO SIRAI II° FASE EX ART. 20 L. 67/88

PROGETTO ESECUTIVO

COMPUTO METRICO

IL PROGETTISTA:

dott. ing. Brunello VACCA

*IL DIRETTORE GENERALE
DELLA AZIENDA U.S.L. N° 7*

dott. Benedetto BARRANU

DATA

DICEMBRE 2008

SCALA

—

IL CONSULENTE:

dott. ing. Francesco AUTERI

*IL DIRETTORE SANITARIO
DEL PRESIDIO OSPEDALIERO SIRAI*

dott. Sergio PILI

IL RESPONSABILE PROCEDIMENTO

ing. Cristian COCCO

C

01

OPERE EDILI

Comune di Carbonia
Provincia di Carbonia-Iglesias

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Ampliamento e messa a norma - a corpo

COMMITTENTE: AZIENDA U.S.L. N° 7

Carbonia, _____

IL TECNICO
ing. Auteri Francesco

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A CORPO</u>							
	INGRESSO (SpCat 1)							
1 / 1 C.001.001	DEMOLIZIONI riguardanti l'INGRESSO					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1'094,87	1'094,87
2 / 2 C.001.002	CALCESTRUZZI riguardanti l'INGRESSO					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	2'494,19	2'494,19
3 / 3 C.001.003	CASSEFORME riguardanti l'INGRESSO					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	99,40	99,40
4 / 4 C.001.004	FERRO PER C.A. riguardanti l'INGRESSO					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	6'193,46	6'193,46
5 / 5 C.001.006	MURATURE riguardanti l'INGRESSO					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	2'124,36	2'124,36
6 / 6 C.001.007	INTONACI riguardanti l'INGRESSO					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	40'114,85	40'114,85
7 / 7 C.001.008	ISOLAMENTI ED IMPERMEABILIZZAZIONI riguardanti l'INGRESSO					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	3'782,73	3'782,73
8 / 8 C.001.009	PAVIMENTI E RIVESTIMENTI riguardanti l'INGRESSO					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	124'170,94	124'170,94
9 / 9 C.001.010	INFISSI INTERNI ED ESTERNI riguardanti l'INGRESSO					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	104'103,63	104'103,63
10 / 10 C.001.011	CONTROSOFFITTI riguardanti l'INGRESSO					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	58'224,03	58'224,03
11 / 11 C.001.012	TINTEGGIATURE riguardanti l'INGRESSO					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	16'587,13	16'587,13
	A R I P O R T A R E							358'989,59

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							358'989,59
12 / 12 C.001.013	IMPIANTO ACQUE IDRICHE riguardanti l'INGRESSO					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	39'082,82	39'082,82
13 / 13 C.001.014	OPERE IN FERRO riguardanti l'INGRESSO					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	2'353,20	2'353,20
14 / 14 C.001.015	IMPIANTI VARI riguardanti l'INGRESSO					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1'184,00	1'184,00
15 / 15 C.001.016	RETE FOGNARIA riguardanti l'INGRESSO					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	18'765,24	18'765,24
	SCALA DI SICUREZZA A (SpCat 2)							
16 / 16 C.002.001	DEMOLIZIONI riguardanti la SCALA DI SICUREZZA					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	8'450,06	8'450,06
17 / 17 C.002.002	CALCESTRUZZI riguardanti la SCALA DI SICUREZZA					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	9'993,75	9'993,75
18 / 18 C.002.004	FERRO PER C.A. riguardanti la SCALA DI SICUREZZA					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	8'988,00	8'988,00
19 / 19 C.002.005	SOLAI riguardanti la SCALA DI SICUREZZA					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	5'485,88	5'485,88
20 / 20 C.002.006	MURATURE riguardanti la SCALA DI SICUREZZA					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1'824,39	1'824,39
21 / 21 C.002.007	INTONACI riguardanti la SCALA DI SICUREZZA					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	5'123,88	5'123,88
22 / 22 C.002.008	ISOLAMENTI ED IMPERMEABILIZZAZIONI riguardanti la SCALA DI SICUREZZA					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1'555,29	1'555,29
	A R I P O R T A R E							461'796,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							461'796,10
23 / 23 C.002.009	PAVIMENTI E RIVESTIMENTI riguardanti la SCALA DI SICUREZZA					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	3'039,40	3'039,40
24 / 24 C.002.010	INFISSI INTERNI ED ESTERNI riguardanti la SCALA DI SICUREZZA					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	2'705,32	2'705,32
25 / 25 C.002.012	TINTEGGIATURE riguardanti la SCALA DI SICUREZZA					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	2'134,17	2'134,17
26 / 26 C.002.013	IMPIANTO ACQUE IDRICHE riguardanti la SCALA DI SICUREZZA					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	3'084,19	3'084,19
27 / 27 C.002.014	OPERE IN FERRO riguardanti la SCALA DI SICUREZZA					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	54'898,89	54'898,89
28 / 28 C.002.016	RETE FOGNARIA riguardanti la SCALA DI SICUREZZA					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	613,42	613,42
	NUOVA SCALA INTERNA (SpCat 4)							
29 / 29 C.004.001	DEMOLIZIONI riguardanti la NUOVA SCALA INTERNA					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	22'517,98	22'517,98
30 / 30 C.004.002	CALCESTRUZZI riguardanti la NUOVA SCALA INTERNA					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	23'789,09	23'789,09
31 / 31 C.004.003	CASSEFORME riguardanti la NUOVA SCALA INTERNA					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	21'518,88	21'518,88
32 / 32 C.004.004	FERRO PER C.A. riguardanti la NUOVA SCALA INTERNA					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		596'097,44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		596'097,44
	SOMMANO a corpo					1,00	39'070,37	39'070,37
33 / 33 C.004.005	SOLAI riguardanti la NUOVA SCALA INTERNA					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	4'466,45	4'466,45
34 / 34 C.004.006	MURATURE riguardanti la NUOVA SCALA INTERNA					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	32'317,93	32'317,93
35 / 35 C.004.007	INTONACI riguardanti la NUOVA SCALA INTERNA					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	32'949,38	32'949,38
36 / 36 C.004.008	ISOLAMENTI ED IMPERMEABILIZZAZIONI riguardanti la NUOVA SCALA INTERNA					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	3'703,19	3'703,19
37 / 37 C.004.009	PAVIMENTI E RIVESTIMENTI riguardanti la NUOVA SCALA INTERNA					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	36'000,59	36'000,59
38 / 38 C.004.010	INFISSI INTERNI ED ESTERNI riguardanti la NUOVA SCALA INTERNA					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	22'322,95	22'322,95
39 / 39 C.004.012	TINTEGGIATURE riguardanti la NUOVA SCALA INTERNA					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	12'675,45	12'675,45
40 / 40 C.004.014	OPERE IN FERRO riguardanti la NUOVA SCALA INTERNA					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	4'634,04	4'634,04
	SPOGLIATOI BLOCCO OPERATORIO (SpCat 5)							
41 / 41 C.005.001	DEMOLIZIONI riguardanti gli SPOGLIATOI BLOCCO OPERATORIO					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	10'593,01	10'593,01
42 / 42 C.005.006	MURATURE riguardanti gli SPOGLIATOI BLOCCO OPERATORIO					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		794'830,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		794'830,80
	SOMMANO a corpo					1,00	17'971,31	17'971,31
43 / 43 C.005.007	INTONACI riguardanti gli SPOGLIATOI BLOCCO OPERATORIO					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	15'968,91	15'968,91
44 / 44 C.005.009	PAVIMENTI E RIVESTIMENTI riguardanti gli SPOGLIATOI BLOCCO OPERATORIO					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	10'758,96	10'758,96
45 / 45 C.005.010	INFISSI INTERNI ED ESTERNI riguardanti gli SPOGLIATOI BLOCCO OPERATORIO					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	10'860,40	10'860,40
46 / 46 C.005.011	CONTROSOFFITTI riguardanti gli SPOGLIATOI BLOCCO OPERATORIO					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	12'248,15	12'248,15
47 / 47 C.005.012	TINTEGGIATURE riguardanti gli SPOGLIATOI BLOCCO OPERATORIO					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	7'908,34	7'908,34
48 / 48 C.005.013	IMPIANTO ACQUE IDRICHE riguardanti gli SPOGLIATOI BLOCCO OPERATORIO					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	6'179,69	6'179,69
49 / 49 C.005.015	IMPIANTI VARI riguardanti gli SPOGLIATOI BLOCCO OPERATORIO					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	236,80	236,80
	CABINA M.T. (SpCat 7)							
50 / 50 C.007.001	DEMOLIZIONI riguardanti la CABINA M.T.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	416,44	416,44
51 / 51 C.007.012	TINTEGGIATURE riguardanti la CABINA M.T.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	2'308,30	2'308,30
	CONFINAMENTO AMBIENTI DI LAVORO NEI CORRIDOI DELL'OSPEDALE (SpCat 8)							
	A R I P O R T A R E							879'688,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							879'688,10
52 / 52 C.008.006	MURATURE riguardanti la CONFINAMENTO AMBIENTI DI LAVORO NEI CORRIDOI DELL'OSPEDALE					1,00	8'338,72	8'338,72
						1,00		
	SOMMANO a corpo							
	ECONOMIE (SpCat 9)							
53 / 53 C.009	ECONOMIE					1,00	1'620,27	1'620,27
						1,00		
	SOMMANO a corpo							
	Parziale LAVORI A CORPO euro							889'647,09
	T O T A L E euro							889'647,09
	A R I P O R T A R E							

IMPIANTI

Comune di Carbonia
Provincia di Carbonia-Iglesias

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Progetto a completamento dei lavori II° fase ex art. 20 L.67/88
Presidio Ospedaliero Sirai Carbonia
- MESSA A NORMA -

COMMITTENTE: A.S.L. N. 7 Carbonia

Carbonia, _____

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A CORPO</u>							
	Ingresso (SpCat 1)							
1 / 1 OEI-01	Importo a corpo per la realizzazione dell'impianto elettrico relativo all'ingresso					1,00		
	SOMMANO corpo					1,00	56 '135,25	56 '135,25
2 / 2 OEI-02	Importo a corpo per la realizzazione dell'impianto rilevazione fumi relativo all'ingresso					1,00		
	SOMMANO corpo					1,00	9 '429,00	9 '429,00
3 / 3 OEI-03	Importo a corpo per la realizzazione dell'impianto antincendio relativo all'ingresso					1,00		
	SOMMANO corpo					1,00	4 '026,61	4 '026,61
4 / 12 OEI-04	Importo a corpo per la realizzazione dell'impianto di condizionamento relativo all'ingresso					1,00		
	SOMMANO corpo					1,00	93 '557,89	93 '557,89
	Corridoi (SpCat 2)							
5 / 13 OEI-06	Importo a corpo per la realizzazione dell'impianto rilevazione fumi relativo ai corridoi					1,00		
	SOMMANO corpo					1,00	1 '593,90	1 '593,90
	Scale (SpCat 3)							
6 / 5 OEI-07	Importo a corpo per la realizzazione dell'impianto elettrico relativo alle scale					1,00		
	SOMMANO corpo					1,00	9 '558,98	9 '558,98
7 / 7 OEI-08	Importo a corpo per la realizzazione dell'impianto rilevazione fumi relativo alle scale					1,00		
	SOMMANO corpo					1,00	4 '465,78	4 '465,78
	A R I P O R T A R E							178 '767,41

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							178'767,41
8 / 14 OEI-09	Importo a corpo per la realizzazione dell'impianto antincendio relativo alle scale					1,00		
	SOMMANO corpo					1,00	1'726,12	1'726,12
	Spogliatoi (SpCat 4)							
9 / 4 OEI-13	Importo a corpo per la realizzazione dell'impianto di condizionamento relativo agli spogliatoi					1,00		
	SOMMANO corpo					1,00	5'538,84	5'538,84
10 / 6 OEI-10	Importo a corpo per la realizzazione dell'impianto elettrico relativo agli spogliatoi					1,00		
	SOMMANO corpo					1,00	13'823,97	13'823,97
11 / 15 OEI-11	Importo a corpo per la realizzazione dell'impianto rilevazione fumi relativo agli spogliatoi					1,00		
	SOMMANO corpo					1,00	2'480,26	2'480,26
12 / 16 OEI-12	Importo a corpo per la realizzazione dell'impianto antincendio relativo agli spogliatoi					1,00		
	SOMMANO corpo					1,00	162,00	162,00
	Distribuzione generale (SpCat 5)							
13 / 10 OEI-14	Importo a corpo per la realizzazione dell'impianto elettrico relativo alla distribuzione generale					1,00		
	SOMMANO corpo					1,00	106'289,88	106'289,88
	Cabina M.T. (SpCat 6)							
14 / 9 OEI-15	Importo a corpo per la realizzazione dell'impianto elettrico relativo alla CABINA mt					1,00		
	SOMMANO corpo					1,00	258'210,92	258'210,92
	A R I P O R T A R E							566'999,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							566´999,40
15 / 17 OEI-16	Importo a corpo per la realizzazione dell'impianto di condizionamento relativo alla cabina MT					1,00		
	SOMMANO corpo					1,00	556,94	556,94
	Cabina B.T. (SpCat 7)							
16 / 8 OEI-17	Importo a corpo per la realizzazione dell'impianto elettrico relativo alla CABINA BT					1,00		
	SOMMANO corpo					1,00	102´964,55	102´964,55
	Gas medicali (SpCat 8)							
17 / 11 OEI-18	Importo a corpo per la realizzazione dell'impianto dei gas medicali					1,00		
	SOMMANO corpo					1,00	179´832,02	179´832,02
	Parziale LAVORI A CORPO euro							850´352,91
	T O T A L E euro							850´352,91
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
	R I P O R T O		
	<u>Riepilogo Strutturale CATEGORIE</u>		
C	LAVORI A CORPO euro	850'352,91	100,00
C:001	Ingresso euro	163'148,75	19,19
C:002	Corridoi euro	1'593,90	0,19
C:003	Scale euro	15'750,88	1,85
C:004	Spogliatoi euro	22'005,07	2,59
C:005	Distribuzione generale euro	106'289,88	12,50
C:006	Cabina M.T. euro	258'767,86	30,43
C:007	Cabina B.T. euro	102'964,55	12,11
C:008	Gas medicali euro	179'832,02	21,15
	TOTALE euro	850'352,91	100,00
	Carbonia, _____		
	Il Tecnico		
	A R I P O R T A R E		