PROGETTO DI COMPLETAMENTO DEI LAVORI DELL'APPALTO NP 101 NEL PRESIDIO OSPEDALIERO SIRAI II° FASE EX

ART.20L.67/88

Quadro economico

SOMME A Lavori + Sicurezza

A1 Lavori a corpo
A2 Oneri sicurezza
Totale somme A)

ah

SOMME B Somme a disposizione dell'amministrazione

B1 Imprevisti e arrotondamenti

B2 Spese tecniche (art.17 p.to 7 DPR 554/99)
B3 Spese per attivita di consulenza e supporto

B4 Spese per pubblicita

B5 Indagini e prove (art. 17 p.to 11 DPR 554/99)

B6 IVA
B7 Fondo accordi bonari
B8 Premio Accellerazione

B9 Accantonamento art. 133 D.Lgs. 163/2006

Totale somme B)

TOTALE GENERALE

1.740.000,00
35.000,00
1.775.000,00

6.367,18
111.787,13
61.066,60
2.500,00
2.500,00
201.970,75
69.000,00
35.000,00
28.750,00

ah]jah ah dah dah A dh dh

518.941,66

€

€

€

1.775.000,00

518.941,66

2.293.941,66

Progettista ing. Brunello Vacca



