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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO
LAVORI A CORPO
1 OPERAIO SPECIALIZZATO
B.0001.0001. SOMMANO ora 7,00 32,66 228,62 0,00
0001
2 OPERAIO QUALIFICATO
B.0001.0001. SOMMANO ora 20,00 30,60 612,00 0,00
0002
3 OPERAIO COMUNE
B.0001.0001. SOMMANO ora 28,05 27,80 779,79 0,00
0003
4 SCAVO A LARGA SEZIONE per fondazioni o opere d’arte, canali o
D.0001.0002. |simili, di qualsiasi tipo e importanza, anche in presenza d’acqua,
0013 eseguito con qualsiasi mezzo meccanico, compreso lo ... a pietre,
escluso le rocce tenere e dure, fino alla profondit'a di m 2.00 dal piano di
sbancamento o dall’orlo del cavo
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 3,86
Utili Impresa 10% euro -0,35
Spese Generali 15% euro -0,46
Prezzo Netto euro 3,05
RISORSE:
VARIE:
B.0004.0014.0003 * ESCAVATORE CINGOLATO gia esistente in
cantiere, compre- s ... ione e I’assicurazione potenza HP 122 con benna
da 1,30 mc ora 0,030 57,84 1,74
B.0004.0014.0003 * ESCAVATORE CINGOLATO gia esistente in
cantiere, compre- s ... ione e I’assicurazione potenza HP 122 con benna
da 1,30 mc ora 0,010 57,84 0,58
Sommano le risorse euro 2,32
Resta manodopera euro 0,73 18,912
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mc 420,00 3,86 1'621,20 306,60| 18,912
5 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBIGATA in linea per la posa
D.0001.0002. |di reti idriche-fognarie di qualsiasi tipo o per cavidotti di reti elettriche e
0029 telefoniche, eseguito con qualsiasi mezzo ... trasporto in terreno di
qualsiasi natura, sia sciolto che compatto, anche misto a pietre, escluso le
rocce tenere e dure
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 10,95
Utili Impresa 10% euro -1,00
Spese Generali 15% euro -1,30
Prezzo Netto euro 8,65
RISORSE:
VARIE:
B.0004.0014.0001 * ESCAVATORE CINGOLATO gia esistente in
cantiere, compre- s ... zione e I’assicurazione potenza HP 54 con benna
da 0,28 mc ora 0,132 16,76 2,21
A.0005.0016.0003 * ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI,
a corpo cad 5,000 0,01 0,05
A.0005.0012.0001 * ONERI VARI, a stima cad 4,000 0,01 0,04
Sommano le risorse euro 2,30
Resta manodopera euro 6,35 57,991
QUANTITA' DELLA STIMA:
A RIPORTARE 3'241,61 306,60

COMMITTENTE: AZIENDA U.S.L. N° 7
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO 3'241,61 306,60
SOMMANO mc 4,90 10,95 53,66 31,12| 57,991
6 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA per fon- dazioni o
D.0001.0002. |condotte, eseguito prevalentamente a mano e con Iausilio di martelli
0033 demolitori ed eventualmente di mezzi mec- canici per ... trasporto in
terreno di qualsiasi natura, sia sciolto che compatto, anche misto a pietre,
escluso le rocce tenere e dure
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 60,04
Utili Impresa 10% euro -5,46
Spese Generali 15% euro -7,12
Prezzo Netto euro 47,46
RISORSE:
VARIE:
B.0004.0014.0001 * ESCAVATORE CINGOLATO gia esistente in
cantiere, compre- s ... zione e I’assicurazione potenza HP 54 con benna
da 0,28 mc ora 0,170 16,76 2,85
Sommano le risorse euro 2,85
Resta manodopera euro 44,61 74,300
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mc 124,66 60,04 7°484,59 5561,08| 74,300
7 COMPENSO PER CONFERIMENTO A DISCARICA autoriz- zata del
D.0001.0002. materiale di risulta proveniente dagli scavi, demolizioni e costruzioni,
0046 non riutilizzabile in cantiere ne in altri lavori p ... teristiche intrinseche
dei materiali, valutato a metro cubo per il volume effettivamente
conferito, escluso il trasporto
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 8,22
Utili Impresa 10% euro -0,75
Spese Generali 15% euro -0,97
Prezzo Netto euro 6,50
RISORSE:
VARIE:
B.0006.0004.0001 * INDENNITA’ DI CONFERIMENTO A
DISCARICA AUTOR- IZZATA di m ... r il volume effettivamente
conferito, escluso il trasporto t 1,000 6,50 6,50
Sommano le risorse euro 6,50
Resta manodopera euro
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO t 586,41 8,22 4°820,29 0,00
8 TRASPORTO dei materiali di risulta, asciutti o bagnati, proveni- enti
D.0001.0002. |dagli scavi, compresa la sistemazione degli stessi in discarica ed escluso
0058 I’eventuale costo di conferimenti a discarica autorizzata con percorrenza
entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 391
Utili Impresa 10% euro -0,36
Spese Generali 15% euro -0,46
Prezzo Netto euro 3,09
RISORSE:
VARIE:
A RIPORTARE 15°600,15 5°898,80

COMMITTENTE: AZIENDA U.S.L. N° 7
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO 15°600,15 5°898,80
B.0002.0002.0004 * TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone
fisso o ribaltabile portata 15 t ora 0,047 33,75 1,59
B.0004.0014.0006 * TRATTORE APRIPISTA CINGOLATO, a lama
frontale fissa o ori ... enzione, e I’assicurazione potenza HP 90, lama
mm 2600x950 ora 0,005 28,87 0,14
A.0005.0012.0001 * ONERI VARI, a stima cad 2,000 0,01 0,02
Sommano le risorse euro 1,75
Resta manodopera euro 1,34 34,271
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mc 586,41 3,91 2'292,86 785,80| 34,271
9 VESPAIO REALIZZATO IN CIOTTOLAME di idonea granu- lometria
D.0001.0007. |e di adeguata pezzatura, compreso: la fornitura e la cernita del materiale,
0004 la formazione dei cunicoli di aerazione, lo s ... rficiale con pietrisco o
ghiaia; valutato per la cubatura effettiva in opera: sistemato a macchina e
parzialmente a mano
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 37,08
Utili Impresa 10% euro -3,37
Spese Generali 15% euro -4,40
Prezzo Netto euro 29,31
RISORSE:
VARIE:
B.0004.0016.0007 * MOTORGRADER DA 125 HP peso Kg.11,630, gia
esistente in ca ... rante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e
assicurazione ora 0,083 38,84 3,22
B.0006.0015.0001 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI
CANTIERE a corpo cad 1,000 0,01 0,01
B.0007.0001.0008 * CIOTTOLAME-PIETRAME m3 1,100 19,22 21,14
Sommano le risorse euro 24,37
Resta manodopera euro 4,94 13,323
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mc 17,09 37,08 633,70 84,42| 13,323
10 TUBO FOGNA IN GRES CERAMICO, verniciato internamen- te ed
D.0003.0010. |esternamente, con giunzioni a bicchiere e anello di tenuta in materiale
0004 poliuretanico, dotato di marcatura CE che attesti ... ttiva misurata in
opera per i seguenti diametri e per le seguenti classi di resistenza: DN
200 mm e resistenza 160 KN/mq
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 62,63
Utili Impresa 10% euro -5,69
Spese Generali 15% euro -7,43
Prezzo Netto euro 49,51
RISORSE:
VARIE:
B.0004.0017.0009 * AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE
DOTATO DI GRUETTA TELES ... enzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t ora 0,025 20,19 0,50
B.0004.0017.0012 * AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata utile
di 8 t con ci- ... i conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e
bollo ora 0,004 20,66 0,08
B.0006.0015.0002 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI
CANTIERE a corpo cad 0,110 1,00 0,11
B.0021.0001.0004 * TUBO IN GRES Diametro Nominale DN 200 mm,
con giunzione poliuretanica, classe 160 KN/mq conforme alle norme
A RIPORTARE 18°526,71 6°769,02

COMMITTENTE: AZIENDA U.S.L. N° 7
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO 187526,71 6°769,02
UNI-EN 295 m 1,000 41,45 41,45
Sommano le risorse euro 42,14
Resta manodopera euro 7,37 11,768
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m 53,06 62,63 37323,15 391,05| 11,768
11 TUBO FOGNA IN PVC rigido conforme al tipo SN4 SDR41 definito
D.0003.0015. |dalla Norma UNI EN 1401, completo delle sigle identi- ficative
0004 (marchiatura ad interdistanza non superiore al metro) de ... primento del
tubo, il rinterro del cavo e la fornitura e posa in opera di braghe e
raccordi. Del diametro esterno mm 200
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 20,08
Utili Impresa 10% euro -1,83
Spese Generali 15% euro -2,38
Prezzo Netto euro 15,87
RISORSE:
VARIE:
B.0004.0017.0009 * AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE
DOTATO DI GRUETTA TELES ... enzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t ora 0,007 20,19 0,14
B.0006.0001.0002 * ACQUA POTABILE approvvigionata con autobotte
m3 0,006 22,16 0,13
B.0022.0001.0006 * TUBO IN PVC, rigido conformi norma UNI EN
1401 tipo SN4 S ... IAMETRO ESTERNO 200 mm.,SPESSORE 4,9 mm,
inbarre da 6 ml. m 1,000 12,32 12,32
Sommano le risorse euro 12,59
Resta manodopera euro 3,28 16,335
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m 74,57 20,08 1°497,37 24459 16,335
12 BRAGA SEMPLICE O RIDOTTA, a 45° 0 a 90° , per tubi in PVC
D.0003.0015. |rigido tipo SN4 0 SN2 con giunti a bicchiere e anello di gomma, data in
0018 opera compresa fornitura, trasporto, sfilamento Iu ... rimento, il rinterro
del cavo e la fornitura dell’eventuale tappo di chiusura sulla diramazione.
Diametro esterno 200 mm
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 39,83
Utili Impresa 10% euro -3,62
Spese Generali 15% euro -4,72
Prezzo Netto euro 31,49
RISORSE:
VARIE:
B.0004.0017.0009 * AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE
DOTATO DI GRUETTA TELES ... enzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t ora 0,003 20,19 0,06
B.0022.0003.0004 * BRAGA SEMPLICE a 45? o a 877 per tubo in PVC
rigido conformi norma UNI EN 1401 FI 200 cad 1,000 26,33 26,33
B.0006.0001.0002 * ACQUA POTABILE approvvigionata con autobotte
m3 0,003 22,16 0,07
A.0005.0012.0001 * ONERI VARI, a stima cad 1,000 0,01 0,01
Sommano le risorse euro 26,47
Resta manodopera euro 5,02 12,604
A RIPORTARE 23°347,23 7°404,66

COMMITTENTE: AZIENDA U.S.L. N° 7
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO 23'347,23 7°404,66
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 2,00 39,83 79,66 10,04| 12,604
13 CURVE A 15° - 30° - 45° per tubi in PVC rigido tipo SN4 o SN2 con
D.0003.0015. |giunti a bicchiere e anello di gomma, data in opera compresa fornitura,
0024 trasporto, sfilamento lungo linea, livella ... rimento, il rinterro del cavo e
la fornitura dell’eventuale tappo di chiusura sulla diramazione. Diametro
esterno 160 mm
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 15,28
Utili Impresa 10% euro -1,39
Spese Generali 15% euro -1,81
Prezzo Netto euro 12,08
RISORSE:
VARIE:
B.0004.0017.0009 * AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE
DOTATO DI GRUETTA TELES ... enzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t ora 0,002 20,19 0,04
B.0022.0002.0003 * CURVE a 15-30-45 per tubi in PVC rigido
conformi norma UNI EN 1401 FI 160 cad 1,000 8,02 8,02
B.0006.0001.0002 * ACQUA POTABILE approvvigionata con autobotte
m3 0,001 22,16 0,02
A.0005.0012.0001 * ONERI VARI, a stima cad 1,000 0,01 0,01
Sommano le risorse euro 8,09
Resta manodopera euro 3,99 26,113
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 24,00 15,28 366,72 95,76 26,113
14 POZZETTO PREFABBRICATO in calcestruzzo vibrocompresso, con la
D.0003.0016. |piastra di base ma senza sifone e senza copertina, dato in opera per
0003 fognature e scarichi in genere; compreso: la forn ... in calcestruzzo;
esclusi solamente lo scavo e il rinterro. Dimensioni nette interne
50x50x50 cm, spessore minimo 4.5 cm
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 109,60
Utili Impresa 10% euro -9,96
Spese Generali 15% euro -13,00
Prezzo Netto euro 86,64
RISORSE:
VARIE:
B.0004.0017.0009 * AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE
DOTATO DI GRUETTA TELES ... enzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t ora 0,050 20,19 1,01
B.0004.0003.0010 * AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il con- ducente/ ... sicurazione e bollo con braccio fino a 22 m
e portata 20 t ora 0,220 19,44 4,28
B.0004.0017.0012 * AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata utile
di 8 t con ci- ... i conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e
bollo ora 0,009 20,66 0,19
B.0014.0001.0003 * POZZETTO prefabbricato in cls.vibrato, senza
sifone e senza copertina, dim.interne 50x50x50 cad 1,000 36,08 36,08
B.0006.0015.0004 * ACCESSORI E MATERIALI complementari, a
corpo cad 0,800 1,00 0,80
Sommano le risorse euro 42,36
Resta manodopera euro 44,28 40,401
A RIPORTARE 23'793,61 7°510,46

COMMITTENTE: AZIENDA U.S.L. N° 7
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita - Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 23'793,61 7°510,46
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cadauno 6,00 109,60 657,60 265,68| 40,401
15 POZZETTO PREFABBRICATO in calcestruzzo vibrocompresso,
D.0003.0016. |completo di sifone a ghigliottina, di piastra di base e di copertina
0016 carrabile in cemento armato, dato in opera per fognature ... 0x60 cm,
spessore minimo della piastra di base e delle pareti verticali 5 c¢cm,
dimensioni della copertina 70x70xHmin=8 cm
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 186,35
Utili Impresa 10% euro -16,94
Spese Generali 15% euro -22,10
Prezzo Netto euro 147,31
RISORSE:
VARIE:
B.0004.0017.0009 * AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE
DOTATO DI GRUETTA TELES ... enzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t ora 0,063 20,19 1,27
B.0004.0003.0010 * AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il con- ducente/ ... sicurazione e bollo con braccio fino a 22 m
e portata 20 t ora 0,240 19,44 4,67
B.0004.0017.0012 * AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata utile
di 8 t con ci- ... i conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e
bollo ora 0,013 20,66 0,27
B.0014.0001.0012 * POZZETTO prefabbricato in cls.vibrato, completo
di sifone a ghigliottina e copertina in c.a., dim.interne 60x60x60 cad 1,000 73,77 73,77
B.0006.0015.0004 * ACCESSORI E MATERIALI complementari, a
corpo cad 0,800 1,00 0,80
Sommano le risorse euro 80,78
Resta manodopera euro 66,53 35,702
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 3,00 186,35 559,05 199,59| 35,702
16 POZZETTO DI ISPEZIONE per fognature, dimensioni interne cm
D.0003.0017.|100x120x120 h, realizzato con fondo e pareti in cls Rck 30 del- lo
0011 spessore di cm 20 e soletta in calcestruzzo Rck 30 del ... n ferro FI 22 ad
intervalli di cm 20; compreso ogni onere, esclusi solamente lo scavo e il
rinterro; per condotte FI 400
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 17144,26
Utili Impresa 10% euro -104,02
Spese Generali 15% euro -135,68
Prezzo Netto euro 904,56
RISORSE:
VARIE:
B.0004.0017.0007 * AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE
DOTATO DI GRUETTA TELES ... enzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 1,5t ora 0,100 10,91 1,09
B.0006.0011.0002 * MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad 4,000 1,27 5,08
D.0004.0001.0009 * Calcestruzzo a durabilit’a garantita per opere
struttural ... /mm2 e classe di esposizione XC1 - XC2 norma UNI EN
206-1. m3 1,696 105,64 179,17
D.0004.0001.0009 * Calcestruzzo a durabilit’a garantita per opere
struttural ... /mm2 e classe di esposizione XC1 - XC2 norma UNI EN
206-1. m3 0,448 105,64 47,33
D.0008.0001.0001 * CASSEFORME in legname grezzo per getti di
calcestruzzo se ... I’effettiva superficie dei casseri a contatto con il getto
m2 5,280 1,29 6,81
D.0008.0001.0001 * CASSEFORME in legname grezzo per getti di
calcestruzzo se ... I’effettiva superficie dei casseri a contatto con il getto
A RIPORTARE 257010,26 7°975,73

COMMITTENTE: AZIENDA U.S.L. N° 7
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO 257010,26 7°975,73
m2 1,200 1,29 1,55
D.0003.0011.0027 * RIVESTIMENTO DI POZZETTI per fogna
eseguito con I’impiego ... mento e la pulizia finale formato 240x120 e
spessore 13 mm m2 0,720 29,31 21,10
D.0003.0011.0027 * RIVESTIMENTO DI POZZETTI per fogna
eseguito con I’impiego ... mento e la pulizia finale formato 240x120 e
spessore 13 mm m2 5,280 29,31 154,76
D.0008.0002.0002 * ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN
CEMENTO ARMATO, inb ... di modesta entit'a, con impiego di barre
fino al FI 12-14 kg 35,840 0,93 33,33
B.0010.0005.0001 * GHISA GRIGIA di 2? fusione per chiusini e
caditoie in formato corrente kg 78,000 0,90 70,20
D.0008.0002.0003 * ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN
CEMENTO ARMATO, in b ... gno, impalcati, vasche, con impiego di
barre FI 16 e oltre kg 10,742 0,92 9,88
D.0003.0011.0006 * FONDIFOGNA IN GRES CERAMICO A 1807 (1/2
circonferen- za) ... urata in opera per le seguenti dimensioni: diametro
400 mm m 1,200 59,33 71,20
Sommano le risorse euro 601,50
Resta manodopera euro 303,06 26,485
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 1,00 1°144,26 1°144,26 303,06 26,485
17 CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI, MA- GRONI
D.0004.0001.|DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO,
0001 PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente
CLASSE DI CONSISTENZA S4, ... re metalliche; con RE- SISTENZA
CARATTERISTICA RCK pari a 5 N/mm2 a norma UNI EN 206-1 e
Linee Guida Consiglio Sup. LLPP
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 127,63
Utili Impresa 10% euro -11,60
Spese Generali 15% euro -15,13
Prezzo Netto euro 100,90
RISORSE:
VARIE:
B.0006.0015.0001 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI
CANTIERE a corpo cad 1,000 0,01 0,01
A.0009.0001.0001 * CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A
PRESTAZIONE GARANTITA PER ... mm2 a norma UNI EN 206-1 e
Linee Guida Consiglio Sup. LLPP m3 1,100 79,30 87,23
Sommano le risorse euro 87,24
Resta manodopera euro 13,66 10,703
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mc 48,44 127,63 67182,39 661,69| 10,703
18 Calcestruzzo a durabilit’a garantita per opere strutturali in fon- dazione o
D.0004.0001. |in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione
0009 massima dell’aggregato inerte di 31,5 mm ... metalliche; avente
RESISTENZA CARATTERISTI- CA RCK pari a 30 N/mm2 e classe di
esposizione XC1 - XC2 norma UNI EN 206-1.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 147,74
Utili Impresa 10% euro -13,43
Spese Generali 15% euro -17,52
Prezzo Netto euro 116,79
A RIPORTARE 32°336,91 87940,48

COMMITTENTE: AZIENDA U.S.L. N° 7
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO 327336,91 87940,48
RISORSE:
VARIE:
B.0004.0001.0002 * MACCHINARIO VARIO gia esistente in
cantVIBRATORE ad ago a immersione per calcestruzzi ora 0,100 2,59 0,26
B.0006.0015.0001 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI
CANTIERE a corpo cad 0,050 0,01 0,00
A.0009.0002.0004 * CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A
DURABILITA” GARANTITA PER ... N/mm2 e classe di esposizione
XC1 - XC2 norma UNI EN 206-1 m3 1,030 102,31 105,38
Sommano le risorse euro 105,64
Resta manodopera euro 11,15 7,547
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mc 203,70 147,74 307094,64 2°271,25| 7,547
19 CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO LEGGERO, isolante
D.0004.0001. |termoacustico a bassa densita (500- 600 Kg/mc), confezionato con
0049 inerte di pomice; impiegabile per formazione di pendenze, riem- pim ...
entro apposite casseforme da compensarsi a parte, compreso
I"innaffiamento dei getti ed escluse le armature metalliche.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 238,30
Utili Impresa 10% euro -21,66
Spese Generali 15% euro -28,26
Prezzo Netto euro 188,38
RISORSE:
VARIE:
B.0004.0003.0007 * GRU A TORRE ad azionamento elettrico, gia
funzionante in ... urazione altezza 32 m, sbraccio 30 m, portata 800/
1000 Kg ora 0,167 10,69 1,79
B.0006.0015.0001 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI
CANTIERE a corpo cad 0,050 0,01 0,00
B.0008.0001.0001 * CEMENTO R.32.5 reso entro 100 km dalla
cementeria in sacchi, trasportato con autocarro da 8 t con gruetta t 0,005 183,54 0,92
A.0009.0003.0003 * CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO
LEGGERQO, isolante termoacust ... nto. Prodotto in conformita norma
UNI 11104, UNI EN 206-1. m3 1,100 126,00 138,60
Sommano le risorse euro 141,31
Resta manodopera euro 47,07 19,752
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mc 4,67 238,30 1'112,86 219,82| 19,752
20 CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruz- zo armato per
D.0008.0001.|SCALE RETTE, AGGETTI, MURATURE CURVE,PENSILINE ETC,
0002 fino a m 4 di altezza dal sottostante piano di appoggio comp ... o, la
pulizia e il riaccatastamento del legname, valutate per [I’effettiva
superficie dei casseri a contatto con il getto
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 30,68
Utili Impresa 10% euro -2,79
Spese Generali 15% euro -3,64
Prezzo Netto euro 24,25
RISORSE:
VARIE:
B.0004.0001.0003 * MACCHINARIO VARIO gia esistente in cantSEGA
CIRCO- LARE elettrica a banco ora 0,040 3,10 0,12
B.0004.0003.0006 * GRU A TORRE ad azionamento elettrico, gia
A RIPORTARE 63'544,41 11°431,55
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO 63'544,41 11°431,55
funzionante in ... curazione altezza 18 m, shraccio 20 m, portata 600/
800 Kg ora 0,028 6,58 0,18
B.0006.0015.0001 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI
CANTIERE a corpo cad 1,000 0,01 0,01
B.0012.0001.0002 * TAVOLE ABETE SOTTOMISURA mm 25,
larghezza variabile 8/16, lunghezza 400 cm m3 0,004 251,08 1,00
B.0012.0001.0001 * TRAVI ABETE U.T. misure varie m3 0,003 181,88 0,55
B.0010.0004.0001 * CHIODI (punte piane), misure varie kg 0,150 1,57 0,24
B.0010.0004.0003 * FILO COTTO NERO diametro 3 mm kg 0,120 1,60 0,19
B.0011.0001.0001 * DISARMANTE emulsionabile per casseri in legno
kg 0,050 5,90 0,30
Sommano le risorse euro 2,59
Resta manodopera euro 21,66 70,600
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 569,10 30,68 17°459,98 12°326,71| 70,600
21 Casseforme per solai di spessore fino a 32 cm, composte da pun- telli in
D.0008.0001. |acciaio con metratura incorporata e filettatura speciale per disarmo
0021 agevolato conformi alla norma EN 1065, ... traslazione del materiale per
il successivo riarmo. Valutato per mq di superficie bagnata finita, per
altezze sinoa3 m
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 16,60
Utili Impresa 10% euro -1,51
Spese Generali 15% euro -1,97
Prezzo Netto euro 13,12
RISORSE:
VARIE:
B.0002.0001.0003 * TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da 28-30
t, in am- bito regi ... to al cantiere entro i 50 km con impegno di mezza
giornata viaggi 0,003 228,77 0,69
B.0006.0015.0001 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI
CANTIERE a corpo cad 6,000 0,01 0,06
A.0055.0004.0001 * Casseforme per solai composte da puntelli in
acciaio zinc ... , alleggeriti e/o in laterocemento. Per altezze sinoa 3 m
m2 1,000 4,67 4,67
Sommano le risorse euro 5,42
Resta manodopera euro 7,70 46,386
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 250,50 16,60 47158,30 17928,85| 46,386
22 ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO
D.0008.0002. /ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata, del tipo FeB
0003 22, FeB 38, FeB 44, controllato in stabilimento e non, tagliato a ... i di
legge.PER STRUTTURE CIVILI E INDUSTRI- ALI, muri di sostegno,
impalcati, vasche, con impiego di barre FI 16 e oltre
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 1,68
Utili Impresa 10% euro -0,15
Spese Generali 15% euro -0,20
Prezzo Netto euro 1,33
RISORSE:
VARIE:
B.0004.0003.0006 * GRU A TORRE ad azionamento elettrico, gia
funzionante in ... curazione altezza 18 m, shraccio 20 m, portata 600/
800 Kg ora 0,000 6,58 0,00
A RIPORTARE 857162,69 25'687,11
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO 857162,69 25'687,11
B.0006.0011.0001 * MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad 2,000 0,01 0,02
B.0006.0015.0001 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI
CANTIERE a corpo cad 1,000 0,01 0,01
B.0010.0001.0004 * FERRO TONDO per c.a. in barre, tipo FeB 44 K,
controllato in stabilimento diam. 16 kg 1,050 0,88 0,92
Sommano le risorse euro 0,95
Resta manodopera euro 0,38 22,619
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO kg| 29°564,51 1,68 49'668,38 117234,52| 22,619
23 RETE ELETTROSALDATA costituita da barre di acciaio B450C
D.0008.0002. |conformi al DM 14/09/2005 e succ. mod., ad aderenza migliorata, in
0013 maglie quadre in pannelli standard, fornita in opera com ... oni e quanto
occorra per dare il tutto eseguito a perfetta regola d’arte. Con diametro
delle barre FI 6, maglia cm 20x20
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 1,95
Utili Impresa 10% euro -0,18
Spese Generali 15% euro -0,23
Prezzo Netto euro 1,54
RISORSE:
VARIE:
B.0004.0003.0006 * GRU A TORRE ad azionamento elettrico, gia
funzionante in ... curazione altezza 18 m, shraccio 20 m, portata 600/
800 Kg ora 0,000 6,58 0,00
B.0006.0015.0001 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI
CANTIERE a corpo cad 2,000 0,01 0,02
B.0010.0002.0002 * RETE ELETTROSALDATA FeB 44K con filo diam.
6, in pannelli standard 400x225, maglia 10x10 o 15x15 o 20x20 kg 1,100 1,14 1,25
B.0010.0004.0002 * FILO COTTO NERO diametro 1 mm kg 0,010 1,80 0,02
Sommano le risorse euro 1,29
Resta manodopera euro 0,25 12,821
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO kg 255,68 1,95 498,58 63,92| 12,821
24 RETE ELETTROSALDATA costituita da barre di acciaio B450C
D.0008.0002. |conformi al DM 14/09/2005 e succ. mod., ad aderenza migliorata, in
0014 maglie quadre in pannelli standard, fornita in opera com ... oni e quanto
occorra per dare il tutto eseguito a perfetta regola d’arte. Con diametro
delle barre FI 8, maglia cm 15x15
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 1,77
Utili Impresa 10% euro -0,16
Spese Generali 15% euro -0,21
Prezzo Netto euro 1,40
RISORSE:
VARIE:
B.0004.0003.0006 * GRU A TORRE ad azionamento elettrico, gia
funzionante in ... curazione altezza 18 m, shraccio 20 m, portata 600/
800 Kg ora 0,000 6,58 0,00
B.0006.0015.0001 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI
CANTIERE a corpo cad 0,100 0,01 0,00
B.0010.0002.0003 * RETE ELETTROSALDATA FeB 44K con filo diam.
8 mm, in pannelli standard 400x225, maglia 15x15 o 20x20 kg 1,100 1,14 1,25
B.0010.0004.0002 * FILO COTTO NERO diametro 1 mm kg 0,010 1,80 0,02
A RIPORTARE 135°329,65 36°985,55
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO 1357329,65 367985,55
Sommano le risorse euro 1,27
Resta manodopera euro 0,13 7,345
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO kg 385,80 1,77 682,87 50,15 7,345
25 COLLETTORE COMPLANARE in ottone giallo dato in opera entro
D.0010.0005. |cassetta da incasso con portello, completo di raccordi e riduzioni a cono
0131 e bicono e detentori dritti di sezionamento a re- golazione micrometrica,
comprese le opere murarie 3/4”x 4 entro cassetta 40x20
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 111,57
Utili Impresa 10% euro -10,14
Spese Generali 15% euro -13,23
Prezzo Netto euro 88,20
RISORSE:
VARIE:
B.0050.0004.0015 * COLLETTORE F/F da barra con attacco 1/2”’M in
ottone giallo 3/4”x4 cad 1,000 9,22 9,22
B.0006.0015.0005 * RACCORDI E RIDUZIONI, a corpo cad 4,000 0,01 0,04
B.0050.0004.0010 * DETENTORE DIRITTO PER TUBO RAME con
calotta e olivetta diametro 3/8”°x8-10-12-14 cad 2,000 12,47 24,94
B.0050.0004.0027 * CASSETTA PORTACOLLETTORI in plastica
dimensioni 40x20x8 cad 1,000 27,96 27,96
A.0005.0012.0001 * ONERI VARI, a stima cad 2,000 0,01 0,02
Sommano le risorse euro 62,18
Resta manodopera euro 26,02 23,322
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cadauno 1,00 111,57 111,57 26,02| 23,322
26 COLLETTORE COMPLANARE in ottone giallo dato in opera entro
D.0010.0005. |cassetta da incasso con portello, completo di raccordi e riduzioni a cono
0134 e bicono e detentori dritti di sezionamento a re- golazione micrometrica,
comprese le opere murarie 3/4”x 10 entro cassetta 60x20
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 171,31
Utili Impresa 10% euro -15,57
Spese Generali 15% euro -20,31
Prezzo Netto euro 135,43
RISORSE:
VARIE:
B.0050.0004.0018 * COLLETTORE F/F da barra con attacco 1/2”’M in
ottone giallo 3/4”’x10 cad 1,000 23,74 23,74
B.0006.0015.0005 * RACCORDI E RIDUZIONI, a corpo cad 10,330 0,01 0,10
B.0050.0004.0010 * DETENTORE DIRITTO PER TUBO RAME con
calotta e olivetta diametro 3/8°x8-10-12-14 cad 2,000 12,47 24,94
B.0050.0004.0029 * CASSETTA PORTACOLLETTORI in plastica
dimensioni 60x20x8 cad 1,000 39,34 39,34
A.0005.0012.0001 * ONERI VARI, a stima cad 1,000 0,01 0,01
Sommano le risorse euro 88,13
Resta manodopera euro 47,30 27,611
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cadauno 4,00 171,31 685,24 189,20 27,611
A RIPORTARE 136°809,33 37°250,92
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO 136°809,33 377250,92
27 COLLETTORE COMPLANARE in ottone giallo dato in opera entro
D.0010.0005. |cassetta da incasso con portello, completo di raccordi e riduzioni a cono
0137 e bicono e detentori dritti di sezionamento a re- golazione micrometrica,
comprese le opere murarie 1”x 8 entro cassetta 50x20
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 150,07
Utili Impresa 10% euro -13,64
Spese Generali 15% euro -17,80
Prezzo Netto euro 118,63
RISORSE:
VARIE:
B.0050.0004.0021 * COLLETTORE F/F da barra con attacco 1/2”’M in
ottone giallo 1°x8 cad 1,000 20,87 20,87
B.0006.0015.0005 * RACCORDI E RIDUZIONI, a corpo cad 10,330 0,01 0,10
B.0050.0004.0010 * DETENTORE DIRITTO PER TUBO RAME con
calotta e olivetta diametro 3/8”°x8-10-12-14 cad 2,000 12,47 24,94
B.0050.0004.0028 * CASSETTA PORTACOLLETTORI in plastica
dimensioni 50x20x8 cad 1,000 34,81 34,81
A.0005.0012.0001 * ONERI VARI, a stima cad 2,000 0,01 0,02
Sommano le risorse euro 80,74
Resta manodopera euro 37,89 25,248
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cadauno 1,00 150,07 150,07 37,89 25,248
28 COLLETTORE COMPLANARE in ottone giallo dato in opera entro
D.0010.0005. |cassetta da incasso con portello, completo di raccordi e riduzioni a cono
0142 e bicono e detentori dritti di sezionamento a rego- lazione micrometrica,
comprese le opere murarie 1 1/4”x 10 entro cassetta 60x20
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 192,90
Utili Impresa 10% euro -17,54
Spese Generali 15% euro -22,87
Prezzo Netto euro 152,49
RISORSE:
VARIE:
B.0050.0004.0026 * COLLETTORE F/F da barra con attacco 1/2”’M in
ottone giallo 1+1/4”°x10 cad 1,000 40,75 40,75
B.0006.0015.0005 * RACCORDI E RIDUZIONI, a corpo cad 15,490 0,01 0,15
B.0050.0004.0010 * DETENTORE DIRITTO PER TUBO RAME con
calotta e olivetta diametro 3/8”°x8-10-12-14 cad 2,000 12,47 24,94
B.0050.0004.0029 * CASSETTA PORTACOLLETTORI in plastica
dimensioni 60x20x8 cad 1,000 39,34 39,34
A.0005.0012.0001 * ONERI VARI, a stima cad 1,000 0,01 0,01
Sommano le risorse euro 105,19
Resta manodopera euro 47,30 24,520
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cadauno 4,00 192,90 771,60 189,20 24,520
29 PUNTO IDRICO DI ALIMENTAZIONE E DI SCARICO di un singolo
D.0010.0007. |apparecchio igienico- sanitario, dato finito in opera all’in- terno di
0079 EDIFICI SCOLASTICI, SPORTIVI, COMUNITA’ etc completo ...
mplanari e saracinesche di intercettazione PER ACQUA CALDA E
FREDDA PIU’ SCARICO con tubazioni di RAME e scarichi in PVC
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 271,53
A RIPORTARE 137°731,00 37°478,01
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita - Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 137°731,00 37°478,01
Utili Impresa 10% euro -24,68
Spese Generali 15% euro -32,20
Prezzo Netto euro 214,65
RISORSE:
VARIE:
D.0010.0007.0032 * TUBO IN ACCIAIO ZINCATO S.S. TIPO
MANNESMAN, con giunzion ... ipristini di pavimenti, intonaci,
tinteggiature etc. FI 1’ m 1,333 8,81 11,74
D.0010.0007.0050 * TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN PVC,
spessore mm 1, in o0 ... menti, intonaci, tinteggiature etc. diametro
esterno mm 22 m 1,333 9,41 12,54
D.0010.0007.0056 * TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN
GOMMA SPUG- NOSA a norma ... menti, intonaci, tinteggiature etc.
diametro esterno mm 22 m 1,333 13,14 17,52
D.0010.0007.0048 * TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN PVC,
spessore mm 1, in o0 ... menti, intonaci, tinteggiature etc. diametro
esterno mm 16 m 2,400 7,16 17,18
D.0010.0007.0054 * TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN
GOMMA SPUG- NOSA a norma ... menti, intonaci, tinteggiature etc.
diametro esterno mm 16 m 1,571 7,23 11,36
D.0010.0007.0058 * TUBO IN PVC VULCANTUBO IN OPERA
SOTTOTRACCIA per scarichi ... ure di qualsiasi tipo 0 a pavimento FI
€ 40 mm, spessore 3 m 1,200 4,31 517
D.0010.0007.0060 * TUBO IN PVC VULCANTUBO IN OPERA
SOTTOTRACCIA per scarichi ... re di qualsiasi tipo 0 a pavimento Fl e
100 mm, spessore 3 m 1,000 6,64 6,64
A.0005.0012.0001 * ONERI VARI, a stima cad 2,000 0,01 0,02
Sommano le risorse euro 82,17
Resta manodopera euro 132,48 48,790
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 45,00 271,53 127218,85 5961,60| 48,790
30 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIATTO DOCCIA IN
D.0010.0007.|VETROCHINA bianca, dimensioni circa 75x75, incluse rubinetteria ed
0098 apparecchiature di scarico e raccordo
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 388,94
Utili Impresa 10% euro -35,36
Spese Generali 15% euro -46,12
Prezzo Netto euro 307,46
RISORSE:
VARIE:
B.0002.0002.0003 * TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone
fisso o ribaltabile portata 8/10 t ora 0,060 19,23 1,15
B.0002.0002.0003 * TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone
fisso o ribaltabile portata 8/10 t ora 0,040 19,23 0,77
A.0074.0004.0001 * PIATTO DOCCIA IN VETROCHINA bianca,
dimensioni circa 75x75, escluse rubinetteria edapparecchiature di
scarico e raccordo cad 1,000 89,50 89,50
D.0010.0007.0082 * MONTAGGIO DI UN APPARECCHIO
IGIENICO-SANITARIO o apparecc ... comprese le opere murarie ed i
materiali minuti di consumo cad 1,000 1,00 1,00
B.0069.0005.0005 * GRUPPO COMPLETO ACCESSORI, considerato
per singolo appare ... sibili, rosoni, morsetti gomma, tasselli di
fissaggio etc. cad 1,000 53,61 53,61
B.0069.0002.0005 * MISCELATORE MONOCOMANDO PER VASCA/
DOCCIA es- terno, in ot ... so e tubo flessibile da 150 cm con raccordo
conico da 1/2” cad 1,000 100,08 100,08
A.0005.0012.0001 * ONERI VARI, a stima cad 1,000 0,01 0,01
Sommano le risorse euro 246,12
A RIPORTARE 1497949,85 43'439,61
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO 1497949,85 43'439,61
Resta manodopera euro 61,34 15,771
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cadauno 4,00 388,94 1'555,76 245,36| 15,771
31 Demolizione di parti di fabbricati (murature di pietrame, mattoni pieni,
D.0012.0004. |tufo) eseguita prevalentemente a mano e, ove occorra, con I’uso di mezzi
0010 meccanici, in qualsiasi condizione ... eriale di risulta ad impianto
autorizzato e degli oneri relativi. Valutato per I’effettivo volume di
struttura demolita.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 230,80
Utili Impresa 10% euro -20,98
Spese Generali 15% euro -27,37
Prezzo Netto euro 182,45
RISORSE:
VARIE:
B.0006.0015.0001 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI
CANTIERE a corpo cad 194,000 0,01 1,94
B.0006.0015.0001 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI
CANTIERE a corpo cad 200,000 0,01 2,00
B.0006.0015.0001 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI
CANTIERE a corpo cad 200,000 0,01 2,00
B.0006.0015.0001 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI
CANTIERE a corpo cad 200,000 0,01 2,00
B.0006.0011.0001 * MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad 150,000 0,01 1,50
B.0012.0001.0001 * TRAVI ABETE U.T. misure varie m3 0,035 181,88 6,37
B.0012.0001.0005 * TAVOLONI ABETE PRISMATI spessore mm 40-
50, larghezza 18-25, lunghezza cm400 m3 0,030 291,08 8,73
Sommano le risorse euro 24,54
Resta manodopera euro 157,91 68,419
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mc 8,55 230,80 1'973,34 1'350,13| 68,419
32 Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una
D.0012.0005. |testa, eseguita a mano o con I’ausilio di idonei attrezzi elet- tromeccanici
0001 (con la massima cautela e senza co ... eriale di risulta ad impianto
autorizzato e degli oneri relativi. Valutato per I’effettivo volume di
struttura demolita.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 235,91
Utili Impresa 10% euro -21,45
Spese Generali 15% euro -27,97
Prezzo Netto euro 186,49
RISORSE:
VARIE:
B.0004.0015.0003 * MOTOCOMPRESSORE D’ARIA rotativo, con resa
d’aria di 3000 ... ori o perforatori e con DUE OPERAI ADDETTI a
questi ultimi ora 1,438 4,55 6,54
B.0006.0011.0001 * MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad 246,000 0,01 2,46
B.0006.0015.0001 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI
CANTIERE a corpo cad 250,000 0,01 2,50
Sommano le risorse euro 11,50
Resta manodopera euro 174,99 74,177
A RIPORTARE 153'478,95 45°035,10
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita - Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 1537478,95 45°035,10
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mc 59,95 235,91 14'142,81 107490,64| 74,177
33 Taglio a sezione obbligata o apertura in breccia di struttura in c.a., da
D.0012.0006. |eseguire con idonei mezzi secondo le sagome presta- bilite, compresi le
0004 segnalazioni diurne e notturne, gl ... fettivo di struttura da asportare:
CON L’IMPIEGO DI MARTELLO PERFORATORE O ALTRO
ATTREZZO ELETTROMECCANICO A PERCUSSIONE
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 341,80
Utili Impresa 10% euro -31,07
Spese Generali 15% euro -40,53
Prezzo Netto euro 270,20
RISORSE:
VARIE:
B.0004.0015.0003 * MOTOCOMPRESSORE D’ARIA rotativo, con resa
d’aria di 3000 ... ori o perforatori e con DUE OPERAI ADDETTI a
questi ultimi ora 2,000 4,55 9,10
B.0004.0014.0014 * PALA CARICATRICE GOMMATA gi'a esistente in
cantiere, comp ... nzione e assicurazione potenza HP 160 con benna da
2,30 mcora 0,100 39,01 3,90
B.0006.0015.0001 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI
CANTIERE a corpo cad 51,000 0,01 0,51
B.0006.0015.0001 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI
CANTIERE a corpo cad 50,000 0,01 0,50
B.0006.0011.0001 * MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad 100,000 0,01 1,00
B.0012.0001.0001 * TRAVI ABETE U.T. misure varie m3 0,000 181,88 0,00
B.0012.0001.0005 * TAVOLONI ABETE PRISMATI spessore mm 40-
50, larghezza 18-25, lunghezza cm400 m3 0,000 291,08 0,00
Sommano le risorse euro 15,01
Resta manodopera euro 255,19 74,661
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mc 3,60 341,80 17230,48 918,68| 74,661
34 Taglio a sezione obbligata o apertura in breccia di muratura di mattoni
D.0012.0006. |pieni o semipieni, da eseguire con idonei mezzi secon- do le sagome
0008 prestabilite, compresi le segnalazioni d ... fettivo di struttura da
asportare: CON L’IMPIEGO DI MARTELLO PERFORATORE O
ALTRO ATTREZZO ELETTROMECCANICO A PERCUSSIONE
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 190,53
Utili Impresa 10% euro -17,32
Spese Generali 15% euro -22,59
Prezzo Netto euro 150,62
RISORSE:
VARIE:
B.0004.0015.0003 * MOTOCOMPRESSORE D’ARIA rotativo, con resa
d’aria di 3000 ... ori o perforatori e con DUE OPERAI ADDETTI a
questi ultimi ora 1,071 4,55 4,87
B.0004.0014.0014 * PALA CARICATRICE GOMMATA gi“a esistente in
cantiere, comp ... nzione e assicurazione potenza HP 160 con benna da
2,30 mcora 0,086 39,01 3,35
B.0006.0015.0001 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI
CANTIERE a corpo cad 52,000 0,01 0,52
B.0006.0015.0001 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI
CANTIERE a corpo cad 50,000 0,01 0,50
B.0006.0011.0001 * MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad 100,000 0,01 1,00
B.0012.0001.0001 * TRAVI ABETE U.T. misure varie m3 0,000 181,88 0,00
B.0012.0001.0005 * TAVOLONI ABETE PRISMATI spessore mm 40-
50, larghezza 18-25, lunghezza cm400 m3 0,000 291,08 0,00
A RIPORTARE 168°852,24 56°444,42
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO 168°852,24 56°444,42
Sommano le risorse euro 10,24
Resta manodopera euro 140,38 73,679
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mc 23,24 190,53 4°427,91 3'262,43| 73,679
35 Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm,
D.0012.0008. |compreso I’onere delle cautele da adottare per I’ esecuzione a piccole
0001 zone e spazzolatura delle superfici, I’adoz ... ere per il conferimen- to ad
impianto autorizzato, valutato per I’effettiva superficie di disfacimento:
intonaco interno
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 15,14
Utili Impresa 10% euro -1,38
Spese Generali 15% euro -1,79
Prezzo Netto euro 11,97
RISORSE:
VARIE:
B.0006.0011.0001 * MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad 200,000 0,01 2,00
B.0006.0015.0001 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI
CANTIERE a corpo cad 150,000 0,01 1,50
Sommano le risorse euro 3,50
Resta manodopera euro 8,47 55,945
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 43,97 15,14 665,71 372,43| 55,945
36 Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm,
D.0012.0008. | compreso I’onere delle cautele da adottare per I’ esecuzione a piccole
0002 zone e spazzolatura delle superfici, I’adoz ... ere per il conferimen- to ad
impianto autorizzato, valutato per I’effettiva superficie di disfacimento:
intonaco esterno
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 16,67
Utili Impresa 10% euro -1,52
Spese Generali 15% euro -1,98
Prezzo Netto euro 13,17
RISORSE:
VARIE:
B.0006.0011.0001 * MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad 200,000 0,01 2,00
B.0006.0015.0001 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI
CANTIERE a corpo cad 149,000 0,01 1,49
Sommano le risorse euro 3,49
Resta manodopera euro 9,68 58,068
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 311,55 16,67 5193,54 3'015,80| 58,068
37 Demolizione completa di solai misti in travetti di cemento armato e
D.0012.0010. |laterizi o blocchi di qualsiasi tipo, forma e luce, escluso pavi- mento e
0004 sottofondo, comprese le puntellature n ... risulta; valutata per la
superficie effettiva rimossa e per il seguente tipo: spessore da 27 a 30 cm
compresa la caldana
CALCOLO MANODOPERA:
A RIPORTARE 179°139,40 63°095,08
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO 1797139,40 63°095,08
Prezzo Voce euro 45,54
Utili Impresa 10% euro -4,14
Spese Generali 15% euro -5,40
Prezzo Netto euro 36,00
RISORSE:
VARIE:
B.0004.0015.0003 * MOTOCOMPRESSORE D’ARIA rotativo, con resa
d’aria di 3000 ... ori o perforatori e con DUE OPERAI ADDETTI a
questi ultimi ora 0,218 4,55 0,99
B.0006.0015.0001 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI
CANTIERE a corpo cad 300,000 0,01 3,00
B.0006.0015.0003 * ACCESSORI E MATERIALI complementari, a
corpo cad 202,000 0,01 2,02
Sommano le risorse euro 6,01
Resta manodopera euro 29,99 65,854
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 58,16 45,54 2'648,61 17744,22| 65,854
38 Rimozione di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri,
D.0012.0014. |persiane ecc., inclusa I’eventuale parte vetrata, compreso telaio,
0001 controtelaio, smuratura delle grappe o de ... iuto, nonche’ I’eventuale
onere per il conferimento a impianto autorizzato. Valutata per la
superficie effettiva rimossa
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 34,24
Utili Impresa 10% euro -3,11
Spese Generali 15% euro -4,06
Prezzo Netto euro 27,07
RISORSE:
VARIE:
B.0006.0015.0001 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI
CANTIERE a corpo cad 49,000 0,01 0,49
B.0006.0015.0003 * ACCESSORI E MATERIALI complementari, a
corpo cad 50,000 0,01 0,50
Sommano le risorse euro 0,99
Resta manodopera euro 26,08 76,168
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 29,74 34,24 1°018,30 775,62| 76,168
39 MURATURA IN BLOCCO LATERIZIO AD INCASTRO VER-
D.0013.0003.| TICALE con elevate caratteristiche meccaniche, termoisolanti e
0041 resistente al fuoco, retta o curva, data in opera con malta cemen- tizi ...
spalle, sguin- ci, architravi, lesene e spigoli, lo sfrido e il tiro in alto
spessore 30 cm con blocco portante 30x25x25
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 82,66
Utili Impresa 10% euro -7,51
Spese Generali 15% euro -9,80
Prezzo Netto euro 65,35
RISORSE:
VARIE:
B.0004.0003.0006 * GRU A TORRE ad azionamento elettrico, gia
funzionante in ... curazione altezza 18 m, shraccio 20 m, portata 600/
800 Kg ora 0,010 6,58 0,07
A RIPORTARE 1827806,31 65'614,92
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO 1827806,31 65'614,92
B.0042.0004.0002 * BLOCCO LATERIZIO AD INCASTRO
VERTICALE 30x25x25 per murat ... teristiche meccaniche,
termoisolanti e resistente al fuoco cad 16,160 2,25 36,36
B.0006.0011.0003 * MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad 0,730 1,00 0,73
B.0009.0003.0001 * MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e
sabbia, resa a pi ... ra dosata a kg 400 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di
sabbia m3 0,021 112,84 2,37
Sommano le risorse euro 39,53
Resta manodopera euro 25,82 31,236
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 489,51 82,66 40°462,90 12°639,14| 31,236
40 MURATURA IN MATTONI LATERIZI SEMIPIENI A TRE FORI,
D.0013.0003. |retta o curva, in opera con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento
0058 tipo R 32.5 per mc 1.00 di sabbia, compreso la for- mazione di mazzette
e stipiti, sguinci, architravi, lesene e spigoli, lo sfrido e il tiro in alto
spessore 24 cm
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 136,73
Utili Impresa 10% euro -12,43
Spese Generali 15% euro -16,21
Prezzo Netto euro 108,09
RISORSE:
VARIE:
B.0004.0003.0006 * GRU A TORRE ad azionamento elettrico, gia
funzionante in ... curazione altezza 18 m, shraccio 20 m, portata 600/
800 Kg ora 0,012 6,58 0,08
B.0042.0001.0002 * MATTONE SEMIPIENO 6x12x24 cad 127,000 0,61 77,47
B.0006.0011.0003 * MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad 0,270 1,00 0,27
B.0009.0003.0001 * MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e
sabbia, resa a pi ... ra dosata a kg 400 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di
sabbia m3 0,065 112,84 7,33
Sommano le risorse euro 85,15
Resta manodopera euro 22,94 16,778
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 26,40 136,73 3'609,67 605,62| 16,778
41 MURATURA IN MATTONI LATERIZI FORATI, retta o curva, in
D.0013.0003. |opera con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per
0064 mc 1.00 di sabbia, compreso la formazione di stipiti, sguinci, architravi,
lesene e spigoli,lo sfrido e il tiro in alto spessore 12 cm
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 33,29
Utili Impresa 10% euro -3,03
Spese Generali 15% euro -3,95
Prezzo Netto euro 26,31
RISORSE:
VARIE:
B.0004.0003.0006 * GRU A TORRE ad azionamento elettrico, gia
funzionante in ... curazione altezza 18 m, shraccio 20 m, portata 600/
800 Kg ora 0,008 6,58 0,05
B.0042.0001.0016 * MATTONE FORATO 12x25x30 cad 13,130 0,98 12,87
B.0006.0011.0003 * MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad 0,280 1,00 0,28
B.0009.0003.0001 * MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e
sabbia, resa a pi ... ra dosata a kg 400 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di
sabbia m3 0,012 112,84 1,35
A RIPORTARE 226°878,88 78°859,68
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO 226'878,88 78°859,68
Sommano le risorse euro 14,55
Resta manodopera euro 11,76 35,326
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 260,29 33,29 8'665,06 3'061,01| 35,326
42 SBRUFFATURA eseguita con malta fluida cementizia dosata a kg 400
D.0013.0004. |di cemento tipo R 32.5 per mc 1.00 di sabbia, dato in opera su superfici
0001 piane o curve di laterizio o calcestruzzo, ... te piano di appoggio delle
pareti, compreso il ponteggio e il tiro in alto su superfici interne verticali
od orizzontali
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 2,33
Utili Impresa 10% euro -0,21
Spese Generali 15% euro -0,28
Prezzo Netto euro 1,84
RISORSE:
VARIE:
B.0004.0003.0006 * GRU A TORRE ad azionamento elettrico, gia
funzionante in ... curazione altezza 18 m, shraccio 20 m, portata 600/
800 Kg ora 0,000 6,58 0,00
B.0006.0012.0003 * INCIDENZA PONTEGGIO, a stima cad 51,000 0,01 0,51
B.0009.0003.0001 * MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e
sabbia, resa a pi ... ra dosata a kg 400 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di
sabbia m3 0,004 112,84 0,45
Sommano le risorse euro 0,96
Resta manodopera euro 0,88 37,768
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq| 37415,82 2,33 7°958,86 3'005,93| 37,768
43 SBRUFFATURA eseguita con malta fluida cementizia dosata a kg 400
D.0013.0004. |di cemento tipo R 32.5 per mc 1.00 di sabbia, dato in opera su superfici
0003 piane o curve di laterizio o calcestruzzo, ... a dal sottostante piano di
appoggio delle pareti, compreso il tiro in alto su superfici esterne
verticali od orizzontali
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 2,39
Utili Impresa 10% euro -0,22
Spese Generali 15% euro -0,28
Prezzo Netto euro 1,89
RISORSE:
VARIE:
B.0004.0003.0006 * GRU A TORRE ad azionamento elettrico, gia
funzionante in ... curazione altezza 18 m, shraccio 20 m, portata 600/
800 Kg ora 0,000 6,58 0,00
B.0006.0011.0001 * MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad 4,000 0,01 0,04
B.0006.0015.0001 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI
CANTIERE a corpo cad 5,000 0,01 0,05
B.0009.0003.0001 * MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e
sabbia, resa a pi ... ra dosata a kg 400 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di
sabbia m3 0,004 112,84 0,45
Sommano le risorse euro 0,54
Resta manodopera euro 1,35 56,485
A RIPORTARE 243'502,80 84°926,62
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita - Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 243'502,80 84°926,62
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 896,38 2,39 2°142,35 17210,11| 56,485
44 INTONACO LISCIO IN MALTA PER INTERNI PREMISCE- LATA,
D.0013.0004. |costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato della
0057 stessa malta a base di cemento premiscelato con inerti ¢ ... a dal
sottostante piano di appoggio delle pareti, compreso il ponteggio e il tiro
in alto su superfici interne verticali
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 17,60
Utili Impresa 10% euro -1,60
Spese Generali 15% euro -2,09
Prezzo Netto euro 13,91
RISORSE:
VARIE:
B.0004.0019.0004 * BETONIERA A BICCHIERE con motore elettrico
da 1,5 HP, cap ... f. e. m. e gli oneri di manutenzione, escluso
I’operatore ora 0,011 20,14 0,22
B.0004.0003.0006 * GRU A TORRE ad azionamento elettrico, gia
funzionante in ... curazione altezza 18 m, shraccio 20 m, portata 600/
800 Kg ora 0,001 6,58 0,01
B.0006.0015.0001 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI
CANTIERE a corpo cad 3,000 0,01 0,03
B.0006.0011.0001 * MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad 5,000 0,01 0,05
B.0006.0015.0001 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI
CANTIERE a corpo cad 10,000 0,01 0,10
B.0009.0005.0004 * MALTA PREMISCELATA SECCA PER
MURATURA CLASSE M10 (UNI EN ... e quantit di regolatori di presa
e lavorabilit tipo MX 130 t 0,021 91,97 1,93
B.0006.0001.0001 * ACQUA POTABILE approvvigionata da
acquedotto m3 0,009 1,06 0,01
Sommano le risorse euro 2,35
Resta manodopera euro 11,56 65,682
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq| 3167,87 17,60 557754,51 36°620,58| 65,682
45 INTONACO LISCIO IN MALTA PER INTERNI PREMISCE- LATA,
D.0013.0004. |costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato della
0058 stessa malta a base di cemento premiscelato con inerti c ... dal sottostante
piano di appoggio delle pareti, compreso il ponteggio e il tiro in alto su
superfici interne orizzontali
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 18,57
Utili Impresa 10% euro -1,69
Spese Generali 15% euro -2,20
Prezzo Netto euro 14,68
RISORSE:
VARIE:
B.0004.0019.0004 * BETONIERA A BICCHIERE con motore elettrico
da 1,5HP, cap ... f. e. m. e gli oneri di manutenzione, escluso
I’operatore ora 0,011 20,14 0,22
B.0004.0003.0006 * GRU A TORRE ad azionamento elettrico, gia
funzionante in ... curazione altezza 18 m, shraccio 20 m, portata 600/
800 Kg ora 0,001 6,58 0,01
B.0006.0015.0001 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI
CANTIERE a corpo cad 5,000 0,01 0,05
B.0006.0011.0001 * MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad 6,000 0,01 0,06
B.0006.0015.0001 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI
CANTIERE a corpo cad 10,000 0,01 0,10
B.0009.0005.0004 * MALTA PREMISCELATA SECCA PER
A RIPORTARE 301"399,66 122°757,31
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO 3017399,66 122'757,31
MURATURA CLASSE M10 (UNI EN ... e quantit di regolatori di presa
e lavorabilit tipo MX 130 t 0,021 91,97 1,93
B.0006.0001.0001 * ACQUA POTABILE approvvigionata da
acquedotto m3 0,009 1,06 0,01
Sommano le risorse euro 2,38
Resta manodopera euro 12,30 66,236
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 247,95 18,57 4604,43 3'049,79| 66,236
46 INTONACO LISCIO IN MALTA PREMISCELATA, costituito da un
D.0013.0004. |primo strato di rinzaffo e da un secondo strato della stessa malta a base
0059 di cemento premiscelato con inerti calcarei selezi ... a dal sottostante
piano di appoggio delle pareti, compreso il tiro in alto su superfici
esterne verticali od orizzontali
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 20,24
Utili Impresa 10% euro -1,84
Spese Generali 15% euro -2,40
Prezzo Netto euro 16,00
RISORSE:
VARIE:
B.0004.0019.0004 * BETONIERA A BICCHIERE con motore elettrico
da 1,5HP, cap ... f. e. m. e gli oneri di manutenzione, escluso
I’operatore ora 0,011 20,14 0,22
B.0004.0003.0006 * GRU A TORRE ad azionamento elettrico, gia
funzionante in ... curazione altezza 18 m, shraccio 20 m, portata 600/
800 Kg ora 0,001 6,58 0,01
B.0006.0015.0001 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI
CANTIERE a corpo cad 5,000 0,01 0,05
B.0006.0012.0003 * INCIDENZA PONTEGGIO, a stima cad 5,000 0,01 0,05
B.0006.0011.0001 * MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad 5,000 0,01 0,05
B.0006.0015.0001 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI
CANTIERE a corpo cad 10,000 0,01 0,10
B.0009.0005.0004 * MALTA PREMISCELATA SECCA PER
MURATURA CLASSE M10 (UNI EN ... e quantit di regolatori di presa
e lavorabilit tipo MX 130 t 0,021 91,97 1,93
B.0006.0001.0001 * ACQUA POTABILE approvvigionata da
acquedotto m3 0,150 1,06 0,16
Sommano le risorse euro 2,57
Resta manodopera euro 13,43 66,354
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 896,38 20,24 18°142,73 12°038,38| 66,354
47 TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI INTERNI CON DUE
D.0013.0005.|MANI DI IDROPITTURA SEMILAVABILE in tinte chiare correnti di
0004 cartella ALTAMENTE TRASPIRANTE E ANTIBAT- TERICA, a base
di resine s ... preparazione del fondo con una mano di fissativo
ancorante, compreso, I’onere del ponteggio, lo sfrido e il tiro in alto
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 6,10
Utili Impresa 10% euro -0,55
Spese Generali 15% euro -0,72
Prezzo Netto euro 4,83
RISORSE:
VARIE:
B.0006.0012.0003 * INCIDENZA PONTEGGIO, a stima cad 5,000 0,01 0,05
A RIPORTARE 324°146,82 137°845,48
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO 324°146,82 137°845,48
B.0006.0015.0001 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI
CANTIERE a corpo cad 10,000 0,01 0,10
B.0046.0003.0001 * IDROPITTURA SEMILAVABILE per soffitti e
pareti interne, a ... e traspirante e antibatterica, a base di resine
sintetiche | 0,505 2,83 1,43
B.0046.0005.0001 * FISSATIVO speciale ad acqua, non pigmentato, a
base di re ... ante della finitura agli intonaci, sia interni che esterni | 0,051 7,05 0,36
Sommano le risorse euro 1,94
Resta manodopera euro 2,89 47,377
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 246,60 6,10 1'504,26 712,67 47,377
48 RIVESTIMENTO PLASTICO TRASPIRANTE, DI PARETI E
D.0013.0005. |SOFFITTI, RESISTENTE AGLI AGENTI ATMOSFERICI, A BASE
0015 DI POLVERI DI QUARZO E DI RESINE ACRILICHE, in tinte chiare
correnti di cartella ... o, I’onere del ponteggio, lo sfrido e il tiro in alto
rivestimento a buccia sottile, massimo rilievo 0.5 mm, per interni
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 8,68
Utili Impresa 10% euro -0,79
Spese Generali 15% euro -1,03
Prezzo Netto euro 6,86
RISORSE:
VARIE:
B.0004.0003.0006 * GRU A TORRE ad azionamento elettrico, gia
funzionante in ... curazione altezza 18 m, shraccio 20 m, portata 600/
800 Kg ora 0,000 6,58 0,00
B.0006.0012.0003 * INCIDENZA PONTEGGIO, a stima cad 4,000 0,01 0,04
B.0006.0015.0001 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI
CANTIERE a corpo cad 10,000 0,01 0,10
B.0046.0004.0003 * **RIVESTIMENTO PLASTICO A BASE DI
QUARZO e re- sine acril ... per superfici interne ed esterne ad effetto
buccia SOTTILE | 0,606 5,25 3,18
Sommano le risorse euro 3,32
Resta manodopera euro 3,54 40,783
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq| 3'162,70 8,68 27°452,24 117195,97| 40,783
49 RIVESTIMENTO PLASTICO TRASPIRANTE, DI PARETI E
D.0013.0005.|SOFFITTI, RESISTENTE AGLI AGENTI ATMOSFERICI, A BASE
0017 DI POLVERI DI QUARZO E DI RESINE ACRILICHE, in tinte chiare
correnti di cartella ... i pre- disposti, compreso lo sfrido e il tiro in alto
rivestimento a buccia sottile, massimo rilievo 0.5 mm, per esterni
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 9,08
Utili Impresa 10% euro -0,83
Spese Generali 15% euro -1,08
Prezzo Netto euro 7,17
RISORSE:
VARIE:
B.0004.0003.0006 * GRU A TORRE ad azionamento elettrico, gia
funzionante in ... curazione altezza 18 m, shraccio 20 m, portata 600/
800 Kg ora 0,000 6,58 0,00
B.0006.0015.0001 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI
CANTIERE a corpo cad 8,000 0,01 0,08
B.0046.0004.0003 * **RIVESTIMENTO PLASTICO A BASE DI
A RIPORTARE 3537103,32 149°754,12
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO 3537103,32 1497754,12
QUARZO e re- sine acril ... per superfici interne ed esterne ad effetto
buccia SOTTILE | 0,606 5,25 3,18
Sommano le risorse euro 3,26
Resta manodopera euro 3,91 43,062
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 896,38 9,08 87139,13 3'504,85| 43,062
50 PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI INTONACATE DA
D.0013.0005.| TINTEGGIARE, CON L’APPLICAZIONE DI UN FISSATIVO
0018 TRASPARENTE A BASE DI RESINE VINILICHE, dato in opera
diluito con acqua, su supporti gi predisposti, compreso lo sfrido e il tiro
in alto su superfici interne
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 1,19
Utili Impresa 10% euro -0,11
Spese Generali 15% euro -0,14
Prezzo Netto euro 0,94
RISORSE:
VARIE:
B.0006.0015.0001 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI
CANTIERE a corpo cad 4,000 0,01 0,04
B.0046.0005.0001 * FISSATIVO speciale ad acqua, non pigmentato, a
base di re ... ante della finitura agli intonaci, sia interni che esterni | 0,051 7,05 0,36
Sommano le risorse euro 0,40
Resta manodopera euro 0,54 45,378
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq| 3162,70 1,19 3'763,62 1°707,87| 45,378
51 PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI INTONACATE DA
D.0013.0005.| TINTEGGIARE, CON L’APPLICAZIONE DI UN FISSATIVO
0019 TRASPARENTE A BASE DI RESINE VINILICHE, dato in opera
diluito con acqua, su supporti gi predisposti, compreso lo sfrido e il tiro
in alto su superfici esterne
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 1,24
Utili Impresa 10% euro -0,11
Spese Generali 15% euro -0,15
Prezzo Netto euro 0,98
RISORSE:
VARIE:
B.0006.0015.0001 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI
CANTIERE a corpo cad 5,000 0,01 0,05
B.0046.0005.0001 * FISSATIVO speciale ad acqua, non pigmentato, a
base di re ... ante della finitura agli intonaci, sia interni che esterni | 0,051 7,05 0,36
Sommano le risorse euro 0,41
Resta manodopera euro 0,57 45,968
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 608,18 1,24 754,14 346,67| 45,968
52 PORTA TAGLIAFUOCO REI 120, a due ante tamburate in lamiera
D.0013.0006. |preverniciata elettrozincata colore chiaro, telaio elettroz- incato a Z con
0007 zanche per posa in opera, coibentazione a nor ... acciaio zincato,
A RIPORTARE 3657760,21 155°313,51
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO 3657760,21 155°313,51
compreso le opere murarie e la registrazione dell’infisso compreso di
maniglione antipanico omologato.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 1°075,83
Utili Impresa 10% euro -97,80
Spese Generali 15% euro -127,57
Prezzo Netto euro 850,46
RISORSE:
VARIE:
B.0004.0003.0006 * GRU A TORRE ad azionamento elettrico, gia
funzionante in ... curazione altezza 18 m, shraccio 20 m, portata 600/
800 Kg ora 0,100 6,58 0,66
B.0062.0003.0015 * PORTA TAGLIAFUOCO REI 120, a due ante
tamburate in lamier ... terno maniglione e chiudiporta; dim.vano muro
1600x2150 mm cad 1,000 738,86 738,86
B.0009.0003.0001 * MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e
sabbia, resa a pi ... ra dosata a kg 400 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di
sabbia m3 0,020 112,84 2,26
A.0005.0012.0001 * ONERI VARI, a stima cad 1,000 0,01 0,01
Sommano le risorse euro 741,79
Resta manodopera euro 108,67 10,101
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 7,00 1°075,83 7°530,81 760,69| 10,101
53 PORTA TAGLIAFUOCO REI 120, ad unanta tamburata in lamiera
D.0013.0006. |preverniciata elettrozincata colore chiaro, telaio elet- trozincato a Z con
0354 zanche per posa in opera, coibentazione a norm ... acciaio zincato,
compreso le opere murarie e la registrazione dell’infisso, compreso di
maniglione antipanico omologato.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 676,33
Utili Impresa 10% euro -61,48
Spese Generali 15% euro -80,20
Prezzo Netto euro 534,65
RISORSE:
VARIE:
B.0004.0003.0006 * GRU A TORRE ad azionamento elettrico, gia
funzionante in ... curazione altezza 18 m, shraccio 20 m, portata 600/
800 Kg ora 0,083 6,58 0,55
B.0062.0003.0007 * PORTA TAGLIAFUOCO REI 120, ad unanta
tamburata in lamiera ... terno maniglione e chiudiporta; dim.vano muro
1300x2050 mm cad 1,000 437,86 437,86
B.0009.0003.0001 * MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e
sabbia, resa a pi ... ra dosata a kg 400 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di
sabbia m3 0,018 112,84 2,03
Sommano le risorse euro 440,44
Resta manodopera euro 94,21 13,930
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 5,00 676,33 37381,65 471,05/ 13,930
54 CONTROSOFFITTO COMPOSTO DA PANNELLI MICRO- FORATI
D.0013.0007.|SMONTABILI IN FIBRA MINERALE BASALTICA CON LEGANTI
0029 NATURALLI, dimensioni 600x600 mm, esenti da amianto o formaldeide,
superficie a ... eso I’ancoraggio dei pendini al soffitto, i tagli, lo sfrido e
il tiro in alto struttura sostegno largh.15 mm, alt.38 mm
A RIPORTARE 376'672,67 156545,25
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO 376'672,67 156545,25
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 72,50
Utili Impresa 10% euro -6,59
Spese Generali 15% euro -8,60
Prezzo Netto euro 57,31
RISORSE:
VARIE:
B.0004.0003.0006 * GRU A TORRE ad azionamento elettrico, gia
funzionante in ... curazione altezza 18 m, shraccio 20 m, portata 600/
800 Kg ora 0,014 6,58 0,09
B.0006.0015.0001 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI
CANTIERE a corpo cad 2,000 0,01 0,02
B.0006.0011.0001 * MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad 10,000 0,01 0,10
B.0065.0003.0053 * CONTROSOFFITTO COMPOSTO DA PANNELLI
MICRO- FORATI SMONTAB ... 0 spessore 25 mm struttura sostegno
largh.15 mm, alt.38 mm m2 1,030 36,34 37,43
Sommano le risorse euro 37,64
Resta manodopera euro 19,67 27,131
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 972,03 72,50 70°472,18 19°119,83| 27,131
55 SOLAIO dello spessore di cm 25+4, calcolato per un sovraccari- co di
D.0013.0009.|350 kg/mq pi peso proprio, realizzato con travetti CAP e pignatte
0013 laterizie h cm 25, dato in opera compresa I’a ... 0 fino a maturazione dei
getti. Esclusa solo I’armatura integrativa e di ripartizione dei carichi PER
LUCI FINO Am 7.00
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 84,40
Utili Impresa 10% euro -7,67
Spese Generali 15% euro -10,01
Prezzo Netto euro 66,72
RISORSE:
VARIE:
B.0004.0003.0006 * GRU A TORRE ad azionamento elettrico, gia
funzionante in ... curazione altezza 18 m, shraccio 20 m, portata 600/
800 Kg ora 0,022 6,58 0,14
B.0042.0003.0004 * PIGNATTA in laterizio 25x38x25 per solai misti
h.25+caldana cad 8,000 3,56 28,48
B.0006.0015.0001 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI
CANTIERE a corpo cad 25,000 0,01 0,25
D.0004.0001.0010 * Calcestruzzo a durabilit'a garantita per opere
struttural ... /mm2 e classe di esposizione XC1 - XC2 norma UNI EN
206-1. m3 0,080 114,14 9,13
D.0004.0001.0044 * Maggiorazione del prezzo del calcestruzzo per
I’esecuzion ... era ad altezza superiore ai 0,50 m fino ad altezza di 28 m
m3 0,080 8,20 0,66
D.0008.0002.0004 * ARMATURA PROVVISORIA di sostegno per
SOLAI MISTl in calce ... cie netta del solaio. PER SOLAI con travetti
prefabbricati m2 1,000 1,15 1,15
B.0053.0001.0005 * TRAVETTO PREFABBRICATO in C.A.P. tipo 9/12
per solai misti serie 4 con AA=72 mmg m 2,000 4,09 8,18
Sommano le risorse euro 47,99
Resta manodopera euro 18,73 22,192
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 52,92 84,40 4°466,45 991,19| 22,192
56 SOLAIO PIANO O INCLINATO dello spessore di cm 25+4, cal- colato
A RIPORTARE 451°611,30 176°656,27
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO 451°611,30 176°656,27
D.0013.0009. |per un sovraccarico di 180 kg/mq pi peso proprio, realizzato con travetti
0031 CAP e pignatte laterizie h cm 25, dato in getti. Esclusa solo
I’armatura Esclusa solo I’armatura integrativa e di ripartizione dei carichi
PER LUCI FINO A m 6.60
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 83,41
Utili Impresa 10% euro -7,58
Spese Generali 15% euro -9,89
Prezzo Netto euro 65,94
RISORSE:
VARIE:
B.0004.0003.0006 * GRU A TORRE ad azionamento elettrico, gia
funzionante in ... curazione altezza 18 m, shraccio 20 m, portata 600/
800 Kg ora 0,022 6,58 0,14
B.0042.0003.0004 * PIGNATTA in laterizio 25x38x25 per solai misti
h.25+caldana cad 8,000 3,56 28,48
B.0006.0015.0001 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI
CANTIERE a corpo cad 25,000 0,01 0,25
D.0004.0001.0010 * Calcestruzzo a durabilit’a garantita per opere
struttural ... /mm2 e classe di esposizione XC1 - XC2 norma UNI EN
206-1. m3 0,075 114,14 8,56
D.0004.0001.0044 * Maggiorazione del prezzo del calcestruzzo per
I’esecuzion ... era ad altezza superiore ai 0,50 m fino ad altezza di 28 m
m3 0,075 8,20 0,62
D.0008.0002.0004 * ARMATURA PROVVISORIA di sostegno per
SOLAI MISTI in calce ... cie netta del solaio. PER SOLAI con travetti
prefabbricati m2 1,000 1,15 1,15
B.0053.0001.0005 * TRAVETTO PREFABBRICATO in C.A.P. tipo 9/12
per solai misti serie 4 con AA=72 mmg m 2,000 4,09 8,18
Sommano le risorse euro 47,38
Resta manodopera euro 18,56 22,252
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 65,77 83,41 5°485,88 17220,69| 22,252
57 DISCENDENTE PLUVIALE IN TUBO DI RAME A SEZIONE
D.0013.0012.|CIRCOLARE, diametro 80, dato in opera compresi collari fermatubo,
0008a tasselli, sigillanti, eventuali curve, bacinella centrale e laterale come da
disegni di progetto, sfridi, tagli etc
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 61,38
Utili Impresa 10% euro -5,58
Spese Generali 15% euro -7,28
Prezzo Netto euro 48,52
RISORSE:
VARIE:
B.0006.0011.0002 * MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad 0,070 1,27 0,09
B.0006.0015.0002 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI
CANTIERE a corpo cad 0,100 1,00 0,10
B.0054.0001.0005 * PLUVIALE IN RAME DIAM.80 compresa I’
incidenza di curve, braghe, collari fermatubo etc. m 1,050 42,38 44,50
Sommano le risorse euro 44,69
Resta manodopera euro 3,83 6,240
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m 84,40 61,38 5180,47 323,25| 6,240
58 BOCCHETTONE DI SCARICO IN MATERIALE PLASTICO, del tipo
A RIPORTARE 4627277,65 178°200,21
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO 462°277,65 1787200,21
D.0013.0012. |ad inserimento diretto verticale nel discendente, con codolo da mm 250,
0017 in opera compreso parafoglia o paraghiaia in PVVC per inserimento in
tubo Fi diam 80 mm
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 26,01
Utili Impresa 10% euro -2,36
Spese Generali 15% euro -3,08
Prezzo Netto euro 20,57
RISORSE:
VARIE:
B.0054.0004.0001 * BOCCHETTONE DI SCARICO in materiale
plastico, del tipo ad ... con codolo antirigurgito da mm 250 per tubo
diametro 80 mm cad 1,000 5,40 5,40
B.0006.0011.0002 * MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad 0,420 1,27 0,53
B.0054.0004.0008 * PARAFOGLIA E/O PARAGHIAIA PER
BOCCHETTONE DI SCARICO, in materiale plastico per sezione
circolare da 75 a 125 mm cad 1,000 1,65 1,65
Sommano le risorse euro 7,58
Resta manodopera euro 12,99 49,942
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 8,00 26,01 208,08 103,92| 49,942
59 RACCORDO IN MATERIALE PLASTICO per il collegamen- to del
D.0013.0012. | bocchettone di scarico del tipo ad angolo, sezione quadra 100x100 mm,
0021 con discendente a sezione circolare, dato in opera compresi sigillanti e
collegamenti per collegamento a tubo Fi 80 mm
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 15,00
Utili Impresa 10% euro -1,36
Spese Generali 15% euro -1,78
Prezzo Netto euro 11,86
RISORSE:
VARIE:
B.0054.0004.0005 * RACCORDO PER COLLEGAMENTO
BOCCHETTONE DI SCARICO in mater ... 00x100, con discendente a
sezione circolare diametro 80 mm cad 1,000 4,50 4,50
B.0006.0011.0002 * MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad 1,000 1,27 1,27
Sommano le risorse euro 5,77
Resta manodopera euro 6,09 40,600
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 6,00 15,00 90,00 36,54| 40,600
60 PAVIMENTO CON PIASTRELLE DI GRES PORCELLANA- TO
D.0013.0013. |posto in opera a giunti aderenti, per allineamenti ortogonali e diagonali,
0034 con idonei collanti su sottofondo in malta cementizia del ... ano, la
stuccatura dei giunti con cemen- to bianco o colorato con ossidi e la
pulizia finale con segatura, formato 30x30
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 46,55
Utili Impresa 10% euro -4,23
Spese Generali 15% euro -5,52
Prezzo Netto euro 36,80
RISORSE:
A RIPORTARE 462°575,73 178°340,67
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INDICAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

ot i |—— oo, | e
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 462'575,73 178°340,67
VARIE:
B.0004.0003.0007 * GRU A TORRE ad azionamento elettrico, gia
funzionante in ... urazione altezza 32 m, sbraccio 30 m, portata 800/
1000 Kg ora 0,004 10,69 0,04
B.0006.0015.0001 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI
CANTIERE a corpo cad 5,000 0,01 0,05
B.0006.0011.0001 * MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad 5,000 0,01 0,05
B.0008.0001.0005 * CEMENTO BIANCO R.32,5, tipo Aquila Bianca, in
sacchi, , reso entro 100 km in partite da 8 t t 0,001 356,70 0,36
B.0009.0003.0001 * MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e
sabbia, resa a pi ... ra dosata a kg 400 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di
sabbia m3 0,035 112,84 3,95
B.0017.0003.0017 * PIASTRELLE DI GRES PORCELLANATO
dimensione 30x30 m2 1,050 16,09 16,89
B.0055.0001.0001 * ADESIVO IN POLVERE A BASE DI LEGANTI
IDRAULICI per pavime ... su intonaci e massetti cementizi, sia interni
che esterni kg 3,000 0,48 1,44
Sommano le risorse euro 22,78
Resta manodopera euro 14,02 30,118
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 501,94 46,55 23365,31 7°037,20| 30,118
61 PAVIMENTO IN LASTRE DI MARMO  dimensioni
D.0013.0013.|25x50,30x60,30x30,SPESSORE CM 2, gi levigate e lucidate in
0047 stabilimento, compresi tagli, sfridi derivanti dall’adattamento alla forma
e dime ... la pulizia finale, escluse eventuali levigature e lucidature in
opera con lastre di BIANCONE TIRRENO o BIANCO DI CARRARA
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 102,14
Utili Impresa 10% euro -9,29
Spese Generali 15% euro -12,11
Prezzo Netto euro 80,74
RISORSE:
VARIE:
B.0004.0003.0007 * GRU A TORRE ad azionamento elettrico, gia
funzionante in ... urazione altezza 32 m, sbraccio 30 m, portata 800/
1000 Kg ora 0,200 10,69 2,14
B.0006.0015.0001 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI
CANTIERE a corpo cad 25,000 0,01 0,25
B.0006.0011.0001 * MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad 200,000 0,01 2,00
B.0008.0001.0001 * CEMENTO R.32.5 reso entro 100 km dalla
cementeria in sacchi, trasportato con autocarro da 8 t con gruetta t 0,002 183,54 0,37
B.0008.0001.0005 * CEMENTO BIANCO R.32,5, tipo Aquila Bianca, in
sacchi, , reso entro 100 km in partite da 8 t t 0,001 356,70 0,36
B.0009.0001.0001 * MALTA BASTARDA composta da mc¢ 1.00 di
sabbia, calce idrat ... "opera con kg 200 di cemento 32.5 e kg 200 di
calce idrata m3 0,035 93,96 3,29
B.0017.0006.0001 * PAVIMENTO IN MARMO DELLO SPESSORE
CM.2, in lastre 30x60 o ... ento sulla sola faccia superiore in marmo
BIANCONE TIRRENO m2 1,050 44,38 46,60
Sommano le risorse euro 55,01
Resta manodopera euro 25,73 25,191
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 70,88 102,14 7°239,68 1'823,74| 25,191
62 PAVIMENTO IN LASTRE DI MARMO  dimensioni
D.0013.0013.|25x50,30x60,30x30,SPESSORE CM 3, gi levigate e lucidate in
0053 stabilimento, compresi tagli, sfridi derivanti dall’adattamento alla forma
e dime ... la pulizia finale, escluse eventuali levigature e lucidature in
A RIPORTARE 493°180,72 187°201,61
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita - Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 4937180,72 187°201,61
opera con lastre di BIANCONE TIRRENO o BIANCO DI CARRARA
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 103,83
Utili Impresa 10% euro -9,44
Spese Generali 15% euro -12,31
Prezzo Netto euro 82,08
RISORSE:
VARIE:
B.0004.0003.0007 * GRU A TORRE ad azionamento elettrico, gia
funzionante in ... urazione altezza 32 m, sbraccio 30 m, portata 800/
1000 Kg ora 0,300 10,69 3,21
B.0006.0015.0001 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI
CANTIERE a corpo cad 26,000 0,01 0,26
B.0006.0011.0001 * MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad 8,000 0,01 0,08
B.0008.0001.0001 * CEMENTO R.32.5 reso entro 100 km dalla
cementeria in sacchi, trasportato con autocarro da 8 t con gruetta t 0,002 183,54 0,37
B.0008.0001.0005 * CEMENTO BIANCO R.32,5, tipo Aquila Bianca, in
sacchi, , reso entro 100 km in partite da 8 t t 0,001 356,70 0,36
B.0009.0001.0001 * MALTA BASTARDA composta da mc 1.00 di
sabbia, calce idrat ... "opera con kg 200 di cemento 32.5 e kg 200 di
calce idrata m3 0,035 93,96 3,29
B.0017.0006.0007 * PAVIMENTO IN MARMO DELLO SPESSORE
CM.3, in lastre 30x60 o ... ento sulla sola faccia superiore in marmo
BIANCONE TIRRENO m2 1,050 47,10 49,46
Sommano le risorse euro 57,03
Resta manodopera euro 25,05 24,126
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 225,00 103,83 23°361,75 5636,25| 24,126
63 PAVIMENTO IN LASTRE DI  GRANITO  dimensioni
D.0013.0013.|25x50,30x60,30x30,SPESSORE CM 3, gi levigate e lucidate in
0068 stabilimento, compresi tagli, sfridi derivanti dall’adattamento alla forma
e di .. a di cementi colorati e la pulizia finale, escluse eventuali
levigature e lucidature in opera con lastre di GRIGIO PERLA
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 139,50
Utili Impresa 10% euro -12,68
Spese Generali 15% euro -16,54
Prezzo Netto euro 110,28
RISORSE:
VARIE:
B.0004.0003.0007 * GRU A TORRE ad azionamento elettrico, gia
funzionante in ... urazione altezza 32 m, sbraccio 30 m, portata 800/
1000 Kg ora 0,200 10,69 2,14
B.0006.0015.0001 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI
CANTIERE a corpo cad 26,000 0,01 0,26
B.0006.0011.0001 * MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad 8,000 0,01 0,08
B.0008.0001.0001 * CEMENTO R.32.5 reso entro 100 km dalla
cementeria in sacchi, trasportato con autocarro da 8 t con gruetta t 0,002 183,54 0,37
B.0008.0001.0005 * CEMENTO BIANCO R.32,5, tipo Aquila Bianca, in
sacchi, , reso entro 100 km in partite da 8 t t 0,001 356,70 0,36
B.0009.0001.0001 * MALTA BASTARDA composta da mc 1.00 di
sabbia, calce idrat ... "opera con kg 200 di cemento 32.5 e kg 200 di
calce idrata m3 0,035 93,96 3,29
B.0017.0006.0022 * PAVIMENTO IN GRANITO DELLO SPESSORE
CM.3, in lastre 30x60 ... imento sulla sola faccia superiore in granito
GRIGIO PERLA m2 1,050 77,63 81,51
Sommano le risorse euro 88,01
A RIPORTARE 516'542,47 192°837,86
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO 516°542,47 192'837,86
Resta manodopera euro 22,27 15,964
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 547,70 139,50 76°404,15 12°197,28| 15,964
64 RIVESTIMENTO DI PARETI INTERNE CON PIASTRELLE
D.0013.0013.|SMALTATE BICOTTURA, A PASTA BIANCA, MONOCOL- ORE O
0158 CON DECORI SEMPLICI posate in opera con colla su intonaco
frattazzato (questo esclu ... ordi smussati, la stuccatura dei giunti con
cemento bianco o colorato e la pulitura anche con acidi con piastrelle
20x20
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 45,70
Utili Impresa 10% euro -4,15
Spese Generali 15% euro -5,42
Prezzo Netto euro 36,13
RISORSE:
VARIE:
B.0004.0003.0007 * GRU A TORRE ad azionamento elettrico, gia
funzionante in ... urazione altezza 32 m, sbraccio 30 m, portata 800/
1000 Kg ora 0,004 10,69 0,04
B.0006.0011.0001 * MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad 7,000 0,01 0,07
B.0008.0001.0005 * CEMENTO BIANCO R.32,5, tipo Aquila Bianca, in
sacchi, , reso entro 100 km in partite da 8 t t 0,001 356,70 0,36
B.0017.0003.0023 * PIASTRELLE SMALTATE BICOTTURA, a pasta
bianca, per rivestimenti, decorate formato 20x20 m2 1,050 23,64 24,82
B.0055.0001.0001 * ADESIVO IN POLVERE A BASE DI LEGANTI
IDRAULICI per pavime ... su intonaci e massetti cementizi, sia interni
che esterni kg 3,000 0,48 1,44
Sommano le risorse euro 26,73
Resta manodopera euro 9,40 20,569
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 324,32 45,70 14°821,43 3'048,61| 20,569
65 ZOCCOLETTO BATTISCOPA IN PIASTRELLE DI GRES, di altezza
D.0013.0013. |pari alla dimensione minima della piastrella, posato in opera con colla o
0173 malta, compresi tagli, sfridi e la pulizia finale dimensioni 7 1/2x15,
spessore 8/9
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 7,40
Utili Impresa 10% euro -0,67
Spese Generali 15% euro -0,88
Prezzo Netto euro 5,85
RISORSE:
VARIE:
B.0006.0011.0001 * MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad 19,000 0,01 0,19
B.0017.0003.0003 * PIASTRELLE DI GRES ROSSO 7 1/2X15
SPESSORE 8/9,1 scelta tipo liscio m2 0,090 10,72 0,96
Sommano le risorse euro 1,15
Resta manodopera euro 4,70 63,514
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO ml 385,11 7,40 2°849,81 1°810,01| 63,514
66 ZOCCOLETTO BATTISCOPA IN GRANITO levigato e lucidato su
D.0013.0013. |una faccia e con la costa superiore tagliata a fil di sega, dimen- sioni cm
A RIPORTARE 610'617,86 209°893,76
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO 610°617,86 209°893,76
0193 2 x 8 h, posato in opera con colla 0 malta, compresi tagli, sfridi e la
pulizia finale in granito GRIGIO PERLA
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 13,41
Utili Impresa 10% euro -1,22
Spese Generali 15% euro -1,59
Prezzo Netto euro 10,60
RISORSE:
VARIE:
B.0006.0011.0001 * MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad 10,000 0,01 0,10
B.0056.0001.0019 * ZOCCOLETTO BATTISCOPA IN GRANITO,
altezza cm.8, lunghezza ... n la costa superiore a fil di sega in granito
GRIGIO PERLA m 1,050 7,65 8,03
Sommano le risorse euro 8,13
Resta manodopera euro 2,47 18,419
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m 169,56 13,41 2°273,80 418,81| 18,419
67 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SPECCHIERA DELLO
D.01 SPESSORE 6 mm e delle dimensioni L. cm. 150 e H cm. 130 da
posizionarsi, ove predisposto, nei bagni delle degenze. Ogni altro onere
compreso per dare l'opera a perfetta regola d'arte.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 79,92
Utili Impresa 10% euro 7,27
Spese Generali 15% euro -9,48
Prezzo Netto euro 63,17
RISORSE:
VARIE:
a.03 * Specchio spessore mm 6. cad 1,000 25,94 25,94
B.0006.0015.0002 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI
CANTIERE a corpo cad 5,000 1,00 5,00
Sommano le risorse euro 30,94
Resta manodopera euro 32,23 40,328
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 13,00 79,92 1°038,96 418,99| 40,328
68 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUTRELLA A DOPPIO T IN
D.02 FERRO, PREVIA predisposizione di adeguato piani dappoggio con
malta di allettamento a gl 400 di cemento, in opera compreso l'onere
dell'armatura di sostegno, il ponteggio e quanto altro occorrente.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 2,57
Utili Impresa 10% euro -0,23
Spese Generali 15% euro -0,31
Prezzo Netto euro 2,03
RISORSE:
VARIE:
a.04 * Putrella a doppio T kg 1,000 0,52 0,52
B.0009.0001.0001 * MALTA BASTARDA composta da mc 1.00 di
sabbia, calce idrat ... "opera con kg 200 di cemento 32.5 e kg 200 di
calce idrata m3 0,003 93,96 0,28
B.0006.0015.0002 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI
A RIPORTARE 6137930,62 210°731,56
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO 6137930,62 210°731,56
CANTIERE a corpo cad 0,530 1,00 0,53
B.0006.0012.0003 * INCIDENZA PONTEGGIO, a stima cad 1,000 0,01 0,01
Sommano le risorse euro 1,34
Resta manodopera euro 0,69 26,848
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO kg 400,00 2,57 1°028,00 276,00 26,848
69 PAVIMENTO IN LASTRE DI GRANITO COLORE GRIGIO PERLA
D.03 BOCCIARDATE CON BOCCIARDATRICE GROSSA, spessore cm.
3, compresi tagli, sfridi derivanti dall'adattamento alla forma e
dimensioni ... rative, compresa la malta di allettamento, la stuccatura dei
giunti con boiacca di cementi colorati e la pulizia finale.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 142,00
Utili Impresa 10% euro -12,91
Spese Generali 15% euro -16,84
Prezzo Netto euro 112,25
RISORSE:
VARIE:
B.1220.1160.04 * PAVIMENTO IN GRANITO DELLO SPESSORE
CM.3,in granito GRIGIO PERLA mq 1,050 49,79 52,28
B.1070.1003.02 * MALTA BASTARDA pié d'opera 200kg cemento
200kg calc.idrata 1mc sabbia mc 0,035 106,22 3,72
B.1060.1010.01 * CEMENTO R.32.5 in sacchi trasportato con
autocarro 8 tt 0,002 133,68 0,27
B.1060.1040 * CEMENTO BIANCO R.32,5, Aquila Bianca, in sacchi,
entro 100 km t 0,001 236,63 0,24
B.1030.1010.02 * GRU A TORRE motore elettrico - H=32m - Sbr=30m
- Portata 800/1000Kg ora 0,004 44,96 0,18
B.0006.0015.0002 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI
CANTIERE a corpo cad 0,310 1,00 0,31
B.0006.0011.0003 * MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad 1,000 1,00 1,00
Sommano le risorse euro 58,00
Resta manodopera euro 54,25 38,204
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 34,55 142,00 47906,10 1'874,34| 38,204
70 REALIZZAZIONE DI UN ELEMENTO DI TENUTA (strato
D.04 impermeabilizzante), costituito da membrana in FPA a base di
poliolefine polipropileniche pure elastomerizzate, tipo "SINTOFOIL ST"
0 ... con bande saldate dello stesso materiale.
Compreso il rilascio della garanzia decennale a favore dell'Ente
Appaltante.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 34,04
Utili Impresa 10% euro -3,09
Spese Generali 15% euro -4,04
Prezzo Netto euro 26,91
RISORSE:
VARIE:
b.06 * Fissaggi a tassello cad 3,000 1,11 3,33
b.07 * Reggette m 0,304 3,88 1,18
b.08 * SINTOFOIL mq 1,110 11,17 12,40
B.0006.0011.0001 * MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad 1,000 0,01 0,01
Sommano le risorse euro 16,92
A RIPORTARE 619°864,72 212881,90
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO 6197864,72 212°881,90
Resta manodopera euro 9,99 29,348
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 152,94 34,04 5°206,08 1'527,87| 29,348
71 PAVIMENTO IN LASTRE BOCCIARDATE CON
D.06 BOCCIARDATRICE GROSSA IN IGNIMBRITE ROSSA DEL
SULCIS, spessore cm. 4, compresi tagli, sfridi derivanti dall'adattamento
alla forma e dimensioni ... rative, compresa la malta di allettamento, la
stuccatura dei giunti con boiacca di cementi colorati e la pulizia finale.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 140,00
Utili Impresa 10% euro -12,73
Spese Generali 15% euro -16,60
Prezzo Netto euro 110,67
RISORSE:
VARIE:
a.005 * LASTRE IN IGNIMBRITE ROSSA DEL SULCIS dello spessore
cm. 4 mq 1,000 79,14 79,14
B.1070.1003.02 * MALTA BASTARDA pié d'opera 200kg cemento
200kg calc.idrata 1mc sabbia mc 0,035 106,22 3,72
B.1060.1010.01 * CEMENTO R.32.5 in sacchi trasportato con
autocarro 8 tt 0,002 133,68 0,27
B.1060.1040 * CEMENTO BIANCO R.32,5, Aquila Bianca, in sacchi,
entro 100 km t 0,001 236,63 0,24
B.1030.1010.02 * GRU A TORRE motore elettrico - H=32m - Sbr=30m
- Portata 800/1000Kg ora 0,005 44,96 0,22
B.0006.0015.0002 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI
CANTIERE a corpo cad 0,200 1,00 0,20
B.0006.0011.0001 * MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad 6,000 0,01 0,06
Sommano le risorse euro 83,85
Resta manodopera euro 26,82 19,157
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 28,70 140,00 4°018,00 769,73| 19,157
72 LASTRE DI IGNIMBRITE ROSSA DEL SULCIS per pavimenti o
D.06a gradini di scale dimensione 15 x 30, 20 x40, 25 x 50, 30 x 30, 30 x 50,
30 x 100, o similari, spessore cm 3 gia levigate e | ... ura dei giunti con
boiacca di cementi colorati e la pulizia finale, comprese eventuali
levigature e lucidature in opera.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 170,00
Utili Impresa 10% euro -15,45
Spese Generali 15% euro -20,16
Prezzo Netto euro 134,39
RISORSE:
VARIE:
b.22b * pavimento in lastre di ignimbrite levigate in stabilimento mq 1,000 58,39 58,39
B.1070.1005.02 * MALTA CEMENTIZIA pié d'opera comp. 400kg
cemento R 32.5 / Imc sabbia mc 0,100 111,45 11,15
B.1215.1010 * ADESIVO POLVERE A BASE DI LEGANTI IDRAULICI
per pav.e rivest. ceramici kg 4,500 0,30 1,35
B.1060.1040 * CEMENTO BIANCO R.32,5, Aquila Bianca, in sacchi,
entro 100 km t 0,003 236,63 0,71
B.1030.1010.02 * GRU A TORRE motore elettrico - H=32m - Sbr=30m
- Portata 800/1000Kg ora 0,020 44,96 0,90
B.0006.0015.0002 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI
CANTIERE a corpo cad 1,030 1,00 1,03
A RIPORTARE 629°088,80 215°179,50
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO 629°088,80 2157179,50
B.0006.0011.0001 * MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad 6,000 0,01 0,06
Sommano le risorse euro 73,59
Resta manodopera euro 60,80 35,765
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mgq. 66,81 170,00 11°357,70 4°062,05| 35,765
73 CORDONATA STRADALE IN LASTRE IN IGNIMBRITE ROSSA
D.07 DEL SULCIS bocciardata con bocciardatura gorssa delle dimensioni
cm. 12 x 25, altezza a fresco su sottofondo di calcestruzzo dosat ... one
di accessi carrai o scivoli per handicappati e per la formazione di curve e
raccordi planoaltimetrici sezione piena
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 56,24
Utili Impresa 10% euro -5,11
Spese Generali 15% euro -6,67
Prezzo Netto euro 44,46
RISORSE:
VARIE:
a.007 * CORDONATA IN LASTRE IN IGNIMBRITE ROSSA DEL
SULCIS dello spessore cm. 12 ml 1,000 33,73 33,73
B.1080.1010.03 * CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO
CEMENTO 32,5 dosato a Kg/mc 200 mc 0,054 54,27 2,93
B.1070.1005.02 * MALTA CEMENTIZIA pie d'opera comp. 400kg
cemento R 32.5 / Imc sabbia mc 0,001 111,45 0,11
B.0006.0015.0002 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI
CANTIERE a corpo cad 0,090 1,00 0,09
Sommano le risorse euro 36,86
Resta manodopera euro 7,60 13,514
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m 51,00 56,24 2'868,24 387,60| 13,514
74 CIOTTOLAME DI FIUME DI IDONEA GRANULOMETRIA e di
D.1090.1030. |adeguata pezzatura, compreso: la fornitura e la cernita del materiale, lo
01 spianamento e la sistemazione superficiale, il costipamento ed il tiro in
alto; valutato per la cubatura effettiva in opera: sistemato a mano
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 50,32
Utili Impresa 10% euro -4,57
Spese Generali 15% euro -5,97
Prezzo Netto euro 39,78
RISORSE:
VARIE:
B.1050.1120 * CIOTTOLAME-PIETRAME mc 1,250 15,39 19,24
B.0006.0015.0002 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI
CANTIERE a corpo cad 1,990 1,00 1,99
Sommano le risorse euro 21,23
Resta manodopera euro 18,55 36,864
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mc 51,52 50,32 2'592,49 955,69 36,864
75 MURATURA DI PARAMENTO ESTERNO IN LASTRE
D.1110.1200. BOCCIARDATE CON BOCCIARDATRICE GROSSA IN
A RIPORTARE 6457907,23 220°584,84
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO 6457907,23 220°584,84
02a IGNIMBRITE ROSSA DEL SULCIS di spessore cm. 8 e dimensioni
variabili da cm. 20 a cm. 40 di lunghezz ... a stuccatura e la stilatura dei
giunti con malta cementizia dosata a kg 600 di cemento tipo R 32.5 per
mc 1.00 di sabbia
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 106,56
Utili Impresa 10% euro -9,69
Spese Generali 15% euro -12,64
Prezzo Netto euro 84,23
RISORSE:
VARIE:
a.004 * LASTRE IN IGNIMBRITE ROSSA DEL SULCIS dello spessore
cm. 8 mq 1,000 45,41 45,41
B.1070.1005.02 * MALTA CEMENTIZIA pié d'opera comp. 400kg
cemento R 32.5 / 1mc sabbia mc 0,020 111,45 2,23
B.1030.1010.01 * GRU A TORRE motor.elettr. 15kW - H=18m -
Shr=20m - Portata 600/800Kg ora 0,100 39,48 3,95
B.1110.1020 * **TAVOLE ABETE SOTTOMISURA mm
25,largh.variah.8/16,lungh.400 cm mc 0,004 285,13 1,14
B.1040.1145 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI
CANTIERE a corpo cad 2,110 1,33 2,81
B.1110.1010 * **TRAVI ABETE U.T. misure varie mc 0,004 211,43 0,85
B.1070.1005.04 * MALTA CEMENTIZIA pié d'opera comp. 600kg
cemento R 32.5 / 1mc sabbia mc 0,016 138,19 2,21
B.0006.0012.0003 * INCIDENZA PONTEGGIO, a stima cad 11,000 0,01 0,11
Sommano le risorse euro 58,71
Resta manodopera euro 25,52 23,949
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 14,08 106,56 1'500,36 359,32| 23,949
76 FORO DI ATTRAVERSAMENTO DI SOLAIO O DI MURATURA DI
e.015 PIETRAME DI QUALSIASI TIPO, di mattoni, pietrame o di
calcestruzzo oltre cm 20 e fino a cm 50 di spessore per il passaggio dei
ca ... la mediante malta cementizia ed il ripristino dell'intonaco con malta
bastarda e successiva lisciatura e tinteggiatura.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 34,04
Utili Impresa 10% euro -3,09
Spese Generali 15% euro -4,04
Prezzo Netto euro 26,91
RISORSE:
VARIE:
B.0006.0011.0003 * MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad 0,020 1,00 0,02
Sommano le risorse euro 0,02
Resta manodopera euro 26,89 78,995
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 8,00 34,04 272,32 215,12| 78,995
77 RIPRISTINO O RIPRESA DI INTONACO DI SUPERFICIE
i.004a INFERIORE al metro quadrato,i seguito a demolizioni di tramezzi o
murature in genere, di spessore non inferiore a cm 1.5 eseguito con ... di
mm 6 lisciato e frattazzato ogni onere compreso quale ponteggio od altro
magistero per darlo finito a regola d'arte.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 22,20
A RIPORTARE 647°679,91 221159,28
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO 647°679,91 221°159,28
Utili Impresa 10% euro -2,02
Spese Generali 15% euro -2,63
Prezzo Netto euro 17,55
RISORSE:
VARIE:
b.016 * Malta bastarda. mc 0,015 100,15 1,50
Sommano le risorse euro 1,50
Resta manodopera euro 16,05 72,297
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 70,00 22,20 1'554,00 17123,50| 72,297
78 Fissaggio di elementi in acciaio (piastre, profilati, etc...) su elementi
NP*101 strutturali in calcestruzzo mediante utilizzo di un adesivo, composto da
una resina uretano metacrilato (ese ... LITA DI POSA la voce si intende
comprenziva di barre di in accio e quantialtro per dare I'opera eseguita a
regola d'arte
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 15,00
Utili Impresa 10% euro -1,36
Spese Generali 15% euro -1,78
Prezzo Netto euro 11,86
RISORSE:
VARIE:
NP*101a * Adesivo per il fissaggio di un elemento in acciaio (piast ...
fessurato e dovra presentare testata resistenza al fuoco. cadauno 1,000 7,00 7,00
Sommano le risorse euro 7,00
Resta manodopera euro 4,86 32,400
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cadauno 110,00 15,00 1°650,00 534,60| 32,400
79 FORNITURA E POSA IN OPERA DI INFISSO PER FINESTRE E
0.005 PORTEFINESTRE in P.V.C. termoisolante, antiurto, di qualsiasi
dimensione, colore a scelta della D.L. tipo SAVERPLAST o similare. ...
nghia, lo scasso delle opere murarie , il ripristino e quantaltro occorrente
per dare l'opera a perfetta regola d'arte.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 485,00
Utili Impresa 10% euro -44,09
Spese Generali 15% euro -57,51
Prezzo Netto euro 383,40
RISORSE:
VARIE:
b.115 * Infisso in P.V.C. rigido. mq 1,000 122,53 122,53
b.124a * Vetro camera antisfondamento 8/9-6-8/9 mq 1,000 115,29 115,29
b.125 * Guarnizioni di gomma per vetri. ml 4,000 2,01 8,04
Sommano le risorse euro 245,86
Resta manodopera euro 137,54 28,359
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 20,32 485,00 9°855,20 2'794,81| 28,359
A RIPORTARE 660'739,11 225'612,19

COMMITTENTE: AZIENDA U.S.L. N° 7




pag. 38

Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO 660'739,11 225'612,19
80 INFISSO IN TUTTO COME LA VOCE 0.005, ma per porte esterne in
0.005b pvc bianco e maniglione antipanico.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 741,00
Utili Impresa 10% euro -67,36
Spese Generali 15% euro -87,87
Prezzo Netto euro 585,77
RISORSE:
VARIE:
b.115a * Infisso in pvc per porta esterna con maniglione antipanico e
vetro antinfortunistico 8/9-6-8/9 mq 1,000 321,46 321,46
b.124a * Vetro camera antisfondamento 8/9-6-8/9 mq 1,000 115,29 115,29
b.125 * Guarnizioni di gomma per vetri. ml 8,000 2,01 16,08
Sommano le risorse euro 452,83
Resta manodopera euro 132,94 17,941
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 2,94 741,00 2°178,54 390,84| 17,941
81 PORTA INTERNA AD UN ANTA, COSTITUITA DA TELAIO IN
0.005g LEGNO di abete contornato di profili in pvc estruso spessore 20/10. La
mostra interna e battuta del telaio sono ottenute in un uni ... etta
sigillatura del pozzetto. In opera compreso ogni altro onere eventuale per
darlo finito a perfetta regola d'arte.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 304,88
Utili Impresa 10% euro -21,72
Spese Generali 15% euro -36,15
Prezzo Netto euro 241,01
RISORSE:
VARIE:
b.115f * Infisso n pvc per porte interne ad una anta mq 1,000 201,81 201,81
Sommano le risorse euro 201,81
Resta manodopera euro 39,20 12,858
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 73,08 304,88 22°280,63 2'864,74| 12,858
82 PORTA INTERNA IN TUTTO COME ALLA VOCE 0.005g, ma a due
0.005h ante con fermi dell'anta minore a chiusura tipo ferro-leva 0 meccanismo
similare di fermo con un unico movimento, posto ad altezza di circa cm.
1.50 dal pavimento, compreso inoltre I'applicazione di un coprigiunto.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 418,84
Utili Impresa 10% euro -38,08
Spese Generali 15% euro -49,66
Prezzo Netto euro 331,10
RISORSE:
VARIE:
b.115g * Infisso in pvc per porte interne a due ante mq 1,000 232,08 232,08
a.013 * Chiusura tipo ferro-leva o meccanismo similare di fermo con un
unico movimento cad 1,000 73,51 73,51
B.0006.0011.0003 * MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad 0,030 1,00 0,03
Sommano le risorse euro 305,62
A RIPORTARE 6857198,28 228°867,77
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO 6857198,28 228°867,77
Resta manodopera euro 25,48 6,083
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 5,04 418,84 2°110,95 128,42| 6,083
83 PORTA INTERNA IN TUTTO COME LA VOCE 0.005g delle
0.005i dimensioni di cm. 90 x 210, ma del tipo a "Scrigno" o similare che
permette di nascondere la porta alloggiandola all'interno delle ... itura e
posa in opera del cassero, della porta e di qualunque altro magistero per
dare l'opera a perfetta regola d'arte.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 939,80
Utili Impresa 10% euro -85,44
Spese Generali 15% euro -111,44
Prezzo Netto euro 742,92
RISORSE:
VARIE:
b.115f * Infisso n pvc per porte interne ad una anta mq 1,890 201,81 381,42
a.05 * Scrigno per porta a scomparsa cad 1,000 259,47 259,47
Sommano le risorse euro 640,89
Resta manodopera euro 102,03 10,857
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 2,00 939,80 1°879,60 204,06| 10,857
84 INFISSO IN TUTTO COME ALLA VOCE 0.005, ma per vetrate fisse o
0.0051 con una o piu ante fisse e apribili, in pvc bianco munite di serratura ove
previsto fornite di maniglione antipanico.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 592,00
Utili Impresa 10% euro -53,82
Spese Generali 15% euro -70,20
Prezzo Netto euro 467,98
RISORSE:
VARIE:
b.115d * Infisso in pvc per vetrate. mq 1,000 113,89 113,89
b.123 * Vetri antisfondamento mm 9 mq 1,000 66,30 66,30
b.125 * Guarnizioni di gomma per vetri. ml 10,000 2,01 20,10
Sommano le risorse euro 200,29
Resta manodopera euro 267,69 45,218
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 94,52 592,00 557955,84 257302,06| 45,218
85 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTA CON MANIGLIONE
0.015 interno ed esterno per portatore di handicap, tipo GIVASI=cm45e L=
cm 25 o similare, del tipo tamburata rivestita in laminat ... interno,
striscia in gomma paracolpi interna ed esterna H = cm 40, in opera
compresa fornitura e posa di controtelaio.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 518,00
Utili Impresa 10% euro -47,09
Spese Generali 15% euro -61,42
Prezzo Netto euro 409,49
A RIPORTARE 745°144,67 254'502,31
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO 7457144,67 254'502,31
RISORSE:
VARIE:
b.110 * Porta tamburata in laminato plastico a scorrere cad 1,000 268,04 268,04
b.119 * Maniglione in acciaio da porta o parete tipo "Givas". cad 1,000 36,97 36,97
b.120 * Striscia in gomma paracolpi per portatori di handicap. cad 2,000 20,11 40,22
Sommano le risorse euro 345,23
Resta manodopera euro 64,26 12,405
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 7,56 518,00 3'916,08 485,81| 12,405
86 VASO IGIENICO A CACCIATA CON SCARICO ESTERNO,
p.002c mediante vaschetta esterna in vetrochina completo di raccorderia
galleggiante tipo Catis, tipo " Ideal Standard Gemma sospesa™ o simil ...
ncassare nel muro,imbocco di scarico e quanto altro occorra per darlo in
opera completo e funzionante a regola d'arte.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 435,12
Utili Impresa 10% euro -39,56
Spese Generali 15% euro -51,59
Prezzo Netto euro 343,97
RISORSE:
VARIE:
b.232c¢ * Vaso igienico tipo "Ideal Standard Mediana™. cad 1,000 120,65 120,65
b.233 * Raccorderia per WC cad 1,000 6,69 6,69
b.442 * Batteria per scarico wc cad 1,000 36,85 36,85
b.443 * Sedile per vaso igienico sia sospeso che a pavimento cad 1,000 56,95 56,95
b.444 * Cassetta senza coperchio per installazione alta a parete adatta
ad ogni tipo di vaso a cacciata cad 1,000 49,59 49,59
B.0006.0011.0003 * MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad 0,010 1,00 0,01
Sommano le risorse euro 270,74
Resta manodopera euro 73,23 16,830
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 10,00 435,12 47351,20 732,30| 16,830
87 FORNITURA E POSA IN OPERA DI VASO A SEDERE in ceramica
p.003 WC-Bidet dimensioni 400x800x500 (H) mm, tipo Bocchi Vabi o
similare, idoneo ad essere utilizzato da disabili, cacciata con sc ...
perfetta regola d'arte e conforme alle prescrizioni tecniche in materia di
eliminazione delle barriere architettoniche.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 17036,00
Utili Impresa 10% euro -94,18
Spese Generali 15% euro -122,85
Prezzo Netto euro 818,97
RISORSE:
VARIE:
b.232 * Vaso igienico per portatore di handicap tipo Bocchi Vabi. cad 1,000 739,50 739,50
b.243 * Tubazione di scarico per vaso igienico. kg 2,000 1,33 2,66
Sommano le risorse euro 742,16
Resta manodopera euro 76,81 7,414
QUANTITA' DELLA STIMA:
A RIPORTARE 753'411,95 255'720,42
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO 753'411,95 2557720,42
SOMMANO cad 2,00 1°036,00 2°072,00 153,62| 7,414
88 FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN LAVABO IN CERAMICA,
p.009 dimensioni 700x570 tipo "Bocchi Vera modello NS8121" o similare, con
appoggia gomiti, paraspruzzi, mensole fisse per il fissaggi ... eseguita a
perfetta regola d'arte confome alle prescrizioni in materia di abbattimento
delle barriere architettoniche.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 781,44
Utili Impresa 10% euro -71,04
Spese Generali 15% euro -92,66
Prezzo Netto euro 617,74
RISORSE:
VARIE:
b.221 * Lavabo in ceramica per portatore di handicap tipo BOCCHI
VERA cad 1,000 536,07 536,07
B.0006.0011.0003 * MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad 0,030 1,00 0,03
Sommano le risorse euro 536,10
Resta manodopera euro 81,64 10,447
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 2,00 781,44 1'562,88 163,28 10,447
89 FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAVABO in ceramica
p.009b dimensioni 65,8x48,2 a semicolonna tipo Ideal Standard "Gemma
Sospesa” o similare fornito e posto in opera, completo di apposito s ...
di fissaggio, compresa ogni opera muraria per darlo in opera funzionante
aregola d'arte. darla finita a regola d'arte.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 435,12
Utili Impresa 10% euro -39,56
Spese Generali 15% euro -51,59
Prezzo Netto euro 343,97
RISORSE:
VARIE:
a.012 * Lavabo in ceramica dimensioni 65,8x48,2 a semicolonna tipo
Ideal Standard "Gemma Sospesa™ cadauno 1,000 103,79 103,79
b.174a * Rubinetto miscelatore. cad 1,000 162,18 162,18
B.0006.0011.0003 * MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad 0,020 1,00 0,02
Sommano le risorse euro 265,99
Resta manodopera euro 77,98 17,921
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 15,00 435,12 6°526,80 1°169,70| 17,921
90 POZZETTO PREFABBRICATO in conglomerato cementizio vibrato,
p.076¢ completo di sifone a ghigliottina e copertina in ghisa lamellare UNI ISO
185, classe B 125, telaio 1000x1000, peso 49 kg, ... i interne di
lunghezza, di larghezza e di profondita: dimensioni interne 100x100x100
cm, copertina prefabbricata in c.a.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 750,00
Utili Impresa 10% euro -68,18
Spese Generali 15% euro -88,93
Prezzo Netto euro 592,89
A RIPORTARE 763'573,63 257°207,02
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO 763'573,63 257°207,02
RISORSE:
VARIE:
B.1030.1280.03 * AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE
DOTATO DI GRUETTA TELESCOPICA 8,0 tora 0,500 51,55 25,78
B.1140.1290 * POZZETTO prefabbricato cls.vibrato con sifone e
copertina,dim.60x60x60 cad 1,000 46,70 46,70
B.1030.1310.05 * AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA,
braccio fino a 22 m,portata 20 t ora 3,500 43,90 153,65
B.0006.0011.0003 * MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad 0,950 1,00 0,95
B.1030.1500 * AUTOBOTTE 6000l SU AUTOCARRO 8t
compr.conducen-manutenz-assicur-bollo ora 0,100 47,71 4,77
Sommano le risorse euro 231,85
Resta manodopera euro 361,04 48,139
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 4,00 750,00 3°000,00 1°444,16| 48,139
91 Onere a corpo per intercettazione e collegamento pozzetto PF1 con rete
p.077 esistente.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 300,00
Utili Impresa 10% euro -27,27
Spese Generali 15% euro -35,57
Prezzo Netto euro 237,16
RISORSE:
VARIE:
B.0006.0011.0002 * MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad 1,010 1,27 1,28
B.0006.0015.0002 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI
CANTIERE a corpo cad 1,020 1,00 1,02
Sommano le risorse euro 2,30
Resta manodopera euro 234,86 78,287
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO a corpo 1,00 300,00 300,00 234,86| 78,287
92 Onere a corpo per intercettazione e collegamento pozzetto PA1 con rete
p.078 esistente.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 300,00
Utili Impresa 10% euro -27,27
Spese Generali 15% euro -35,57
Prezzo Netto euro 237,16
RISORSE:
VARIE:
B.0006.0011.0002 * MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad 1,010 1,27 1,28
B.0006.0015.0002 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI
CANTIERE a corpo cad 1,020 1,00 1,02
Sommano le risorse euro 2,30
Resta manodopera euro 234,86 78,287
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO a corpo 1,00 300,00 300,00 234,86| 78,287
93 PILETTA A PAVIMENTO PEHD di 50/40 cm uscita girevole completa
p.090 di prolunga e griglia 100x100. Compresi i pezzi speciali di
A RIPORTARE 767°173,63 259°120,90
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO 767°173,63 2597120,90
allacciamento, le opere murarie e quanto altro occorrente per darla in
opera finita a ragola d'arte.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 42,92
Utili Impresa 10% euro -3,90
Spese Generali 15% euro -5,09
Prezzo Netto euro 33,93
RISORSE:
VARIE:
b.242a * Piletta sifonata in PEHD cad 1,000 16,87 16,87
Sommano le risorse euro 16,87
Resta manodopera euro 17,06 39,748
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 8,00 42,92 343,36 136,48 39,748
94 COLONNA DI ALIMENTAZIONE ACQUA POTABILE, con
p.091a tubazione in rame sanitario DN 54 mm rivestito in PVC, derivata dalla
rete di distribuzione del corpo centrale del diametro di 3", comp ... eso
inoltre l'eventuale onere delle staffe se occorrenti, le eventuali opere
murarie per darle in opere a regola d'arte.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 78,44
Utili Impresa 10% euro -7,13
Spese Generali 15% euro -9,30
Prezzo Netto euro 62,01
RISORSE:
VARIE:
b.143 * Tubo in rame di qualunque diametro kg 3,000 5,39 16,17
b.175 * Saracinesca in bronzo da 1/2" cad 1,000 5,39 5,39
B.0006.0011.0003 * MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad 10,010 1,00 10,01
Sommano le risorse euro 31,57
Resta manodopera euro 30,44 38,807
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO ml 32,00 78,44 2'510,08 974,08| 38,807
95 FORNITURA E POSA IN OPERA DI COLONNA DI SCARICO in
p.092 polietilene ad alta densita PEHD con giunture con bicchiere a saldare del
diametro di 125" per scarichi verticali di acqua nera. ... ti, eventuali
cravatte in ferro, le opere murarie e quanto altro necessario per dare il
lavoro eseguito a regola d'arte.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 91,76
Utili Impresa 10% euro -8,34
Spese Generali 15% euro -10,88
Prezzo Netto euro 72,54
RISORSE:
VARIE:
b.162a * Tubo in polietilene PEHD DN 125 ml 1,000 5,45 5,45
b.161 * Tubo in polietilene P.N. 10 del diametro esterno 63 mm ml 1,000 2,80 2,80
b.162c * Torrino di ventilazione in polipropilene DN 75 cad 0,100 26,80 2,68
b.162d * Torrino di ventilazione in polipropilene DN 110 cad 0,100 30,18 3,02
Sommano le risorse euro 13,95
A RIPORTARE 770°027,07 2607231,46
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO 7707027,07 260°231,46
Resta manodopera euro 58,59 63,851
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO ml 32,00 91,76 27936,32 1'874,88| 63,851
96 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALIZZAZIONE di
p.093 aspirazione d'aria in polietilene ad alta densita PEHD del DN 110 con
giunti a bicchiere a saldare, comprese le braghe di collegament ... iali, i
collegamenti, eventuali cravatte in ferro e quanto altro necessario per
dare il lavoro eseguito a regola d'arte.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 59,20
Utili Impresa 10% euro -5,38
Spese Generali 15% euro -7,02
Prezzo Netto euro 46,80
RISORSE:
VARIE:
b.162b * Tubo in polietilene PEHD DN 110 ml 1,000 4,74 4,74
b.162d * Torrino di ventilazione in polipropilene DN 110 cad 0,100 30,18 3,02
Sommano le risorse euro 7,76
Resta manodopera euro 39,04 65,946
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO ml 24,00 59,20 17420,80 936,96/ 65,946
97 COLONNA DI MANDATA D'ACQUA CALDA REALIZZATA con
p.094 rame sanitario rivestito in PVC, DN 28, compresa la colonna
discendente di recupero sempre in rame sanitario del DN 16. Compresi
gli ... stini dei rivestimenti in PVC, delle saldature e quanto altro
occorrente per darle in opera a perfetta regola d'arte.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 44,40
Utili Impresa 10% euro -4,04
Spese Generali 15% euro -5,26
Prezzo Netto euro 35,10
RISORSE:
VARIE:
b.143 * Tubo in rame di qualunque diametro kg 2,500 5,39 13,48
b.177 * Saracinesca in bronzo da 1" cad 2,000 7,78 15,56
Sommano le risorse euro 29,04
Resta manodopera euro 6,06 13,649
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO ml 32,00 44,40 17420,80 193,92| 13,649
98 PREZZO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI n°1 di valvola
r.017a a sfera in ottone DN 54 per acqua sanitaria, per l'intercettazione delle
colonne di alimentazione tra i vari piani del corpo centrale, dato in opera
compreso ogni onere.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 148,00
Utili Impresa 10% euro -13,45
Spese Generali 15% euro -17,55
Prezzo Netto euro 117,00
A RIPORTARE 775°804,99 263'237,22
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO 775°804,99 263'237,22
RISORSE:
VARIE:
b.114a * Valvola a sfera DN 54 cad 1,000 58,39 58,39
Sommano le risorse euro 58,39
Resta manodopera euro 58,61 39,601
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cadauno 4,00 148,00 592,00 234,44 39,601
99 PREZZO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI VALVOLA a
r.018 sfera in ottone in tutto come alla voce r. 017 ma del DN 16 mm
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 66,60
Utili Impresa 10% euro -6,05
Spese Generali 15% euro -7,90
Prezzo Netto euro 52,65
RISORSE:
VARIE:
b.116a * Valvola a sfera DN 16 cad 0,500 22,35 11,18
Sommano le risorse euro 11,18
Resta manodopera euro 41,47 62,267
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 4,00 66,60 266,40 165,88 62,267
100 SOVRAPREZZO ALLA VOCE DOCCIA (p.007) per la fornitura e posa
r.019 in opera di sistema “saliscendi" per doccia, del tipo Ideal Standard o
similare, completo di erogatore con flessibile, ... on tasselli ad
espansione, compreso quantaltro occorra per dare l'opera finita e
funzionante a perfatta regola d'arte.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 189,44
Utili Impresa 10% euro -17,22
Spese Generali 15% euro -22,46
Prezzo Netto euro 149,76
RISORSE:
VARIE:
b.108 * Saliscendi cad 1,000 90,81 90,81
B.0006.0011.0003 * MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad 0,040 1,00 0,04
Sommano le risorse euro 90,85
Resta manodopera euro 58,91 31,097
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 2,00 189,44 378,88 117,82 31,097
101 POSA IN OPERA DI KIT COMPLETO DI ACCESSORI per n° 1
r.030 bagno (porta sapone per lavabo e bidet, porta asciugamani lavabo, bidet
e doccia, portascopino, porta carta) in opera con tasselli compreso
quant'altro occorente per dare il lavoro finito a regola d'arte.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 35,562
Utili Impresa 10% euro -3,23
Spese Generali 15% euro -4,21
A RIPORTARE 777°042,27 263'755,36
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO 777°042,27 263'755,36
Prezzo Netto euro 28,08
RISORSE:
VARIE:
B.0006.0015.0002 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI
CANTIERE a corpo cad 0,210 1,00 0,21
Sommano le risorse euro 0,21
Resta manodopera euro 27,87 78,463
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 12,00 35,52 426,24 334,44| 78,463
102 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE IN PROFILATI IN
s.02 ACCIAIO serie Fe 430 profilato normale, carpenteria metallica
assemblata con saldatura ad arco a piena penetrazione in atmosfera di
gas e/o bullonatura A.R. di classe 8.8
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 4,50
Utili Impresa 10% euro -0,41
Spese Generali 15% euro -0,53
Prezzo Netto euro 3,56
RISORSE:
VARIE:
b.21b * Acciaio serie Fe 430 profilato normale mq. 1,000 0,93 0,93
b.21c * Incidenza saldatura ad arco kg 1,000 0,67 0,67
Sommano le risorse euro 1,60
Resta manodopera euro 1,96 43,556
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO Kg. 663,12 4,50 2°984,04 17299,72| 43,556
103 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ACCIAIO SERIE FE 430,
s.02a zincato a caldo secondo norme UNI 5680 - 5679 - 5397 - 5398 - 5786 -
5681 - 6762 in opera per profili, lamiere, bullonerie; compr ... ature ad
arco a piena penetrazione in atmosfera di gas e/o bullonatura A.R. di
classe 8,8, ogni qualungue onere incluso.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 6,05
Utili Impresa 10% euro -0,55
Spese Generali 15% euro -0,72
Prezzo Netto euro 4,78
RISORSE:
VARIE:
b.21d * ACCIAIO SERIE FE 430, zincato a caldo secondo norme UNI
5680 - 5679 - 5397 - 5398 - 5786 - 5681 - 6762 kg 1,000 2,07 2,07
b.21c * Incidenza saldatura ad arco kg 1,000 0,67 0,67
Sommano le risorse euro 2,74
Resta manodopera euro 2,04 33,719
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO Kg|  87904,28 6,05 53°870,89 18°164,73| 33,719
104 ANCORAGGIO CON TASSELLI CHIMICI TRAMITE BARRE
.06 FILETTATE IN ACCIAIO Fe 510 e bullonatura 8/8 ed ancoraggio con
A RIPORTARE 834°323,44 283'554,25
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO 8347323,44 283'554,25
resina epossidiche ad alta resistenza, compreso l'onere per l'esecuzi ... se
AARS; compreso infine I'onere per il ponteggio e ogni qualunque onere
accessorio neccessario per dare l'opera finita.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 13,50
Utili Impresa 10% euro -1,23
Spese Generali 15% euro -1,60
Prezzo Netto euro 10,67
RISORSE:
VARIE:
b.06 * Fissaggi a tassello cad 1,000 1,11 1,11
B.0006.0011.0003 * MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad 5,080 1,00 5,08
B.0006.0012.0003 * INCIDENZA PONTEGGIO, a stima cad 10,000 0,01 0,10
Sommano le risorse euro 6,29
Resta manodopera euro 4,38 32,444
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cadauno 252,00 13,50 3°402,00 1°103,76| 32,444
105 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MQ 1.00 DI BRISE SOLEIL
s.12 (frangisole orizzontale) fisso a pensilina, tipo Merlo modello "S"
composto da pale modello "S" da 150 mm di larghezza in allum ...
perficiali, tagli, sfridi, bordature, eventuali scossaline e qualsiasi
elemento per dare I'opera completa in ogni parte.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 490,00
Utili Impresa 10% euro -44,55
Spese Generali 15% euro -58,10
Prezzo Netto euro 387,35
RISORSE:
VARIE:
a.023 * BRISE SOLEIL (frangisole orizzontale) fisso a pensilina, ... so
anodizzato verniciato con colori di tutta la gamma RAL. mq 1,000 300,00 300,00
Sommano le risorse euro 300,00
Resta manodopera euro 87,35 17,827
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 44,70 490,00 21°903,00 3'904,55| 17,827
106 Fornitura e posa in opera di porta girevole per bussola ingresso a tre ante
s.14 idonea per alti flussi di traffico misto, persone, gruppi di persone,
carrelli, barelle, sedie a rotelle ... ccessorio, collegamenti elettrici,
montaggio di particolari meccanismi compresi nella fornitura e
qualunque altro onere.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 9°000,00
Utili Impresa 10% euro -818,18
Spese Generali 15% euro -1"067,19
Prezzo Netto euro 7°114,63
RISORSE:
VARIE:
s.14a * Fornitura di porta girevole per bussola ingresso a tre an ... one;
- elettrochiavistello;
- completo sistema di sblocco. a corpo 1,000 6°000,00 6°000,00
A RIPORTARE 859°628,44 288°562,56
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO 859'628,44 288°562,56
Sommano le risorse euro 6°000,00
Resta manodopera euro 1'114,63 12,385
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO a corpo 1,00 9°000,00 9°000,00 1°114,63| 12,385
107 Fornitura e posa in opera di orinatoio a becco del tipo a sospensione
s.15 completo di rubinetteria, staffe di sospensione, di pareti laterali fisse a
protezione della privacy, forniti in opera ogni onere compreso.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 530,00
Utili Impresa 10% euro -48,18
Spese Generali 15% euro -62,85
Prezzo Netto euro 418,97
RISORSE:
VARIE:
s.15a * Fornitura di orinatoio a becco del tipo a sospensione com ...
ione, di pareti laterali fisse a protezione della privacy. cadauno 1,000 350,00 350,00
Sommano le risorse euro 350,00
Resta manodopera euro 68,97 13,013
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cadauno 4,00 530,00 2°120,00 275,88| 13,013
108 Onere a corpo per la ripresa degli intonaci, spicconatura delle parti
s.16 mosse, eventuale rimozione di pietrame di rivestimento al piano
sottostrada, riquadratura infissi e tinteggiat ... rincipale al piano primo,
secondo, terzo e quarto, compreso l'onere di eventuali ponteggi anche
con automezzo elevatore.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 4°000,14
Utili Impresa 10% euro -363,65
Spese Generali 15% euro -474,32
Prezzo Netto euro 37162,17
RISORSE:
VARIE:
B.0006.0015.0002 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI
CANTIERE a corpo cad 5,010 1,00 5,01
B.0006.0011.0002 * MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad 10,000 1,27 12,70
Sommano le risorse euro 17,71
Resta manodopera euro 37144,46 78,609
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO a corpo 1,00 4°000,14 4°000,14 3'144,46| 78,609
109 Muratura di tramezzi in cartongesso per confinamento aree di lavoro dai
s.17 corridoi delle degenze per la edificazione delle scale di sicurezza o
interne. 1l tramezzo sara costituito d ... mpresa la sigillatura dei giunti
con rete di armatura di fibra di vetro. La misurazione sara effettuata
vuoto per pieno.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 38,00
Utili Impresa 10% euro -3,45
Spese Generali 15% euro -4,51
A RIPORTARE 874'748,58 293°097,53
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO 874°748,58 293°097,53
Prezzo Netto euro 30,04
RISORSE:
VARIE:
s.17a* Muratura di tramezzi in cartongesso costituito da due lastre di
gesso rivestito di spessore 80-100. mq 1,000 12,00 12,00
B.0006.0015.0002 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI
CANTIERE a corpo cad 2,660 1,00 2,66
Sommano le risorse euro 14,66
Resta manodopera euro 15,38 40,474
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 219,44 38,00 87338,72 3'374,99| 40,474
110 Rimozione di pavimento sopraelevato da 60x60 cm. in silicato.
s.18
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 13,00
Utili Impresa 10% euro -1,18
Spese Generali 15% euro -1,54
Prezzo Netto euro 10,28
RISORSE:
VARIE:
B.0006.0015.0001 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI
CANTIERE a corpo cad 100,000 0,01 1,00
B.0006.0011.0001 * MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad 51,000 0,01 0,51
Sommano le risorse euro 1,51
Resta manodopera euro 8,77 67,462
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 122,77 13,00 1'596,01 1°076,69| 67,462
111 FERRO LAVORATO PER CORRIMANO, parapetti, infissi e simili,
t.005 compreso la ferramenta di sostegno e di chiusura, due mani di
antiruggine e due di vernice, le opere murarie e qualunque altro onere e
magistero per darlo finito in opera a regola d'arte.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 7,40
Utili Impresa 10% euro -0,67
Spese Generali 15% euro -0,88
Prezzo Netto euro 5,85
RISORSE:
VARIE:
b.103 * Inferriate e griglie kg 1,000 3,74 3,74
Sommano le risorse euro 3,74
Resta manodopera euro 2,11 28,514
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO kg 318,00 7,40 2°353,20 670,98| 28,514
112 DOTAZIONE COMPLETA PER BAGNO DISABILI, in acciaio con
x.001 rivestimento esterno in nylon, curve e giunti in nylon con anima
metallica, forniti di rosette, viti e tasselli di nylon da 8. ... 700 mm. Il
tutto in opera comprese le opere murarie per dare il bagno fornito di tutti
gli ausili per disabili a norma.
A RIPORTARE 887°036,51 298°220,19
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO 887°036,51 298220,19
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 17305,36
Utili Impresa 10% euro -118,67
Spese Generali 15% euro -154,79
Prezzo Netto euro 17031,90
RISORSE:
VARIE:
b.243a * Apparecchiatura completa per bagno disabili cad 1,000 843,30 843,30
B.0006.0011.0001 * MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad 2,000 0,01 0,02
Sommano le risorse euro 843,32
Resta manodopera euro 188,58 14,447
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO a corpo 2,00 1°305,36 2'610,72 377,16 14,447
113 Arrotondamento
z.01
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 0,14
Utili Impresa 10% euro -0,01
Spese Generali 15% euro -0,02
Prezzo Netto euro 0,11
RISORSE:
VARIE:
B.0006.0012.0001 * ONERI VAR, a stima cad 11,000 0,01 0,11
Sommano le risorse euro 0,11
Resta manodopera euro
QUANTITA' DELLA STIMA:
SIDETRAGGONO a corpo -1,00 0,14 -0,14 0,00
Parziale LAVORI A CORPO euro 889°647,09 298'597,35| 33,564
TOTALE euro 889647,09 298597,35| 33,564
A RIPORTARE
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE
001 INGRESSO 420°374,85 132°862,53| 31,606
002 SCALA DI SICUREZZA A 107°896,64 31°240,39| 28,954
003 STRADA FRONTE INGRESSO 0,00 0,00/ 0,000
004 NUOVA SCALA INTERNA 2557966,30 92°647,49| 36,195
005 SPOGLIATOI BLOCCO OPERATORIO 92°725,57 37°256,87| 40,180
006 SISTEMAZIONE ESTERNA INGRESSO 0,00 0,00/ 0,000
007 CABINA M.T. 2'724,74 1°215,08| 44,594
008 CONFINAMENTO AMBIENTI DI LAVORO NEI CORRIDOI DELL'OSPEDALE 8°338,72 3'374,99| 40,474
009 ECONOMIE 1'620,27 0,00/ 0,000
Totale SUPER CATEGORIE euro 889°647,09 298597,35| 33,564

A RIPORTARE

COMMITTENTE: AZIENDA U.S.L. N° 7
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE
o LAVORI A CORPO euro 889°647,09 298597,35| 33,564
C:001 INGRESSO euro 420°374,85 132°862,53| 31,606
C:001.001 DEMOLIZIONI euro 1°094,87 694,23| 63,408
C:001.002 CALCESTRUZZI euro 2°494,19 233,15 9,348
C:001.003 CASSEFORME euro 99,40 70,18 70,604
C:001.004 FERRO PER C.A. euro 6°193,46 1°686,31| 27,227
C:001.006 MURATURE euro 2°124,36 663,57| 31,236
C:001.007 INTONACI euro 40114,85 25411,70| 63,347
C:001.008 ISOLAMENTI ED IMPERMEABILIZZAZIONI euro 3'782,73 1°263,87| 33,412
C:001.009 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI euro 124°170,94 25°765,49| 20,750
C:001.010 INFISSI INTERNI ED ESTERNI euro 104°103,63 32°701,23| 31,412
C:001.011 CONTROSOFFITTI euro 58°224,03 15796,78| 27,131
C:001.012 TINTEGGIATURE euro 16'587,13 6°942,59| 41,855
C:001.013 IMPIANTO ACQUE IDRICHE euro 39082,82 12°205,83| 31,231
C:001.014 OPERE IN FERRO euro 2°353,20 670,98 28,514
C:001.015 IMPIANTI VARI euro 17184,00 780,80| 65,946
C:001.016 RETE FOGNARIA euro 18°765,24 7°975,82| 42,503
C:002 SCALA DI SICUREZZA A euro 107°896,64 31°240,39| 28,954
C:002.001 DEMOLIZIONI euro 8°450,06 2°074,16| 24,546
C:002.002 CALCESTRUZZI euro 9993,75 904,42| 9,050
C:002.004 FERRO PER C.A. euro 87988,00 2°033,00| 22,619
C:002.005 SOLAI euro 57485,88 1220,69| 22,251
C:002.006 MURATURE euro 1°824,39 460,53| 25,243
C:002.007 INTONACI euro 57123,88 3377,50| 65,917
C:002.008 ISOLAMENTI ED IMPERMEABILIZZAZIONI euro 1'555,29 456,44 29,348
C:002.009 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI euro 3039,40 582,26 19,157
C:002.010 INFISSI INTERNI ED ESTERNI euro 2'705,32 376,84 13,930
C:002.012 TINTEGGIATURE euro 2°134,17 926,47| 43,411
C:002.013 IMPIANTO ACQUE IDRICHE euro 3084,19 215,18| 6,977
C:002.014 OPERE IN FERRO euro 54°898,89 18°440,73| 33,590
C:002.016 RETE FOGNARIA euro 613,42 172,17 28,067
C:004 NUOVA SCALA INTERNA euro 2557966,30 92647,49| 36,195
C:004.001 DEMOLIZIONI euro 22'517,98 14°642,81| 65,027
C:004.002 CALCESTRUZZI euro 23'789,09 1°795,37| 7,547
C:004.003 CASSEFORME euro 21'518,88 14°185,38| 65,921
C:004.004 FERRO PER C.A. euro 39°070,37 8'733,04| 22,352
C:004.005 SOLAI euro 47466,45 991,19| 22,192
C:004.006 MURATURE euro 32°317,93 9668,29| 29,916
C:004.007 INTONACI euro 32949,38 21°436,00| 65,057
C:004.008 ISOLAMENTI ED IMPERMEABILIZZAZIONI euro 3703,19 1°000,36| 27,013
C:004.009 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI euro 36°000,59 9270,89| 25,752
C:004.010 INFISSI INTERNI ED ESTERNI euro 22°322,95 3'714,17| 16,638
C:004.012 TINTEGGIATURE euro 12°675,45 5375,67| 42,410
C:004.014 OPERE IN FERRO euro 4°634,04 1°834,32| 39,584
C:005 SPOGLIATOI BLOCCO OPERATORIO euro 92°725,57 37°256,87| 40,180
C:005.001 DEMOLIZIONI euro 10°593,01 7°548,22| 71,257
C:005.006 MURATURE euro 17°971,31 5872,70| 32,678
C:005.007 INTONACI euro 157968,91 9°967,55| 62,418
C:005.009 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI euro 107758,96 3'514,11| 32,662
C:005.010 INFISSI INTERNI ED ESTERNI euro 10°860,40 1629,42| 15,003
C:005.011 CONTROSOFFITTI euro 12°248,15 3323,05| 27,131
C:005.012 TINTEGGIATURE euro 7°908,34 3269,11| 41,337
C:005.013 IMPIANTO ACQUE IDRICHE euro 67179,69 1°976,55| 31,985
C:005.015 IMPIANTI VARI euro 236,80 156,16 65,946
C:007 CABINA M.T. euro 2'724,74 1°215,08| 44,594
C:007.001 DEMOLIZIONI euro 416,44 260,89 62,648
C:007.012 TINTEGGIATURE euro 2°308,30 954,19| 41,337

A RIPORTARE
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Carbonia,

Il Tecnico
ing. Auteri Francesco

Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE P 0
RIPORTO
C:008 CONFINAMENTO AMBIENTI DI LAVORO NEI CORRIDOI DELL'OSPEDALE euro 87338,72 3'374,99| 40,474
C:008.006 MURATURE euro 8°338,72 3'374,99| 40,474
C:009 ECONOMIE euro 1°620,27 0,00/ 0,000
TOTALE euro 889°647,09 298597,35| 33,564

A RIPORTARE
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STIMA INCIDENZA
MANODOPERA

OGGETTO: | Progetto a completamento dei lavori 11° fase ex art. 20 L.67/88
Presidio Ospedaliero Sirai Carbonia
- MESSA A NORMA -

COMMITTENTE: | A.S.L. N. 7 Carbonia

Carbonia,

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera o
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO
LAVORI A CORPO
1 F&PO di sistema di circolazione riscaldamento ingresso
AN.1020.120
0.01 CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 17332,32
Utili Impresa 10% euro -121,12
Spese Generali 14% euro -148,74
Prezzo Netto euro 1°062,46
RISORSE:
VARIE:
C.1020.1200.01 * Sistema di circolazione riscaldamento ingresso 1,000 850,00 850,00
V.0203 * Saracinesca DN 65 a tenuta metallica cadauno 3,000 53,00 159,00
Sommano le risorse euro 17009,00
Resta manodopera euro 53,46 4,01
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 1,00 1°332,32 17332,32 53,46| 4,01
2 F&PO di sistema di circolazione condizionamento ingresso
AN.1020.120
0.03 CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 2°886,40
Utili Impresa 10% euro -262,40
Spese Generali 14% euro -322,25
Prezzo Netto euro 2°301,75
RISORSE:
VARIE:
C.1020.1200.03 * Sistema di circolazione condizionamento ingresso 1,000 17900,00 17900,00
V.0206 * Saracinesca DN 125 a tenuta metallica cadauno 3,000 105,00 315,00
Sommano le risorse euro 27215,00
Resta manodopera euro 86,75 3,01
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO 1,00 2°886,40 2'886,40 86,75/ 3,01
3 F&PO di tubo Mannesmann in acciaio nero liscio senza saldature DN 50
AN.1485.108 |tipo Kaimannflex o K-flex 50 X 60 ST
0.01
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 125,25
Utili Impresa 10% euro -11,39
Spese Generali 14% euro -13,98
Prezzo Netto euro 99,88
RISORSE:
VARIE:
B.1485.1080.03 * Tubo Mannesmann in acciaio nero liscio senza
saldature, DN 50 m 1,050 6,00 6,30
B.1485.1080.01-i * Tubo coibente tipo Kaimannflex o K-flex DN 50, 50 X
60 STm 1,040 87,99 91,51
Sommano le risorse euro 97,81
Resta manodopera euro 2,07 1,65
QUANTITA' DELLA STIMA:
A RIPORTARE 4'218,72 140,21

COMMITTENTE: A.S.L. N. 7 Carbonia
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera o
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO 4218,72 140,21
SOMMANO m 30,00 125,25 3757,50 62,10/ 1,65
4 F&PO di tubo Mannesmann in acciaio nero liscio senza saldature DN 65
AN.1485.108 |tipo Kaimannflex o K-flex 50 X 76 ST
0.02
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 125,25
Utili Impresa 10% euro -11,39
Spese Generali 14% euro -13,98
Prezzo Netto euro 99,88
RISORSE:
VARIE:
B.1485.1080.04 * Tubo Mannesmann in acciaio nero liscio senza
saldature, DN 65 m 1,050 6,00 6,30
B.1485.1080.02-i * Tubo coibente tipo Kaimannflex o K-flex DN 65, 50 X
76 STm 1,040 87,99 91,51
Sommano le risorse euro 97,81
Resta manodopera euro 2,07 1,65
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m 250,00 125,25 31°312,50 517,50/ 1,65
5 F&PO di tubo Mannesmann in acciaio nero liscio senza saldature DN 100
AN.1485.108 |tipo Kaimannflex o K-flex 60 X 114 ST
0.03
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 128,63
Utili Impresa 10% euro -11,69
Spese Generali 14% euro -14,36
Prezzo Netto euro 102,58
RISORSE:
VARIE:
B.1485.1090.02 * Tubo Mannesmann in acciaio nero liscio senza
saldature, DN 100 m 1,050 8,57 9,00
B.1485.1080.04-i * Tubo coibente tipo Kaimannflex o K-flex DN 100, 60
X114STm 1,040 87,99 91,51
Sommano le risorse euro 100,51
Resta manodopera euro 2,07 1,61
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m 10,00 128,63 1°286,30 20,70 1,61
6 F&PO di tubo Mannesmann in acciaio nero liscio senza saldature DN 125
AN.1485.108 |tipo Kaimannflex o K-flex 60 X 140 ST
0.04
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 128,63
Utili Impresa 10% euro -11,69
Spese Generali 14% euro -14,36
Prezzo Netto euro 102,58
RISORSE:
VARIE:
B.1485.1090.03 * Tubo Mannesmann in acciaio nero liscio senza
saldature, DN 125 m 1,050 8,57 9,00
B.1485.1080.05-i * Tubo coibente tipo Kaimannflex o K-flex DN 125, 60
X140STm 1,040 87,99 91,51
Sommano le risorse euro 100,51
A RIPORTARE 407575,02 740,51

COMMITTENTE: A.S.L. N. 7 Carbonia
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO 40°575,02 740,51
Resta manodopera euro 2,07 1,61
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m 250,00 128,63 327157,50 517,50/ 1,61
7 FePo di Sistema di controllo di processo dipo Micronet 650
AN_C50
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 187135,43
Utili Impresa 10% euro -1'648,68
Spese Generali 14% euro -2°024,69
Prezzo Netto euro 14°462,06
RISORSE:
VARIE:
C50 * Sistema di controllo di processo dipo Micronet 650 cad 1,000 14°177,50 14°177,50
Sommano le risorse euro 14°177,50
Resta manodopera euro 284,56 1,57
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 1,00 18°135,43 18°135,43 284,56| 1,557
8 F&PO di refrigeratore split 10 kW
AN_C_001.0
010 CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 278,47
Utili Impresa 10% euro -25,32
Spese Generali 14% euro -31,09
Prezzo Netto euro 222,06
RISORSE:
VARIE:
C_001.0010 * Refrigeratore split 10 kW cad 1,000 0,00 0,00
B.1020.1080.01 * TRASPORTO A NOLO autocarro cassone fisso o
ribaltabile portata 1.5t h 2,500 28,33 70,83
Sommano le risorse euro 70,83
Resta manodopera euro 151,23 54,31
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 2,00 278,47 556,94 302,46| 54,31
9 F&PO di Centrale di Aspirazione Endocavitaria da 50+50+50 m3h
AN_GM_50
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 257945,07
Utili Impresa 10% euro -2358,64
Spese Generali 14% euro -2°896,58
Prezzo Netto euro 20°689,85
RISORSE:
VARIE:
GM_50 * Centrale di aspirazione endocavitaria 50 + 50 + 50 m3/h 1,000 20°400,00 20°400,00
Sommano le risorse euro 207400,00
Resta manodopera euro 289,85 1,12
QUANTITA' DELLA STIMA:
A RIPORTARE 91°424,89 1°845,03

COMMITTENTE: A.S.L. N. 7 Carbonia
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO 91°424,89 1'845,03
SOMMANO cad 1,00 257945,07 257945,07 289,85 1,12
10 FepO di ALLARME in cassetta da incasso, distribuzione ai piani
A_A_002
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 17377,08
Utili Impresa 10% euro -125,19
Spese Generali 14% euro -153,74
Prezzo Netto euro 17098,15
RISORSE:
VARIE:
A_002 * FepO di ALLARME in cassetta da incasso, distribuzione ai
piani cad 1,000 720,76 720,76
incasso della cassetta d'allarme n 1,000 150,00 150,00
Sommano le risorse euro 870,76
Resta manodopera euro 227,39 16,51
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 8,00 1°377,08 11°016,64 1'819,12| 16,51
11 FepO di ventilconvettore tipo Sabiana FSC 23 completo di accessori
A_CO06
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 279,96
Utili Impresa 10% euro -25,45
Spese Generali 14% euro -31,26
Prezzo Netto euro 223,25
RISORSE:
MATERIALI:
CO06 * Ventilconvettore tipo Sabiana FSC 23 completo di accessori cad 1,000 187,94 187,94
Sommano le risorse euro 187,94
Resta manodopera euro 35,31 12,61
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 2,00 279,96 559,92 70,62| 12,61
12 FepO di ventilconvettore tipo Sabiana FSC 33 completo di accessori
A_CO07
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 304,34
Utili Impresa 10% euro -27,67
Spese Generali 14% euro -33,98
Prezzo Netto euro 242,69
RISORSE:
MATERIALI:
CO07 * Ventilconvettore tipo Sabiana FSC 33 completo di accessori cad 1,000 207,20 207,20
Sommano le risorse euro 207,20
Resta manodopera euro 35,49 11,66
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 1,00 304,34 304,34 35,49| 11,66
13 FepO di bocchetta di immissione dell'aria tipo Technik M61/M2 200x100
A_C09
CALCOLO MANODOPERA:
A RIPORTARE 1297250,86 4°060,11

COMMITTENTE: A.S.L. N. 7 Carbonia




pag. 6

Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO 129°250,86 4°060,11
Prezzo Voce euro 25,94
Utili Impresa 10% euro -2,36
Spese Generali 14% euro -2,90
Prezzo Netto euro 20,68
RISORSE:
MATERIALI:
C09 * Bocchetta di immissione dell'aria tipo Technik M61/M2 200x100
cad 1,000 18,00 18,00
Sommano le risorse euro 18,00
Resta manodopera euro 2,68 10,33
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 3,00 25,94 77,82 8,04/ 10,33
14 F&PO di unita di tattamento dell'aria pensile a soffitto
A_C100
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 17350,00
Utili Impresa 10% euro -122,73
Spese Generali 14% euro -150,72
Prezzo Netto euro 1°076,55
RISORSE:
MATERIALI:
C13 * Griglia di ripresa dell'aria tipo Technik M120/M19 400x400 cad 1,000 33,26 33,26
VARIE:
C100 * Unita di tattamento dell'aria pensile a soffitto cad 1,000 950,00 950,00
Sommano le risorse euro 983,26
Resta manodopera euro 93,29 6,91
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 1,00 1"350,00 1"350,00 93,29 691
15 FepO di bocchetta di immissione dell'aria tipo Technik M61/M2 240x160
A_C11
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 25,94
Utili Impresa 10% euro -2,36
Spese Generali 14% euro -2,90
Prezzo Netto euro 20,68
RISORSE:
MATERIALI:
C11 * Bocchetta di immissione dell'aria tipo Technik M61/M2 400x160
cad 1,000 17,00 17,00
Sommano le risorse euro 17,00
Resta manodopera euro 3,68 14,19
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 2,00 25,94 51,88 7,36| 14,19
16 FepO di Diffusore dell'aria in alluminio tipo Technik M10 DN160
A_C12 completo di serranda di taratura
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 96,01
Utili Impresa 10% euro -8,73
A RIPORTARE 130°730,56 4°168,80
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO 1307730,56 47168,80
Spese Generali 14% euro -10,72
Prezzo Netto euro 76,56
RISORSE:
MATERIALI:
C12 * Diffusore dell*aria in alluminio tipo Technik M10 DN160 completi
di serranda di taratura cad 1,000 72,41 72,41
Sommano le risorse euro 72,41
Resta manodopera euro 4,15 4,32
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 7,00 96,01 672,07 29,05/ 4,32
17 FepO di tubazione in acciaio nero Mannesmann finita e verniciata
A_C15
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 3,98
Utili Impresa 10% euro -0,36
Spese Generali 14% euro -0,44
Prezzo Netto euro 3,18
RISORSE:
MATERIALI:
C15 * Tubazione in acciaio nero Mannesmann finita e verniciata kg 1,200 2,27 2,72
Sommano le risorse euro 2,72
Resta manodopera euro 0,46 11,56
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO kg 112,70 3,98 448,55 51,84| 11,56
18 FepO di tubazione in rame serie pesante precoibentatai sino a DN18
A_C16
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 7,05
Utili Impresa 10% euro -0,64
Spese Generali 14% euro -0,79
Prezzo Netto euro 5,62
RISORSE:
MATERIALI:
C16 * Tubazione in rame serie pesante precoibentatai sino a DN18 kg 1,100 4,75 5,23
Sommano le risorse euro 5,23
Resta manodopera euro 0,39 5,53
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO kg 6,75 7,05 47,59 2,63 5,53
19 FepO di canalizzazione in sandwich di poliuretano tipo P3 in classe 1
A_C17
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 38,46
Utili Impresa 10% euro -3,50
Spese Generali 14% euro -4,29
Prezzo Netto euro 30,67
RISORSE:
MATERIALI:
A RIPORTARE 131°898,77 4°252,32
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO 131°898,77 4252,32
C17 * Canalizzazione in sandwich di poliuretano tipo P3 in classe 1 m? 1,250 19,16 23,95
Sommano le risorse euro 23,95
Resta manodopera euro 6,72 17,47
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m? 45,50 38,46 17749,93 305,76| 17,47
20 FepO di collettore Modul DN25 sino a 12 attacchi con accessori
A_C19
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 283,86
Utili Impresa 10% euro -25,81
Spese Generali 14% euro -31,69
Prezzo Netto euro 226,36
RISORSE:
MATERIALI:
C19 * Collettore Modul DN25 sino a 12 attacchi con accessori cad 1,000 210,97 210,97
Sommano le risorse euro 210,97
Resta manodopera euro 15,39 5,42
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 1,00 283,86 283,86 1539] 5,42
21 FepO di valvola di intercettazione in bronzo a manicotto PN16 DN20/25
A_C22
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 14,61
Utili Impresa 10% euro -1,33
Spese Generali 14% euro -1,63
Prezzo Netto euro 11,65
RISORSE:
MATERIALI:
C22 * Valvola di intercettazione in bronzo a manicotto PN16 DN20/25
cad 1,000 4,75 4,75
Sommano le risorse euro 4,75
Resta manodopera euro 6,90 47,23
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 6,00 14,61 87,66 41,40\ 47,23
22 FepO di CENTRALE di erogazione di CO2
A_CDO00
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 7°892,64
Utili Impresa 10% euro -717,51
Spese Generali 14% euro -881,16
Prezzo Netto euro 6°293,97
RISORSE:
VARIE:
CDO0O0 * CENTRALE di erogazione di CO2 cad 1,000 57100,00 57100,00
Sommano le risorse euro 57100,00
Resta manodopera euro 17193,97 15,13
A RIPORTARE 134°020,22 4°614,87
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO 134°020,22 4614,87
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 1,00 7°892,64 7°892,64 1°193,97| 15,13
23 FepO di estrattore da parete tipo Woods Premier DX 400
A_ES02
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 183,63
Utili Impresa 10% euro -16,69
Spese Generali 14% euro -20,50
Prezzo Netto euro 146,44
RISORSE:
MATERIALI:
ES02 * Estrattore in lineae tipo Woods Premier ILC 315 cad 1,000 140,60 140,60
Sommano le risorse euro 140,60
Resta manodopera euro 5,84 3,18
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 2,00 183,63 367,26 11,68 3,18
24 FepO di canalizzazione in sandwich di poliuretano tipo P3 in classe 1
A_ES03
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 40,03
Utili Impresa 10% euro -3,64
Spese Generali 14% euro -4,47
Prezzo Netto euro 31,92
RISORSE:
MATERIALI:
ES03 * Canalizzazione in sandwich di poliuretano tipo P3 in classe 1 m? 1,300 19,16 2491
Sommano le risorse euro 24,91
Resta manodopera euro 7,01 17,51
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m? 15,60 40,03 624,47 109,36| 17,51
25 FepO di valvolina di ventilazione in polipropilene tipo Technik M16 DN
A_ES04 120
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 25,08
Utili Impresa 10% euro -2,28
Spese Generali 14% euro -2,80
Prezzo Netto euro 20,00
RISORSE:
VARIE:
ES04 * Valvolina di ventilazione in polipropilene tipo Technik M16 DN80
cad 1,000 8,91 8,91
Sommano le risorse euro 8,91
Resta manodopera euro 11,09 44,22
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 2,00 25,08 50,16 22,18 44,22
26 FepO di griglia di transito tipo Technik MV111 + 112 400X200 in
A RIPORTARE 142°954,75 5952,06
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO 142°954,75 5952,06
A_ES05 alluminio
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 51,25
Utili Impresa 10% euro -4,66
Spese Generali 14% euro -5,72
Prezzo Netto euro 40,87
RISORSE:
MATERIALI:
ES05 * Griglia di transito tipo Technik MV111 + 112 400x200 cad 1,000 31,76 31,76
Sommano le risorse euro 31,76
Resta manodopera euro 9,11 17,78
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 7,00 51,25 358,75 63,77| 17,78
27 FepO di GRUPPO DI BLOCCO (Intercettazione) di area 4 gas + vuoto
A_GB001
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 2°211,85
Utili Impresa 10% euro -201,08
Spese Generali 14% euro -246,94
Prezzo Netto euro 1°763,83
RISORSE:
VARIE:
GB001 * GRUPPO DI BLOCCO di area 4 gas + vuoto cad 1,000 17410,00 17410,00
Incasso del blocco di intercettazione n 1,000 150,00 150,00
Sommano le risorse euro 17560,00
Resta manodopera euro 203,83 9,22
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 10,00 2°211,85 22°118,50 2°038,30| 9,22
28 FepO di PRESA in fondello con cassetta da incasso in muro
A_PR001
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 112,88
Utili Impresa 10% euro -10,26
Spese Generali 14% euro -12,60
Prezzo Netto euro 90,02
RISORSE:
VARIE:
PRO01 * PRESA in fondello con cassetta da incasso in muro cad 1,000 46,33 46,33
Sommano le risorse euro 46,33
Resta manodopera euro 43,69 38,70
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 150,00 112,88 167932,00 6°553,50| 38,70
29 FepO di QUADRO di riduzione 11 STADIO a 4 GAS
A_QRO001
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 57789,45
Utili Impresa 10% euro -526,31
Spese Generali 14% euro -646,35
A RIPORTARE 182°364,00 14°607,63
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO 1827364,00 14°607,63
Prezzo Netto euro 4°616,79
RISORSE:
VARIE:
QRO001 * Quadro di riduzione 11 STADIO a 4 GAS cad 1,000 47250,00 47250,00
Incasso del blocco di riduzione n 1,000 150,00 150,00
Sommano le risorse euro 47400,00
Resta manodopera euro 216,79 3,74
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 8,00 5789,45 46°315,60 1'734,32| 3,74
30 FepO di isolante flessibile tipo Armaflex HT o Thermoflex DN20/25 32
C34 mm
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 18,44
Utili Impresa 10% euro -1,68
Spese Generali 14% euro -2,06
Prezzo Netto euro 14,70
RISORSE:
MATERIALI:
C34 * Isolante flessibile tipo Armaflex HT o Thermoflex DN20 32 mm m 1,100 12,55 13,81
Sommano le risorse euro 13,81
Resta manodopera euro 0,89 4,83
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m 55,00 18,44 1°014,20 48,95 4,83
31 F&PO di TUBO IN RAME DN 10x1 mm serie pesante
D.1180.1180.
01 CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 21,13
Utili Impresa 10% euro -1,92
Spese Generali 14% euro -2,36
Prezzo Netto euro 16,85
RISORSE:
VARIE:
B.1490.1020.01 * TUBO IN RAME DN 10x1 mm serie pesante m 1,010 8,88 8,97
B.1040.1145 * Impiego di piccole attrezzature di cantiere, a corpo cad 0,050 1,14 0,06
eventuale smontaggio controssoffitto cad 1,000 1,77 1,77
opere di assistenza muraria cad 1,000 2,00 2,00
Sommano le risorse euro 12,80
Resta manodopera euro 4,05 19,17
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m 470,00 21,13 9°931,10 1°903,50, 19,17
32 F&PO di TUBO IN RAME DN 12x1 mm serie pesante
D.1180.1180.
02 CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 23,67
Utili Impresa 10% euro -2,15
Spese Generali 14% euro -2,64
Prezzo Netto euro 18,88
A RIPORTARE 2397624,90 187294,40
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera o
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO 2397624,90 187294,40
RISORSE:
VARIE:
B.1490.1020.02 * TUBO IN RAME DN 12x1 mm serie pesante m 1,010 10,83 10,94
B.1040.1145 * Impiego di piccole attrezzature di cantiere, a corpo cad 0,050 1,14 0,06
eventuale smontaggio controssoffitto cad 1,000 1,77 1,77
opere di assistenza muraria cad 1,000 2,00 2,00
Sommano le risorse euro 14,77
Resta manodopera euro 4,11 17,36
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m 277,00 23,67 6°556,59 1°138,47| 17,36
33 F&PO di TUBO IN RAME DN 14x1 mm serie pesante
D.1180.1180.
03 CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 24,44
Utili Impresa 10% euro -2,22
Spese Generali 14% euro -2,73
Prezzo Netto euro 19,49
RISORSE:
VARIE:
B.1490.1020.03 * TUBO IN RAME DN 14x1 mm serie pesante m 1,010 11,40 11,51
B.1040.1145 * Impiego di piccole attrezzature di cantiere, a corpo cad 0,050 1,14 0,06
eventuale smontaggio controssoffitto cad 1,000 1,77 1,77
opere di assistenza muraria cad 1,000 2,00 2,00
Sommano le risorse euro 15,34
Resta manodopera euro 4,15 16,98
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m 791,00 24,44 197332,04 3'282,65| 16,98
34 F&PO di TUBO IN RAME DN 16x1 mm serie pesante
D.1180.1180.
04 CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 26,45
Utili Impresa 10% euro -2,40
Spese Generali 14% euro -2,95
Prezzo Netto euro 21,10
RISORSE:
VARIE:
B.1490.1020.04 * TUBO IN RAME DN 16x1 mm serie pesante m 1,010 12,94 13,07
B.1040.1145 * Impiego di piccole attrezzature di cantiere, a corpo cad 0,060 1,14 0,07
eventuale smontaggio controssoffitto cad 1,000 1,77 1,77
opere di assistenza muraria cad 1,000 2,00 2,00
Sommano le risorse euro 16,91
Resta manodopera euro 4,19 15,84
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m 63,00 26,45 1°666,35 263,97| 15,84
35 F&PO di TUBO IN RAME DN 18x1 mm serie pesante
D.1180.1180.
05 CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 28,36
Utili Impresa 10% euro -2,58
Spese Generali 14% euro -3,17
A RIPORTARE 267°179,88 22°979,49
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera o
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO 267°179,88 22°979,49
Prezzo Netto euro 22,61
RISORSE:
VARIE:
B.1490.1020.05 * TUBO IN RAME DN 18x1 mm serie pesante m 1,010 14,37 14,51
B.1040.1145 * Impiego di piccole attrezzature di cantiere, a corpo cad 0,060 1,14 0,07
eventiale smontaggio controssoffitto cad 1,000 1,77 1,77
opere di assistenza muraria cad 1,000 2,00 2,00
Sommano le risorse euro 18,35
Resta manodopera euro 4,26 15,02
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m 16,00 28,36 453,76 68,16| 15,02
36 F&PO di TUBO IN RAME DN 22x1 mm serie pesante
D.1180.1180.
06 CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 32,40
Utili Impresa 10% euro -2,95
Spese Generali 14% euro -3,62
Prezzo Netto euro 25,83
RISORSE:
VARIE:
B.1490.1020.06 * TUBO IN RAME DN 22x1 mm serie pesante m 1,010 17,46 17,63
B.1040.1145 * Impiego di piccole attrezzature di cantiere, a corpo cad 0,040 1,14 0,05
eventuale smontaggio controssoffitto cad 1,000 1,77 1,77
opere di assistenza muraria cad 1,000 2,00 2,00
Sommano le risorse euro 21,45
Resta manodopera euro 4,38 13,52
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m 273,00 32,40 8'845,20 17195,74| 13,52
37 F&PO di TUBO IN RAME DN 32x1 mm serie pesante
D.1180.1180.
08 CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 37,68
Utili Impresa 10% euro -3,43
Spese Generali 14% euro -4,21
Prezzo Netto euro 30,04
RISORSE:
VARIE:
B.1490.1020.08 * TUBO IN RAME DN 32x1 mm serie pesante m 1,010 21,26 21,47
B.1040.1145 * Impiego di piccole attrezzature di cantiere, a corpo cad 0,075 1,14 0,09
eventuale smontaggio controssoffitto cad 1,000 1,77 1,77
opere di assistenza muraria cad 1,000 2,00 2,00
Sommano le risorse euro 25,33
Resta manodopera euro 4,71 12,50
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m 41,00 37,68 1°544,88 193,11 12,50
38 F&PO di TUBO IN RAME DN 42x1 mm serie pesante
D.1180.1180.
09 CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 47,46
A RIPORTARE 278°023,72 24°436,50
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO 278°023,72 24°436,50
Utili Impresa 10% euro -4,31
Spese Generali 14% euro -5,30
Prezzo Netto euro 37,85
RISORSE:
VARIE:
B.1490.1020.09 * TUBO IN RAME DN 42x1 mm serie pesante m 1,010 28,71 29,00
B.1040.1145 * Impiego di piccole attrezzature di cantiere, a corpo cad 0,075 1,14 0,09
eventuale smontaggio controssoffitto cad 1,000 1,77 1,77
opere di assistenza muraria cad 1,000 2,00 2,00
Sommano le risorse euro 32,86
Resta manodopera euro 4,99 10,51
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m 27,00 47,46 17281,42 134,73| 10,51
39 Fornitura e posa in opera di tubazione in acciaio zincato ... to del tipo a
ED-595 parete o soffitto, e quantaltro necessario
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 571
Utili Impresa 10% euro -0,52
Spese Generali 14% euro -0,64
Prezzo Netto euro 4,55
RISORSE:
VARIE:
E-ED-595 * Fornitura e posa in opera di tubazione in acciaio zincato ...
to del tipo a parete o soffitto, e quant'altro necessario kg. 1,000 3,20 3,20
Sommano le risorse euro 3,20
Resta manodopera euro 1,35 23,64
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO kg. 643,00 5,71 3671,53 868,05/ 23,64
40 Fornitura e posa in opera di cassetta di derivazione equipotenziale.
EIT1
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 23,22
Utili Impresa 10% euro -2,11
Spese Generali 14% euro -2,59
Prezzo Netto euro 18,52
RISORSE:
VARIE:
E- EIT 2 * Barretta in rame con 8 fori filettati e viti cad. 1,000 3,30 3,30
E- EIT 1 * Cassetta da incasso o da parete per collegamento
equipotenziale dim. 100x150mm cad. 1,000 4,12 4,12
E- EC 01.4 * Cavo elettrico tipo NO7V-K della sezione di 1x16 mmg. m 10,000 0,74 7,40
E- ET 1 * Tubo in PVC del tipo FK 15 non propagante I'incendio del
diametro di mm. 20 m 5,020 0,32 1,61
Sommano le risorse euro 16,43
Resta manodopera euro 2,09 9,00
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad. 3,00 23,22 69,66 6,27| 9,00
41 Fornitura e posa in opera di collegamenti equipotenziali.
A RIPORTARE 283°046,33 25°445,55
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO 283'046,33 257445,55
EIT 2
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 28,51
Utili Impresa 10% euro -2,59
Spese Generali 14% euro -3,18
Prezzo Netto euro 22,74
RISORSE:
VARIE:
E- EIT 3 * Collare in ferro zincato per la messa a terra delle tubazioni
diametro 30mm cad. 1,000 3,09 3,09
E- EC 01.3 * Cavo elettrico tipo NO7V-K della sezione di 1x6 mmg. m 10,000 1,13 11,30
Sommano le risorse euro 14,39
Resta manodopera euro 8,35 29,29
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad. 46,00 28,51 1°311,46 384,10/ 29,29
42 Fornitura e posa in opera di plafoniera FLC 2x26 W a plafone mod.
EPFLC Energy 10 Fosnova o similari
02plaf
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 131,23
Utili Impresa 10% euro -11,93
Spese Generali 14% euro -14,65
Prezzo Netto euro 104,65
RISORSE:
VARIE:
E- EPFLC 02 * Plafoniera FLC 2x26 W mod. Energy 10 Fosnova o
similari cad. 1,000 61,80 61,80
Sommano le risorse euro 61,80
Resta manodopera euro 42,85 32,65
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO Cad. 9,00 131,23 1°181,07 385,65/ 32,65
43 Valvolina di ventilazione in polipropilene tipo Technik M16 DN80
ES04
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 11,27
Utili Impresa 10% euro -1,02
Spese Generali 14% euro -1,26
Prezzo Netto euro 8,99
RISORSE:
MATERIALI:
ES04a * Valvolina di ventilazione in polipropilene tipo Technik M16
DN80 cad 1,000 6,50 6,50
Sommano le risorse euro 6,50
Resta manodopera euro 2,49 22,09
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 16,00 11,27 180,32 39,84| 22,09
44 Fornitura e posa in opera di canala in PVVC con cperchio 200x65 mm
NP - ECPVC
1 CALCOLO MANODOPERA:
A RIPORTARE 2857719,18 26°255,14

COMMITTENTE: A.S.L. N. 7 Carbonia




pag. 16

Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO 2857719,18 26°255,14
Prezzo Voce euro 35,05
Utili Impresa 10% euro -3,19
Spese Generali 14% euro -3,91
Prezzo Netto euro 27,95
RISORSE:
MATERIALI:
E- ECPVC 1 * Canala in PVC dimensioni 200x60 mm., completa di
coperchio e separatore m 1,000 21,00 21,00
Sommano le risorse euro 21,00
Resta manodopera euro 6,95 19,83
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m 128,00 35,05 4°486,40 889,60/ 19,83
45 Fornitura e posa in opera di plafoniera fluorescente 2x18 W mod. 727
NP - EPF 04 |della Disano o similari
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 216,40
Utili Impresa 10% euro -19,67
Spese Generali 14% euro -24,16
Prezzo Netto euro 172,57
RISORSE:
VARIE:
E- EPF 04.1 * Plafoniera fluorescente 4x18 W mod. 727 della Disano o
similari cad. 1,000 133,90 133,90
E- ELF 02 * Lampada fluorescente da 18 W ad alta efficenza luminosa
cad. 4,000 5,36 21,44
Sommano le risorse euro 155,34
Resta manodopera euro 17,23 7,96
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad. 2,00 216,40 432,80 34,46| 7,96
46 Fornitura e posa in opera di plafoniera fluorescente 2x36 W mod. 727
NP - EPF della Disano o similari
04.1
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 204,86
Utili Impresa 10% euro -18,62
Spese Generali 14% euro -22,87
Prezzo Netto euro 163,37
RISORSE:
VARIE:
E- EPF 04 * Plafoniera fluorescente 2x36 W mod. 727 della Disano o
similari cad. 1,000 133,90 133,90
E- ELF 01 * Lampada fluorescente da 36 W ad alta efficenza luminosa
cad. 2,000 6,16 12,32
Sommano le risorse euro 146,22
Resta manodopera euro 17,15 8,37
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad. 22,00 204,86 4'506,92 377,30 8,37
47 Fornitura e posa in opera di plafoniera fluorescente 4x18 W mod. 827
A RIPORTARE 2957145,30 27°556,50
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera o
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO 2957145,30 27°556,50
NP - EPF della Disano o similari
06.2
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 269,23
Utili Impresa 10% euro -24,48
Spese Generali 14% euro -30,06
Prezzo Netto euro 214,69
RISORSE:
VARIE:
E- EPF 03 * Plafoniera fluorescente da incasso 4x18 W mod. 827 della
Disano o similari cad. 1,000 173,04 173,04
E- ELF 02 * Lampada fluorescente da 18 W ad alta efficenza luminosa
cad. 4,000 5,36 21,44
Sommano le risorse euro 194,48
Resta manodopera euro 20,21 7,51
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad. 23,00 269,23 6192,29 464,83 7,51
48 Fornitura e posa in opera di plafoniera fluorescente 2x55 W mod. 708
NP - EPF dimmerabile della Disano o similari
06.2.1
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 278,00
Utili Impresa 10% euro -25,27
Spese Generali 14% euro -31,04
Prezzo Netto euro 221,69
RISORSE:
VARIE:
E- EPF 06.5 * Plafoniera fluorescente 2x55 W mod. 708 della Disano
cad. 1,000 198,79 198,79
Sommano le risorse euro 198,79
Resta manodopera euro 22,90 8,24
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad. 10,00 278,00 2°780,00 229,00 8,24
49 Fornitura e posa in opera di plafoniera fluorescente 2x55 W mod. 808
NP - EPF dimmerabile della Disano o similari
06.2dim
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 237,60
Utili Impresa 10% euro -21,60
Spese Generali 14% euro -26,53
Prezzo Netto euro 189,47
RISORSE:
VARIE:
E- EPF 06.4 * Plafoniera fluorescente 2x55 W mod. 808 della Disano
cad. 1,000 166,86 166,86
Sommano le risorse euro 166,86
Resta manodopera euro 22,61 9,52
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad. 72,00 237,60 17°107,20 1627,92| 9,52
A RIPORTARE 321°224,79 29°878,25
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera o
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO 3217224,79 29'878,25
50 Fornitura e posa in opera di plafoniera fluorescente U.S. 1x18W da parete
NP - EPF 10 |Marca OVA mod. "CEE SIGNAL 220"
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 203,14
Utili Impresa 10% euro -18,47
Spese Generali 14% euro -22,68
Prezzo Netto euro 161,99
RISORSE:
VARIE:
E- EPF 10 * Plafoniera fluorescente U.S. 1x18W da parete Marca OVA
mod. "CEE SIGNAL 220" cad. 1,000 99,48 99,48
E- EPF 10 ACC * Schermo di segnalazione per plafoniera OVA mod.
"CEE SIGNAL 220" cad. 1,000 19,15 19,15
Sommano le risorse euro 118,63
Resta manodopera euro 43,36 21,34
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad. 9,00 203,14 1°828,26 390,24| 21,34
51 Fornitura e posa in opera di plafoniera fluorescente 1x24W mod. folio
NP - EPF 11 |della Prisma o similari
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 163,58
Utili Impresa 10% euro -14,87
Spese Generali 14% euro -18,26
Prezzo Netto euro 130,45
RISORSE:
VARIE:
E- EPF 11 * Plafoniera fluorescente 1x24 W (completa di lampada)
"Folio" della Prisma. cad. 1,000 97,85 97,85
Sommano le risorse euro 97,85
Resta manodopera euro 32,60 19,93
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad. 3,00 163,58 490,74 97,80| 19,93
52 Fornitura e posa in opera di proiettore da incasso da 100 W
NP - EPF 12 SOMMANO cad. 12,00 198,97 2°387,64 0,00
53 Fornitura e posa in opera di chiamata di emergenza
NP - ES 01
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 166,84
Utili Impresa 10% euro -15,17
Spese Generali 14% euro -18,63
Prezzo Netto euro 133,04
RISORSE:
VARIE:
E- ET 1 * Tubo in PVC del tipo FK 15 non propagante I'incendio del
diametro di mm. 20 m 30,000 0,32 9,60
E- EC 01 * Cavo elettrico tipo NO7V-K della sezione di 1x1.5 mmg. m 60,000 0,71 42,60
E- ES 01 * Gruppo pulsante a tirante "Living int." cad. 1,000 43,26 43,26
Sommano le risorse euro 95,46
Resta manodopera euro 37,58 22,52
A RIPORTARE 3257931,43 30°366,29
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO 3257931,43 307366,29
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad. 6,00 166,84 1°001,04 225,48| 22,52
54 Fornitura e posa in opera di punto telematico.
NP -TD
PDS 02 CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 288,76
Utili Impresa 10% euro -26,25
Spese Generali 14% euro -32,24
Prezzo Netto euro 230,27
RISORSE:
VARIE:
E- TD PDS 01 * Gruppo 2 connettori PDS cat.5 "Living Int." cad. 2,600 23,94 62,24
E- TD PDS 02 * Cavo PDS categoria 5 tipo 4x2 AWG 24 UTP m 66,000 0,27 17,82
E- ET 2 * Tubo in PVC del tipo FK 15 non propagante I'incendio del
diametro di mm. 25 m 30,000 0,40 12,00
Sommano le risorse euro 92,06
Resta manodopera euro 138,21 47,86
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad. 8,00 288,76 2°310,08 17105,68| 47,86
55 Fornitura e posa in opera di cavo tipo FG7R/0,6-1 della sezione di 3x6
0O-EC 12 mmq
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 5,25
Utili Impresa 10% euro -0,48
Spese Generali 14% euro -0,59
Prezzo Netto euro 4,18
RISORSE:
VARIE:
E- EC 12 * Cavo elettrico tipo FG7 della sezione di 3x6 mmg. m 1,000 2,06 2,06
Sommano le risorse euro 2,06
Resta manodopera euro 2,12 40,38
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mt. 30,00 5,25 157,50 63,60/ 40,38
56 Fornitura e posa in opera di cavo MT della sezione di 1x50
O- EC 12.0
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 29,83
Utili Impresa 10% euro -2,71
Spese Generali 14% euro -3,33
Prezzo Netto euro 23,79
RISORSE:
VARIE:
E-O- EC 12.0 * cavo MT della sezione di 1x50 mmg. mt. 1,000 13,39 13,39
Sommano le risorse euro 13,39
Resta manodopera euro 10,40 34,86
QUANTITA' DELLA STIMA:
A RIPORTARE 329°400,05 31°761,05
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO 329°400,05 31°761,05
SOMMANO mt. 660,00 29,83 19°687,80 6°864,00| 34,86
57 Fornitura e posa in opera di cavo tipo FG7R/0,6-1 della sezione di 1x240
0O-EC 12.11 \/mmq
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 30,00
Utili Impresa 10% euro -2,73
Spese Generali 14% euro -3,35
Prezzo Netto euro 23,92
RISORSE:
VARIE:
E-OC 4520 * Cavo tipo FG7R/0,6-1 della sezione di 1x240 mmq mt. 1,000 21,63 21,63
Sommano le risorse euro 21,63
Resta manodopera euro 2,29 7,63
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mt. 3'922,00 30,00 117°660,00 8981,38) 7,63
58 Fornitura e posa in opera di terminali MT, compreso ogni onere per la
0O-EC 12.2 |posa e prove
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 140,13
Utili Impresa 10% euro -12,74
Spese Generali 14% euro -15,64
Prezzo Netto euro 111,75
RISORSE:
VARIE:
E-O- EC 12.2 * terminali MT cad. 1,000 79,31 79,31
Sommano le risorse euro 79,31
Resta manodopera euro 32,44 23,15
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad. 18,00 140,13 2'522,34 583,92| 23,15
59 Fornitura e posa in opera di cavo tipo FG7R/0,6-1 della sezione di
O-EC 123 |3.5x120 mmq
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 58,00
Utili Impresa 10% euro -5,27
Spese Generali 14% euro -6,48
Prezzo Netto euro 46,25
RISORSE:
VARIE:
E- EC 12.3 * Cavo elettrico tipo FG7 della sezione di 3.5x120 mmg. m 1,000 38,11 38,11
Sommano le risorse euro 38,11
Resta manodopera euro 8,14 14,03
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mt. 130,00 58,00 7°540,00 1°058,20 14,03
60 Fornitura e posa in opera di cavo tipo FG7R/0,6-1 della sezione di 5x16
0-EC 128 |mmq
A RIPORTARE 476°810,19 49248,55
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO 476°810,19 49248,55
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 15,07
Utili Impresa 10% euro -1,37
Spese Generali 14% euro -1,68
Prezzo Netto euro 12,02
RISORSE:
VARIE:
E- EC 12.8 * Cavo elettrico tipo FG7 della sezione di 5x16 mmg. m 1,000 8,24 8,24
Sommano le risorse euro 8,24
Resta manodopera euro 3,78 25,08
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mt. 160,00 15,07 2'411,20 604,80| 25,08
61 Fornitura e posa in opera di cavo tipo FG7R/0,6-1 della sezione di 5x10
0O-EC 129 |mmq
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 13,76
Utili Impresa 10% euro -1,25
Spese Generali 14% euro -1,54
Prezzo Netto euro 10,97
RISORSE:
VARIE:
E- EC 12.9 * Cavo elettrico tipo FG7 della sezione di 5x10 mmg. m 1,000 7,21 7,21
Sommano le risorse euro 7,21
Resta manodopera euro 3,76 27,33
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mt. 30,00 13,76 412,80 112,80| 27,33
62 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico tipo FG10(O)M1-20-45 della
O-EC 13.1 |sezione di 2x2.5. mmq
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 4,86
Utili Impresa 10% euro -0,44
Spese Generali 14% euro -0,54
Prezzo Netto euro 3,88
RISORSE:
VARIE:
E- EC 13.1 * Cavo elettrico tipo FG10 della sezione di 2x2.5 mmg. m 1,000 2,27 2,27
Sommano le risorse euro 2,27
Resta manodopera euro 1,61 33,13
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m 1'380,00 4,86 67706,80 27221,80| 33,13
63 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico tipo FG10(O)M1-20-45 della
O-EC 13.6 |sezione di 3.5x35 mmq
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 32,10
Utili Impresa 10% euro -2,92
A RIPORTARE 486°340,99 527187,95
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO 486°340,99 52187,95
Spese Generali 14% euro -3,58
Prezzo Netto euro 25,60
RISORSE:
VARIE:
E- EC 13.6 * Cavo elettrico tipo FG10 della sezione di 3.5x35 mmg. m 1,000 17,51 17,51
Sommano le risorse euro 17,51
Resta manodopera euro 8,09 25,20
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m 110,00 32,10 3'531,00 889,90| 25,20
64 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico tipo FG10(O)M1-45 della
O-EC 13.7 |sezione di 5x16 mmg.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 23,00
Utili Impresa 10% euro -2,09
Spese Generali 14% euro -2,57
Prezzo Netto euro 18,34
RISORSE:
VARIE:
E- EC 13.7 * Cavo elettrico tipo FG10 della sezione di 4x16 mmg. m 1,000 15,45 15,45
Sommano le risorse euro 15,45
Resta manodopera euro 2,89 12,57
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m 1°870,00 23,00 43°010,00 5°404,30| 12,57
65 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico tipo FG10(O)M1-20-45 della
O- EC 13.8 |sezione di 4x25 mmq
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 28,16
Utili Impresa 10% euro -2,56
Spese Generali 14% euro -3,14
Prezzo Netto euro 22,46
RISORSE:
VARIE:
E- EC 13.8 * Cavo elettrico tipo FG10(0)M1-20-45 della sezione di 4x25
mmqg m 1,000 15,97 15,97
Sommano le risorse euro 15,97
Resta manodopera euro 6,49 23,05
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m 535,00 28,16 15°065,60 3'472,15| 23,05
66 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico tipo FG10(O)M1-20-45 della
O-EC 13.9 |sezione di 1x240 mmq
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 40,00
Utili Impresa 10% euro -3,64
Spese Generali 14% euro -4.47
Prezzo Netto euro 31,89
A RIPORTARE 547°947,59 61°954,30
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO 547°947,59 61°954,30
RISORSE:
VARIE:
E- EC 13.9 * Cavo elettrico tipo FG10(0)M1-20-45 della sezione di
1x240 mmg. m 1,000 28,84 28,84
Sommano le risorse euro 28,84
Resta manodopera euro 3,05 7,63
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m|  27135,00 40,00 857400,00 6'511,75| 7,63
67 Fornitura e installazione di estintore in polvere da 6 Kg.
OA 4729
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 81,00
Utili Impresa 10% euro -7,36
Spese Generali 14% euro -9,04
Prezzo Netto euro 64,60
RISORSE:
VARIE:
E-OA 4729 * Fornitura e installazione di estintore in polvere da 6 Kg.
Cad. 1,000 56,36 56,36
Sommano le risorse euro 56,36
Resta manodopera euro 8,24 10,17
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO Cad. 6,00 81,00 486,00 49,44\ 10,17
68 Fornitura e posa in opera di manichetta antincendio del tipo a parete
OA 4732
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 133,00
Utili Impresa 10% euro -12,09
Spese Generali 14% euro -14,85
Prezzo Netto euro 106,06
RISORSE:
VARIE:
E-OA 4732 * manichetta antincendio del tipo ad incasso e/o esterno Cad. 1,000 95,00 95,00
Sommano le risorse euro 95,00
Resta manodopera euro 11,06 8,32
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO Cad. 11,00 133,00 1°463,00 121,66 8,32
69 Fornitura e posa in opera di saracinesca cuneo gommato in ghisa
OA 4743 sferoidale a corpo piatto e vite interna, dn. 80
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 147,10
Utili Impresa 10% euro -13,37
Spese Generali 14% euro -16,42
Prezzo Netto euro 117,31
RISORSE:
VARIE:
OA 4743a * Fornitura di saracinesca cuneo gommato in ghisa sferoidal
A RIPORTARE 6357296,59 68'637,15
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO 6357296,59 68'637,15
... anorma UNI 1284. Pressione di esercizio PFA 16 (1,6 MPa). Cad. 1,000 75,00 75,00
Sommano le risorse euro 75,00
Resta manodopera euro 42,31 28,76
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO Cad. 2,00 147,10 294,20 84,62| 28,76
70 Fornitura e posa in opera di presa da 2x10-16 A+ T
OA 4750
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 62,81
Utili Impresa 10% euro -5,71
Spese Generali 14% euro -7,01
Prezzo Netto euro 50,09
RISORSE:
VARIE:
ET 2092 * Tubo in PVC del tipo FK 15 non propagante I'incendio del
diametro di d. 20 mm. Mt. 3,000 0,19 0,57
EC 2032 * Cavo tipo NO7V-K della sezione di 1x2.5 mmq. Mt. 10,000 0,10 1,00
EA 2791 * Presa UNEL da 2x10-16 a + T Cad. 1,000 26,78 26,78
Sommano le risorse euro 28,35
Resta manodopera euro 21,74 34,61
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO Cad. 23,00 62,81 1°444,63 500,02| 34,61
71 Fornitura e posa in opera di presa telefonica della serie componibile
OA 4751 Ticino Magic o similar
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 192,03
Utili Impresa 10% euro -17,46
Spese Generali 14% euro -21,44
Prezzo Netto euro 153,13
RISORSE:
VARIE:
ET 2092 * Tubo in PVC del tipo FK 15 non propagante I'incendio del
diametro di d. 20 mm. Mt. 40,000 0,19 7,60
EA 2792 * Presa telefonica Cad. 1,000 57,68 57,68
EC 2000 * Cavo telefonico a due coppie mt. 40,000 1,18 47,20
Sommano le risorse euro 112,48
Resta manodopera euro 40,65 21,17
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO Cad. 8,00 192,03 1'536,24 325,20| 21,17
72 Fornitura e posa in opera di sistema di regolazione con m ... altro
OE-01 necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 17826,18
Utili Impresa 10% euro -166,02
Spese Generali 14% euro -203,88
Prezzo Netto euro 17456,28
RISORSE:
A RIPORTARE 638°571,66 69°546,99
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO 638'571,66 69°546,99
VARIE:
E-OE-01 * sistema di regolazione con multisensore cad. 1,000 17339,00 17339,00
Sommano le risorse euro 17339,00
Resta manodopera euro 117,28 6,42
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad. 5,00 1826,18 97130,90 586,40 6,42
73 Importo per la modifica del quadro preferenziale 1 compre ... ressati alla
OE-02 modifica, esclusi giunti e forniture di cavi
SOMMANO cad. 1,00 1'525,00 1'525,00 0,00
74 Modifica quadro preferenziale 2, comprendente la ridenomi ... ressati alla
OE-03 modifica, esclusi giunti e forniture di cavi
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 117796,60
Utili Impresa 10% euro -1'072,42
Spese Generali 14% euro -1"317,00
Prezzo Netto euro 9°407,18
RISORSE:
VARIE:
E-OE-03 * Materiali per modifica quadro preferenziale 2
n. 25 2x16 ... A modulari lcc 10 KA
n. 34 x100A scatolati Icc 15 Ka. cad. 1,000 67180,00 67180,00
Sommano le risorse euro 6°180,00
Resta manodopera euro 3'227,18 27,36
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO Corpo 1,00 11°796,60 11°796,60 3227,18| 27,36
75 Fornitura e posa in opera di quadro preferenziale 3 con c ... essati alla
OE-04 modifica, e sclusi giunti e forniture di cavi
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 18°571,94
Utili Impresa 10% euro -1"688,36
Spese Generali 14% euro -2°073,42
Prezzo Netto euro 14°810,16
RISORSE:
VARIE:
E-OE-04 * Fornitura e posa in opera di quadro preferenziale 3con ¢ ...
essati alla modifica, e sclusi giunti e forniture di cavi Corpo 1,000 11°536,00 117536,00
Sommano le risorse euro 11°536,00
Resta manodopera euro 3'274,16 17,63
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO Corpo 1,00 18571,94 18571,94 3274,16| 17,63
76 Fornitura e posa in opera di quadro utenze normali con ca ... essati alla
OE-05 modifica, e sclusi giunti e forniture di cavi
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 137025,35
Utili Impresa 10% euro -1'184,12
Spese Generali 14% euro -1°454,19
A RIPORTARE 6797596,10 76'634,73
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO 6797596,10 76°634,73
Prezzo Netto euro 107387,04
RISORSE:
VARIE:
E-OE-05 * Materiali per quadro utenze normali
n. 3 voltmetriconr..18 4x50A lcc10KA
n. 8 2x25A lcc 10 KA Cad. 1,000 7°570,50 7°570,50
Sommano le risorse euro 7°570,50
Resta manodopera euro 2°816,54 21,62
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO Corpo 1,00 13°025,35 13°025,35 2'816,54| 21,62
77 Fornitura e posa in opera di quadro elettrico condizionamento
OE-05.1
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 17373,98
Utili Impresa 10% euro -124,91
Spese Generali 14% euro -153,39
Prezzo Netto euro 17095,68
RISORSE:
VARIE:
E-OE-05.1 * quadro elettrico condizionamento cabina cad. 1,000 824,00 824,00
Sommano le risorse euro 824,00
Resta manodopera euro 271,68 19,77
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO Corpo 1,00 1'373,98 1°373,98 271,68| 19,77
78 Fornitura e posa in opera di quadro ingresso in lamiera p ... essati alla
OE-06 modifica, e sclusi giunti e forniture di cavi
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 10°872,62
Utili Impresa 10% euro -988,42
Spese Generali 14% euro -1"213,85
Prezzo Netto euro 8°670,35
RISORSE:
VARIE:
E-OE-06 * Fornitura e posa in opera di quadro ingresso in lamierap ...
essati alla modifica, e sclusi giunti e forniture di cavi cad. 1,000 57974,00 57974,00
Sommano le risorse euro 57974,00
Resta manodopera euro 2696,35 24,80
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO Corpo 1,00 10"872,62 10°872,62 2'696,35| 24,80
79 Fornitura e osa in opera di sistema di sharre del quadro ... truttore del
OE-07 quadro. Trattandosi di pannelli normalizzati.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 4°779,30
Utili Impresa 10% euro -434,48
Spese Generali 14% euro -533,57
Prezzo Netto euro 3'811,25
A RIPORTARE 704°868,05 827419,30
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO 704°868,05 82°419,30
RISORSE:
VARIE:
E-OE-07 * sharre del quadro MT ricezione Enel cad. 1,000 2°729,50 2°729,50
Sommano le risorse euro 2°729,50
Resta manodopera euro 1°081,75 22,63
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO Corpo 1,00 4°779,30 4°779,30 1°081,75| 22,63
80 Verifica ed eventuale realizzazione degli interblocchi, e ... rsi su tutti e tre
OE-08 i trasformatori nel complesso MT - BT.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 3011,68
Utili Impresa 10% euro -273,79
Spese Generali 14% euro -336,23
Prezzo Netto euro 2°401,66
RISORSE:
VARIE:
E-OEC-05 * Cavo di media tensione tipo RG7H1R12/20 della sezione
3x1x50 mmqg mt. 32,000 15,45 494,40
Sommano le risorse euro 494,40
Resta manodopera euro 17907,26 63,33
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO Corpo 1,00 3°011,68 3'011,68 1'907,26| 63,33
81 Importo per le seguenti lavorazioni occorrenti prima dell ... ente in modo
OE-09 da non essere di intralcio agli altri quadri.
SOMMANO Corpo 1,00 12°145,67 12°145,67 0,00
82 Fornitura e posa in opera di quadro di rifasamento automa ... i di
OE-10 alimentazione dei tre interruttori dei trasformatori.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 57898,00
Utili Impresa 10% euro -536,18
Spese Generali 14% euro -658,47
Prezzo Netto euro 4°703,35
RISORSE:
VARIE:
E-OE-10 * quadro di rifasamento automatico da 400 KVA a 9 gradini
Cad. 1,000 47400,00 47400,00
Sommano le risorse euro 47400,00
Resta manodopera euro 303,35 5,14
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO Corpo 1,00 5898,00 57898,00 303,35 5,14
83 Realizzazione di cavidotto di collegamento tra zona pozze ... el collo d’oca
OE-11 per impedire il ritorno di eventuali odori.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 7°594,20
Utili Impresa 10% euro -690,38
Spese Generali 14% euro -847,84
A RIPORTARE 7307702,70 85711,66
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO 730°702,70 857711,66
Prezzo Netto euro 6°055,98
RISORSE:
VARIE:
E-OE-11.1 * Tubo diametro mm. 200 mt. 204,000 9,68 1°974,72
E-OE-11.2 * Pozzetti in cls d. 800x800x800 mm. cad. 2,000 257,50 515,00
E-OE-11.3 * Tubo polietilene d. 100 mm. mt. 50,000 12,93 646,50
Sommano le risorse euro 37136,22
Resta manodopera euro 2°919,76 38,45
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO Corpo 1,00 7°594,20 7°594,20 2°919,76| 38,45
84 Recupero e posa in opera del cavo 1x240 mmgq di collegamen ... ola, e la
OE-12 consegna del cavo restante all’amministrazione..
SOMMANO mt. 980,00 10,30 107094,00 0,00
85 Recupero e posa in opera del cavo 1x240 mmgq di collegamen ... o il
OE-13 trasporto degli stessi a magazzino della committenza.
SOMMANO mt. 1°400,00 4,00 57600,00 0,00
86 Realizzazione delle modifiche sui gruppi elettrogeni 1 e ... nter.
OE-14 Certificazione modifiche secondo direttiva macchine.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 117397,96
Utili Impresa 10% euro -1'036,18
Spese Generali 14% euro -1'272,50
Prezzo Netto euro 9°089,28
RISORSE:
VARIE:
E- EC 01 * Cavo elettrico tipo NO7V-K della sezione di 1x1.5 mmg. m 470,000 0,71 333,70
Sommano le risorse euro 333,70
Resta manodopera euro 8°755,58 76,82
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO Corpo 1,00 11°397,96 11°397,96 8'755,58| 76,82
87 Spostamento inverter 1 e 2 da realizzarsi dopo il collega ... te i due
OE-15 interruttori del sistema devono restare inseriti.
SOMMANO Corpo 1,00 9543,99 9'543,99 0,00
88 Stallaggio e montaggio nell’apposito armadio gia installa ... mento e prove
OE-16 delle batterie dell’UPS3 presenti in cabina.
SOMMANO Corpo 1,00 2'577,06 2'5717,06 0,00
89 Fornitura e posa in opeera su quadro Power Center di inte ... zi
OE-17 elettrodinamici conseguenza di eventuali corto circuiti
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 2°600,70
Utili Impresa 10% euro -236,43
Spese Generali 14% euro -290,35
Prezzo Netto euro 2°073,92
RISORSE:
VARIE:
E-OE-17 * interrutttore da 4x800 A magnetotermico con attacchi
posteriori, lcc. 25 KA, Cad. 1,000 17905,50 17905,50
Sommano le risorse euro 17905,50
A RIPORTARE 777°509,91 97°387,00
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO 777°509,91 97°387,00
Resta manodopera euro 168,42 6,48
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO Corpo 1,00 27600,70 2'600,70 168,42| 6,48
90 Fornitura e posa in opera di quadro contatori di misura p ... odon da poter
OE-18 effettuare la misura senza aprire il cassone
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 728,21
Utili Impresa 10% euro -66,20
Spese Generali 14% euro -81,30
Prezzo Netto euro 580,71
RISORSE:
VARIE:
E-OE-18 * Quadro contatori di misura Corpo 1,000 475,86 475,86
Sommano le risorse euro 475,86
Resta manodopera euro 104,85 14,40
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO Corpo 1,00 728,21 728,21 104,85 14,40
91 Fornitura e posa in opera di quadro UTA iin cassone stagn ... ate due
OE-19 prese IP 55 una 2x16 A 220V, I’altra 5x16A 380 V.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 1"895,16
Utili Impresa 10% euro -172,29
Spese Generali 14% euro -211,58
Prezzo Netto euro 1'511,29
RISORSE:
VARIE:
E-OE-19 * quadro UTA iin cassone stagno IP 55 con all’interno monta
... C3 con relativi termici tarati sulle correnti dei motori. Corpo 1,000 17236,00 17236,00
Sommano le risorse euro 17236,00
Resta manodopera euro 275,29 14,53
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO Corpo 1,00 1°895,16 1°895,16 275,29 14,53
92 Fornitura e posa in opera di pavimento sopraelevato in da ... un carico di
OE-20 5.000 DNW/mg. del colore a scelta della D.L.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 95,79
Utili Impresa 10% euro -8,71
Spese Generali 14% euro -10,69
Prezzo Netto euro 76,39
RISORSE:
VARIE:
E-OE-20 * pavimento sopraelevato in dalle da 60x60 cm. in silicato mq. 1,000 54,59 54,59
Sommano le risorse euro 54,59
Resta manodopera euro 21,80 22,76
A RIPORTARE 782°733,98 97°935,56
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO 7827733,98 977935,56
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq. 20,00 95,79 17915,80 436,00| 22,76
93 Realizzazione dei colegamenti elettrici a valle del quadr ... quanto altro
OE-21 necessita, compresi i collegamenti di terra
SOMMANO Corpo 1,00 2°290,73 27290,73 0,00
94 Fornitura e posa in opera di sistema a modulo continuo ar ... altro
OE-22 necessario per dare il alvoro finito a regola d'arte
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 339,00
Utili Impresa 10% euro -30,82
Spese Generali 14% euro -37,85
Prezzo Netto euro 270,33
RISORSE:
VARIE:
E-OE-22 * sistema a modulo continuo art. 3611 Arco della Disano cad. 1,000 236,90 236,90
Sommano le risorse euro 236,90
Resta manodopera euro 33,43 9,86
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad. 4,00 339,00 17356,00 133,72| 9,86
95 Fornitura e posa in opera di pulsante analogico autoindirizzante mod.
OF 6005 761771 per centrale della IMS o similari
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 175,23
Utili Impresa 10% euro -15,93
Spese Generali 14% euro -19,56
Prezzo Netto euro 139,74
RISORSE:
VARIE:
E- OF 04 * Pulsante analogico autoindirizzante mod. 761771 cad. 1,000 88,30 88,30
E- OF 02 * Cavo antifiamma del tipo schermato in alluminio a 7
conduttori m 20,000 0,83 16,60
E- ET 5 * Tubo in PVC del tipo RK 15 non propagante I'incendio del
diametro di mm. 20 m 20,000 0,37 7,40
Sommano le risorse euro 112,30
Resta manodopera euro 27,44 15,66
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad. 15,00 175,23 2'628,45 411,60| 15,66
96 Fornitura e posa in opera di punto luce di emergenza
OP 4702
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 91,77
Utili Impresa 10% euro -8,34
Spese Generali 14% euro -10,25
Prezzo Netto euro 73,18
RISORSE:
VARIE:
EC 2005 * Cavo tipo RF 31-22 della sezione di 3x1,5 mmg. mt. 18,000 2,58 46,44
Sommano le risorse euro 46,44
A RIPORTARE 7907924,96 98'916,88
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO 7907924,96 98'916,88
Resta manodopera euro 26,74 29,14
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO Cad. 129,00 91,77 11°838,33 3'449,46| 29,14
97 Fornitura e posa in opera di plafoniera fluorescente 2x36W stagna mod.
OP 4710 971 della Disano o similari
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 57,56
Utili Impresa 10% euro -5,23
Spese Generali 14% euro -6,43
Prezzo Netto euro 45,90
RISORSE:
VARIE:
E-OP 4710 * Plafoniera fluorescente 2x36W stagna mod. 971 della
Disano cad. 1,000 35,02 35,02
Sommano le risorse euro 35,02
Resta manodopera euro 10,88 18,90
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO Cad. 22,00 57,56 17266,32 239,36| 18,90
98 Fornitura e posa in opera di punto luce ad infrarossi,
OP 4795
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 79,00
Utili Impresa 10% euro -7,18
Spese Generali 14% euro -8,82
Prezzo Netto euro 63,00
RISORSE:
VARIE:
E-OP 4795 * rilevatore ad infrarossi da parete, rele' Cad. 1,000 36,05 36,05
Sommano le risorse euro 36,05
Resta manodopera euro 26,95 34,11
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO Cad. 6,00 79,00 474,00 161,70| 34,11
99 Fornitura e posa in opera di rivelatore ottico di fumo del tipo
ORF-02 autoindirizzante e base con isolatore per sezionamento
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 182,33
Utili Impresa 10% euro -16,58
Spese Generali 14% euro -20,36
Prezzo Netto euro 145,39
RISORSE:
VARIE:
E-ORF-02.1 * Base con isolatore per sezionamento loop cad. 1,000 20,65 20,65
E-ORF-02 * Rivelatore ottico di fumo del tipo autoindirizzante con base
con isolatore cad. 1,000 82,67 82,67
E-EC-15 * Cavo schermato formazione 2x0.8 mm. specifico per
protocollo esserbus/essernet mt. 8,070 0,55 4,44
Sommano le risorse euro 107,76
A RIPORTARE 804'503,61 102°767,40
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera o
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO 804°503,61 1027767,40
Resta manodopera euro 37,63 20,64
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad. 5,00 182,33 911,65 188,15/ 20,64
100 Fornitura e posa in opera di rivelatore ottico di fumo del tipo
ORF-02.1 autoindirizzante e base standard
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 177,10
Utili Impresa 10% euro -16,10
Spese Generali 14% euro -19,77
Prezzo Netto euro 141,23
RISORSE:
VARIE:
E-ORF-03.1 * Base standard cad. 1,000 7,61 7,61
E-ORF-03 * Rivelatore ottico di fumo del tipo autoindirizzante con base
standard cad. 1,000 92,94 92,94
E-EC-15 * Cavo schermato formazione 2x0.8 mm. specifico per
protocollo esserbus/essernet mt. 7,100 0,55 3,91
Sommano le risorse euro 104,46
Resta manodopera euro 36,77 20,76
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad. 67,00 177,10 11°865,70 2°463,59| 20,76
101 Fornitura e posa in opera di targa ottico/acustica
ORF-06
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 123,60
Utili Impresa 10% euro -11,24
Spese Generali 14% euro -13,80
Prezzo Netto euro 98,56
RISORSE:
VARIE:
E-EC-15 * Cavo schermato formazione 2x0.8 mm. specifico per
protocollo esserbus/essernet mt. 6,000 0,55 3,30
E-ORF-06 * Targa ottico-acustica cad. 1,000 68,54 68,54
Sommano le risorse euro 71,84
Resta manodopera euro 26,72 21,62
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad. 2,00 123,60 247,20 53,44| 21,62
102 Fornitura e posa in opera di elettromagnete
ORF-07
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 105,27
Utili Impresa 10% euro -9,57
Spese Generali 14% euro -11,75
Prezzo Netto euro 83,95
RISORSE:
VARIE:
E-EC-15 * Cavo schermato formazione 2x0.8 mm. specifico per
protocollo esserbus/essernet mt. 20,000 0,55 11,00
E-ORF-07 * Elettromagnete per trattenere un peso di 50 Kg cad. 1,000 51,31 51,31
A RIPORTARE 817°528,16 105°472,58
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO 817°528,16 105°472,58
Sommano le risorse euro 62,31
Resta manodopera euro 21,64 20,56
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad. 22,00 105,27 2°315,94 476,08| 20,56
103 Fornitura e posa in opera di passerella zincata e forata, completa di
OT 4719 coperchio delle dimensioni di 300x80 mm
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 44,28
Utili Impresa 10% euro -4,03
Spese Generali 14% euro -4,94
Prezzo Netto euro 35,31
RISORSE:
VARIE:
E-OT 4719 * passerella zincata e forata, completa di coperchio delle
dimensioni di 300x80 mm. mt. 1,000 24,72 24,72
Sommano le risorse euro 24,72
Resta manodopera euro 10,59 23,92
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mt. 148,00 44,28 6°553,44 1'567,32| 23,92
104 Fornitura e posa in opera di passerella zincata e forata, completa di
OT 4720 coperchio delle dimensioni di 400x80 mm
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 64,79
Utili Impresa 10% euro -5,89
Spese Generali 14% euro -7,23
Prezzo Netto euro 51,67
RISORSE:
VARIE:
E-OT 4720 * coperchio delle dimensioni di 400x80 mm. mt. 1,000 38,11 38,11
Sommano le risorse euro 38,11
Resta manodopera euro 13,56 20,93
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mt. 166,00 64,79 107755,14 2°250,96| 20,93
105 Fornitura e posa in opera di passerella zincata e forata, completa di
OT 4721 coperchio delle dimensioni di 500x80 mm
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 70,00
Utili Impresa 10% euro -6,36
Spese Generali 14% euro -7,82
Prezzo Netto euro 55,82
RISORSE:
VARIE:
ET 2110 * Passerella zincata d. 500x80 mm. mt. 1,000 37,08 37,08
Sommano le risorse euro 37,08
A RIPORTARE 837°152,68 109°766,94
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO 8377152,68 109°766,94
Resta manodopera euro 18,74 26,77
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mt. 88,00 70,00 6°160,00 1'649,12| 26,77
106 Fornitura e posa in opera di passerella zincata e forata, completa di
OT 4722 coperchio delle dimensioni di 600x80 mm
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 80,00
Utili Impresa 10% euro 1,27
Spese Generali 14% euro -8,93
Prezzo Netto euro 63,80
RISORSE:
VARIE:
E-OT 4722 * passerella zincata e forata, completa di coperchio delle
dimensioni di 600x80 mm., mt. 1,000 46,14 46,14
Sommano le risorse euro 46,14
Resta manodopera euro 17,66 22,08
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mt. 88,00 80,00 7°040,00 1'554,08| 22,08
107 Arrotondamento
V.01
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 0,23
Utili Impresa 10% euro -0,02
Spese Generali 14% euro -0,03
Prezzo Netto euro 0,18
RISORSE:
VARIE:
B.1040.1141 * ONERI VARI, a stima cad 0,180 1,00 0,18
Sommano le risorse euro 0,18
Resta manodopera euro
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO a corpo 1,00 0,23 0,23 0,00
Parziale LAVORI A CORPO euro 8507352,91 112°970,14| 13,29
TOTALE euro 8507352,91 112°970,14| 13,29
A RIPORTARE
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE P °
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE
Cc LAVORI A CORPO euro 850°352,91 112°970,14| 13,29
C:001 Ingresso euro 1637148,75 13624,83| 8,35
C:001.001 Impianto elettrico euro 56°135,25 8°928,28| 15,90
C:001.001.002 Plafoniere euro 34°375,61 2997,15| 8,72
C:001.001.004 Quadri elettrici euro 10°872,62 2'696,35| 24,80
C:001.001.005 Varie euro 10°887,02 3'234,78| 29,71
C:001.002 Impianto rivelazione fumi euro 9°429,00 1'912,50, 20,28
C:001.002.005 Varie euro 97429,00 1'912,50, 20,28
C:001.004 Impianto antincendio euro 4°026,61 865,14 21,49
C:001.006 Impianto condizionamento mandata ed estrazione euro 93'557,89 1°918,91) 2,05
C:002 Corridoi euro 1'593,90 330,93| 20,76
C:002.002 Impianto rivelazione fumi euro 1'593,90 330,93| 20,76
C:002.002.005 Varie euro 1'593,90 330,93 20,76
C:003 Scale euro 157750,88 2°485,29| 15,78
C:003.001 Impianto elettrico euro 9'558,98 1°408,39| 14,73
C:003.001.002 Plafoniere euro 7°448,27 793,37| 10,65
C:003.001.005 Varie euro 2110,71 615,02| 29,14
C:003.002 Impianto rivelazione fumi euro 4°465,78 834,75/ 18,69
C:003.002.005 Varie euro 4°465,78 834,75| 18,69
C:003.004 Impianto antincendio euro 1'726,12 242,15 14,03
C:004 Spogliatoi euro 22°005,07 47195,74| 19,07
C:004.001 Impianto elettrico euro 13'823,97 3'084,27| 22,31
C:004.001.002 Plafoniere euro 6°836,26 776,16/ 11,35
C:004.001.005 Varie euro 6°987,71 2°308,11| 33,03
C:004.002 Impianto rivelazione fumi euro 2°480,26 514,68 20,75
C:004.002.005 Varie euro 2°480,26 514,68| 20,75
C:004.004 Impianto antincendio euro 162,00 16,48| 10,17
C:004.006 Impianto condizionamento mandata ed estrazione euro 5538,84 580,31 10,48
C:005 Distribuzione generale euro 106°289,88 20°680,43| 19,46
C:005.001 Impianto elettrico euro 106°289,88 20°680,43| 19,46
C:005.001.001 Cavi elettrici euro 71°294,90 12°769,35| 17,91
C:005.001.003 Canale euro 34°994,98 7°911,08| 22,61
C:006 Cabina M.T. euro 258'767,86 27°726,72| 10,71
C:006.001 Impianto elettrico euro 258210,92 27°424,26| 10,62
C:006.001.001 Cavi elettrici euro 248'504,14 23°999,25| 9,66
C:006.001.004 Quadri elettrici euro 4°779,30 1081,75| 22,63
C:006.001.005 Varie euro 4°927,48 2'343,26| 47,55
C:006.006 Impianto condizionamento mandata ed estrazione euro 556,94 302,46 54,31
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IMPORTI

Num.Ord. COSTO incid.
E DELLE .
TARIFFA SOMMINISTRAZIONI TOTALE Manodopera %
RIPORTO
C:007 Cabina B.T. euro 102°964,55 22°116,81| 21,48
C:007.001 Impianto elettrico euro 102°964,55 22°116,81| 21,48
C:007.001.002 Plafoniere euro 14°087,33 3227,18| 22,91
C:007.001.003 Canale euro 13°492,20 3'223,11| 23,89
C:007.001.004 Quadri elettrici euro 39720,34 6910,94| 17,40
C:007.001.005 Varie euro 357664,68 8'755,58| 24,55
C:008 Gas medicali euro 179°832,02 21°809,39| 12,13
C:008.005 Impianto gas medicali euro 179°832,02 21°809,39| 12,13
TOTALE euro 850°352,91 112°970,14| 13,29

Carbonia,

1l Tecnico
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