
PROGETTO DI COMPLETAMENTO DEI LAVORI  DELL'APPALTO NP 101 NEL PRESIDIO OSPEDALIERO SIRAI  II° FASE EX 

ART. 20 L. 67/88  Quadro economico  

Progettista ing. Brunello Vacca 

 

 

SOMME A Lavori + Sicurezza

A1 Lavori a corpo 1.740.000,00€               

A2 Oneri sicurezza 35.000,00€                    

Totale somme A) 1.775.000,00€               1.775.000,00€          

SOMME B Somme a disposizione dell'amministrazione

B1 6.367,18€                      

B2 111.787,13€                  

B3 61.066,60€                    

B4 2.500,00€                      

B5 2.500,00€                      

B6 201.970,75€                  

B7 69.000,00€                    

B8 35.000,00€                    

B9 28.750,00€                    

Totale somme B) 518.941,66€                  518.941,66€             

TOTALE GENERALE 2.293.941,66€          

Indagini e prove (art. 17 p.to 11 DPR 554/99)

Accantonamento art. 133 D.Lgs. 163/2006

Spese  tecniche (art.17 p.to 7 DPR 554/99)

Imprevisti e arrotondamenti

Premio Accellerazione

IVA  

Fondo accordi bonari

Spese per attività di consulenza e supporto

Spese  per pubblicità 

 


