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COMPUTO METRICO

OGGETTO: | Ampliamento e messa a norma - a corpo

COMMITTENTE: | AZIENDA U.S.L. N° 7

Carbonia,

IL TECNICO
ing. Auteri Francesco

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A CORPO
INGRESSO (SpCat 1)
1/1 DEMOLIZIONI riguardanti I''NGRESSO
C.001.001 1,00
SOMMANO a corpo 1,00 1°094,87 1°094,87
2/2 CALCESTRUZZI riguardanti ''NGRESSO
C.001.002 1,00
SOMMANO a corpo 1,00 2°494,19 2494,19
3/3 CASSEFORME riguardanti ''NGRESSO
C.001.003 1,00
SOMMANO a corpo 1,00 99,40 99,40
414 FERRO PER C.A. riguardanti I''NGRESSO
C.001.004 1,00
SOMMANO a corpo 1,00 67193,46 67193,46
5/5 MURATURE riguardanti 'INGRESSO
C.001.006 1,00
SOMMANO a corpo 1,00 2°124,36 2°124,36
6/6 INTONACI riguardanti ''INGRESSO
C.001.007 1,00
SOMMANO a corpo 1,00 407114,85 40114,85
717 ISOLAMENTI ED IMPERMEABILIZZAZIONI
C.001.008 |riguardanti 'INGRESSO
1,00
SOMMANO a corpo 1,00 3'782,73 3'782,73
8/8 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI riguardanti I''NGRESSO
C.001.009 1,00
SOMMANO a corpo 1,00 124°170,94 124°170,94
9/9 INFISSI INTERNI ED ESTERNI riguardanti 'INGRESSO
C.001.010 1,00
SOMMANO a corpo 1,00 104°103,63 104°103,63
10/10 CONTROSOFFITTI riguardanti ''INGRESSO
C.001.011 1,00
SOMMANO a corpo 1,00 58°224,03 58224,03
11/11 TINTEGGIATURE riguardanti I''NGRESSO
C.001.012 1,00
SOMMANO a corpo 1,00 16°587,13 16°587,13
A RIPORTARE 3587989,59

COMMITTENTE: AZIENDA U.S.L. N°7
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3587989,59
12/12 IMPIANTO ACQUE IDRICHE riguardanti 'INGRESSO
C.001.013 1,00
SOMMANO a corpo 1,00 39°082,82 39°082,82
13/13 OPERE IN FERRO riguardanti ''INGRESSO
C.001.014 1,00
SOMMANO a corpo 1,00 2°353,20 2°353,20
14714 IMPIANTI VARI riguardanti 'NGRESSO
C.001.015 1,00
SOMMANO a corpo 1,00 17184,00 1°184,00
15/15 RETE FOGNARIA riguardanti I''NGRESSO
C.001.016 1,00
SOMMANO a corpo 1,00 187765,24 18°765,24
SCALA DI SICUREZZA A (SpCat 2)
16/16 DEMOLIZIONI riguardanti la SCALA DI SICUREZZA
C.002.001 1,00
SOMMANO a corpo 1,00 8°450,06 8°450,06
171/17 CALCESTRUZZI riguardanti la SCALA DI SICUREZZA
C.002.002 1,00
SOMMANO a corpo 1,00 9993,75 9'993,75
18/18 FERRO PER C.A. riguardanti la SCALA DI SICUREZZA
C.002.004 1,00
SOMMANO a corpo 1,00 87988,00 87988,00
19/19 SOLAI riguardanti la SCALA DI SICUREZZA
C.002.005 1,00
SOMMANO a corpo 1,00 57485,88 57485,88
20/20 MURATURE riguardanti la SCALA DI SICUREZZA
C.002.006 1,00
SOMMANO a corpo 1,00 1'824,39 1'824,39
21/21 INTONACI riguardanti la SCALA DI SICUREZZA
C.002.007 1,00
SOMMANO a corpo 1,00 57123,88 57123,88
22122 ISOLAMENTI ED IMPERMEABILIZZAZIONI
C.002.008 riguardanti la SCALA DI SICUREZZA
1,00
SOMMANO a corpo 1,00 1'555,29 1'555,29
A RIPORTARE 461°796,10

COMMITTENTE: AZIENDA U.S.L. N°7
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 4617796,10
23/23 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI riguardanti la SCALA DI
C.002.009 |SICUREZZA
1,00
SOMMANO a corpo 1,00 3039,40 3039,40
24124 INFISSI INTERNI ED ESTERNI riguardanti la SCALA DI
C.002.010 |SICUREZZA
1,00
SOMMANO a corpo 1,00 2'705,32 2'705,32
25/25 TINTEGGIATURE riguardanti la SCALA DI SICUREZZA
C.002.012 1,00
SOMMANO a corpo 1,00 2°134,17 2°134,17
26/ 26 IMPIANTO ACQUE IDRICHE riguardanti la SCALA DI
C.002.013 |SICUREZZA
1,00
SOMMANO a corpo 1,00 3084,19 3'084,19
27127 OPERE IN FERRO riguardanti la SCALA DI
C.002.014 |SICUREZZA
1,00
SOMMANO a corpo 1,00 54°898,89 54°898,89
28/28 RETE FOGNARIA riguardanti la SCALA DI SICUREZZA
C.002.016 1,00
SOMMANO a corpo 1,00 613,42 613,42
NUOVA SCALA INTERNA (SpCat 4)
29/29 DEMOLIZIONI riguardanti la NUOVA SCALA
C.004.001 INTERNA
1,00
SOMMANO a corpo 1,00 22'517,98 22'517,98
30/30 CALCESTRUZZI riguardanti la NUOVA SCALA
C.004.002 INTERNA
1,00
SOMMANO a corpo 1,00 237789,09 23'789,09
31/31 CASSEFORME riguardanti la  NUOVA SCALA
C.004.003 INTERNA
1,00
SOMMANO a corpo 1,00 21'518,88 21'518,88
32/32 FERRO PER C.A. riguardanti la NUOVA SCALA
C.004.004 INTERNA
1,00
A RIPORTARE 1,00 596°097,44

COMMITTENTE: AZIENDA U.S.L. N°7
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1,00 596°097,44
SOMMANO a corpo 1,00 39°070,37 39°070,37
33/33 SOLAI riguardanti la NUOVA SCALA INTERNA
C.004.005 1,00
SOMMANO a corpo 1,00 4°466,45 4°466,45
34/34 MURATURE riguardanti la NUOVA SCALA INTERNA
C.004.006 1,00
SOMMANO a corpo 1,00 327317,93 32°317,93
35/35 INTONACI riguardanti la NUOVA SCALA INTERNA
C.004.007 1,00
SOMMANO a corpo 1,00 327949,38 327949,38
36/36 ISOLAMENTI ED IMPERMEABILIZZAZIONI
C.004.008 |riguardanti la NUOVA SCALA INTERNA
1,00
SOMMANO a corpo 1,00 3'703,19 3'703,19
37137 PAVIMENTI! E RIVESTIMENTI riguardanti la NUOVA
C.004.009 |SCALA INTERNA
1,00
SOMMANO a corpo 1,00 36°000,59 36°000,59
38/38 INFISSI INTERNI ED ESTERNI riguardanti la NUOVA
C.004.010 |SCALA INTERNA
1,00
SOMMANO a corpo 1,00 22°322,95 22°322,95
39/39 TINTEGGIATURE riguardanti la NUOVA SCALA
C.004.012 |INTERNA
1,00
SOMMANO a corpo 1,00 12°675,45 12°675,45
40/ 40 OPERE IN FERRO riguardanti la NUOVA SCALA
C.004.014 |INTERNA
1,00
SOMMANO a corpo 1,00 4'634,04 4°634,04
SPOGLIATOI BLOCCO OPERATORIO (SpCat 5)
41741 DEMOLIZIONI riguardanti gli SPOGLIATOI BLOCCO
C.005.001 |OPERATORIO
1,00
SOMMANO a corpo 1,00 107593,01 10°593,01
42142 MURATURE riguardanti gli SPOGLIATOlI BLOCCO
C.005.006 |OPERATORIO
1,00
A RIPORTARE 1,00 794°830,80

COMMITTENTE: AZIENDA U.S.L. N°7
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1,00 794°830,80
SOMMANO a corpo 1,00 17°971,31 17°971,31
43/43 INTONACI riguardanti gli SPOGLIATOlI BLOCCO
C.005.007 |OPERATORIO
1,00
SOMMANO a corpo 1,00 157968,91 157968,91
44/ 44 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI riguardanti gl
C.005.009 |SPOGLIATOI BLOCCO OPERATORIO
1,00
SOMMANO a corpo 1,00 10°758,96 10°758,96
45/ 45 INFISSI INTERNI ED ESTERNI riguardanti gli
C.005.010 |SPOGLIATOI BLOCCO OPERATORIO
1,00
SOMMANO a corpo 1,00 10°860,40 107860,40
46/ 46 CONTROSOFFITT!  riguardanti  gli ~ SPOGLIATOI
C.005.011 |BLOCCO OPERATORIO
1,00
SOMMANO a corpo 1,00 127248,15 12°248,15
47/ 47 TINTEGGIATURE  riguardanti  gli ~ SPOGLIATOI
C.005.012 |BLOCCO OPERATORIO
1,00
SOMMANO a corpo 1,00 7°908,34 77908,34
48/48 IMPIANTO ACQUE IDRICHE riguardanti  gli
C.005.013 |SPOGLIATOI BLOCCO OPERATORIO
1,00
SOMMANO a corpo 1,00 6°179,69 6°179,69
49 /49 IMPIANTI VARI riguardanti gli SPOGLIATOI BLOCCO
C.005.015 |OPERATORIO
1,00
SOMMANO a corpo 1,00 236,80 236,80
CABINA M.T. (SpCat 7)
50/50 DEMOLIZIONI riguardanti la CABINA M.T.
C.007.001 1,00
SOMMANO a corpo 1,00 416,44 416,44
51/51 TINTEGGIATURE riguardanti la CABINA M.T.
C.007.012 1,00
SOMMANO a corpo 1,00 27308,30 2°308,30
CONFINAMENTO AMBIENTI DI LAVORO NEI
CORRIDOI DELL'OSPEDALE (SpCat 8)
A RIPORTARE 879688,10

COMMITTENTE: AZIENDA U.S.L. N°7
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 879°688,10
52/52 MURATURE  riguardanti  la  CONFINAMENTO
C.008.006 |AMBIENTI DI LAVORO NEI CORRIDOI
DELL'OSPEDALE
1,00
SOMMANO a corpo 1,00 87338,72 8°338,72
ECONOMIE (SpCat 9)
53/53 ECONOMIE
C.009 1,00
SOMMANO a corpo 1,00 1620,27 1°620,27
Parziale LAVORI A CORPO euro 889°647,09
TOTALE euro 889°647,09

A RIPORTARE

COMMITTENTE: AZIENDA U.S.L. N°7
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Num.Ord IMPORTI incid
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI o ’
TOTALE °
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 889°647,09| 100,000
C:.001 INGRESSO euro 420°374,85| 47,252
C:002 SCALA DI SICUREZZA A euro 107°896,64| 12,128
C:004 NUOVA SCALA INTERNA euro 255°966,30| 28,772
C:005 SPOGLIATOI BLOCCO OPERATORIO euro 92°725,57| 10,423
C:007 CABINA M.T. euro 2'724,74| 0,306
C:008 CONFINAMENTO AMBIENTI DI LAVORO NEI CORRIDOI DELL'OSPEDALE euro 8°338,72| 0,937
C:009 ECONOMIE euro 1620,27| 0,182
TOTALE euro 889°647,09| 100,000

Carbonia,

Il Tecnico
ing. Auteri Francesco

A RIPORTARE

COMMITTENTE: AZIENDA U.S.L. N° 7 [Prog esec a corpo_rev 4' (C:\Documents and Settings\All Users\Documenti\Archivio computi\P 265 Messa a norma\Revisioni\) v




IMPIANTI



Comune di Carbonia

Provincia di Carbonia-lglesias

OGGETTO:

COMMITTENTE:

COMPUTO METRICO

Progetto a completamento dei lavori II° fase ex art. 20 L.67/88

Presidio Ospedaliero Sirai Carbonia
- MESSA A NORMA -

A.S.L. N. 7 Carbonia

Carbonia,

pag. 1

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TAR.IFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A CORPO
Ingresso (SpCat 1)
171 Importo a corpo per la realizzazione
OEI-01 dell'impianto elettrico relativo all'ingresso
1,00
SOMMANO corpo 1,00 567135,25 567135,25
2/2 Importo a corpo per la realizzazione
OEI-02 dell'impianto  rilevazione  fumi  relativo
all'ingresso
1,00
SOMMANO corpo 1,00 97429,00 97429,00
373 Importo a corpo per la realizzazione
OEI-03 dell'impianto antincendio relativo all'ingresso
1,00
SOMMANO corpo 1,00 47026,61 47026,61
4/ 12 Importo a corpo per la realizzazione
OEI-04 dellimpianto di condizionamento relativo
all'ingresso
1,00
SOMMANO corpo 1,00 937557,89 937557,89
Corridoi (SpCat 2)
5713 Importo a corpo per la realizzazione
OEI-06 dell'impianto rilevazione fumi relativo ai
corridoi
1,00
SOMMANO corpo 1,00 17593,90 17593,90
Scale (SpCat 3)
6/5 Importo a corpo per la realizzazione
OEI-07 dell'impianto elettrico relativo alle scale
1,00
SOMMANO corpo 1,00 97558,98 97558,98
/7 Importo a corpo per la realizzazione
OEI-08 dell'impianto rilevazione fumi relativo alle
scale
1,00
SOMMANO corpo 1,00 47465,78 47465,78
A RIPORTARE 1787767,41

COMMITTENTE: A.S.L. N. 7 Carbonia
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TAR.IFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1787767,41
8/ 14 Importo a corpo per la realizzazione
OEI-09 dell'impianto antincendio relativo alle scale
1,00
SOMMANO corpo 1,00 17726,12 17726,12
Spogliatoi (SpCat 4)
9/4 Importo a corpo per la realizzazione
OEI-13 dell'impianto di condizionamento relativo agli
spogliatoi
1,00
SOMMANO corpo 1,00 57538,84 57538,84
10/6 Importo a corpo per la realizzazione
OEI-10 dell'impianto elettrico relativo agli spogliatoi
1,00
SOMMANO corpo 1,00 137823,97 137823,97
11/ 15 Importo a corpo per la realizzazione
OEl-11 dell'impianto rilevazione fumi relativo agli
spoglilatoi
1,00
SOMMANO corpo 1,00 27480,26 27480,26
12/ 16 Importo a corpo per la realizzazione
OEI-12 dellimpianto  antincendio  relativo  agli
spogliatoi
1,00
SOMMANO corpo 1,00 162,00 162,00
Distribuzione generale (SpCat 5)
13710 Importo a corpo per la realizzazione
OEl-14 dell'impianto elettrico relativo alla
distribuzione generale
1,00
SOMMANO corpo 1,00 106 289,88 106" 289,88
Cabina M.T. (SpCat 6)
1479 Importo a corpo per la realizzazione
OEI-15 dell'impianto elettrico relativo alla CABINA mt
1,00
SOMMANO corpo 1,00 2587210,92 2587210,92
A RIPORTARE 5667999,40

COMMITTENTE: A.S.L. N. 7 Carbonia
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TAR.IFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 5667999,40
15717 Importo a corpo per la realizzazione
OEI-16 dell'impianto di condizionamento relativo alla
cabina MT
1,00
SOMMANO corpo 1,00 556,94 556,94
Cabina B.T. (SpCat 7)
16/ 8 Importo a corpo per la realizzazione
OEI-17 dell'impianto elettrico relativo alla CABINA BT
1,00
SOMMANO corpo 1,00 1027964,55 1027964,55
Gas medicali (SpCat 8)
17711 Importo a corpo per la realizzazione
OEI-18 dell'impianto dei gas medicali
1,00
SOMMANO corpo 1,00 1797832,02 179°832,02
Parziale LAVORI A CORPO euro 8507352,91
TOTALE euro 8507352,91

A RIPORTARE

COMMITTENTE: A.S.L. N. 7 Carbonia
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Num.Ord. IMPORTI incid.
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI %
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE
001 Ingresso 1637148,75| 19,19
002 Corridoi 17593,90, 0,19
003 Scale 157750,88| 1,85
004 Spogliatoi 22°005,07| 2,59
005 Distribuzione generale 106°289,88| 12,50
006 Cabina M.T. 258°767,86| 30,43
007 Cabina B.T. 1027964,55| 12,11
008 Gas medicali 1797832,02| 21,15
Totale SUPER CATEGORIE euro 8507352,91| 100,00

A RIPORTARE

COMMITTENTE: A.S.L. N. 7 Carbonia
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IMPORTI

NT“:;'IE&' DESIGNAZIONE DEI LAVORI 'nf/'d'
TOTALE ’
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 850”352,91| 100,00
C:001 Ingresso euro 1637148,75| 19,19
C:002 Corridoi euro 17593,90| 0,19
C:003 Scale euro 157750,88| 1,85
C:004 Spogliatoi euro 22°005,07| 2,59
C:005 Distribuzione generale euro 1067289,88| 12,50
C:006 Cabina M.T. euro 258°767,86| 30,43
C:007 Cabina B.T. euro 1027964,55| 12,11
C:008 Gas medicali euro 1797832,02| 21,15
TOTALE euro 850”352,91| 100,00

Carbonia,

Il Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: A.S.L. N. 7 Carbonia ['Impianti a corpo’ (C:\Documents and Settings\All Users\Documenti\Archivio computi\P 265 Messa a norma\Revisioni\)




