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1. IMPIANTI ELETTRICI

1.1. GENERALITA’

L'impianto elettrico dell’ospedale Sirai & stato rivisto in funzione dei carichi attuali e futuri.

Attualmente 'ospedale & alimentato in MT dalla rete Enel ed ha una cabina di trasformazione MT/ BT con tre
trasformatori da 400 kVA.

Il progetto di adeguamento dell’'impianto elettrico € stato in parte realizzato nei lavori precedenti, purtroppo non vi &
alcuna opera completata ma sono state realizzate alcune forniture che vanno completate e verificate per permettere il

regolare funzionamento dell’'impianto elettrico secondo i livelli previsti nel presente progetto.

1.2. STATO ATTUALE

La situazione attuale dei lavori eseguiti € di seguito descritta.

1.2.1. NUOVA CABINA LATO MT

Sono attualmente presenti :

- iquadri metal-clad di MT

- iboxtrafo e i trasformatori

Sono stati eseguiti:

- icollegamenti MT fra quadri MT e trafo

- icollegamenti dei trafo lato BT

Manca:

- il collegamento MT con la cabina di smistamento sia cavi che cavidotto

- il collegamento delle centraline dei trafo

- la cartellonistica e qualunque accessorio complementare alla cabina stessa

- larifinitura della soglia di ingresso con conseguente ingresso di fango e acqua di conseguenza diverse piastrelle del
pavimento flottante si sono gonfiate o macchiate

si riscontra inoltre I'assenza di qualsivoglia certificazione

1.2.2. NUOVA CABINA LATO BT

Sono presenti:

- il quadro Power center

- UPS3

- gli armadi di contenimento delle batterie

- pacchi di batterie da due anni.

Sono stati eseguiti:

- icollegamenti, sugli interruttori, dei cavi provenienti dai trafo
- il collegamento fra il Power center e 'UPS3

Mancano:

- il collegamento fra 'UPS3 e gli armadi batterie
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- la porta di chiusura del cunicolo

- i cavidai gruppi elettrogeni al quadro power center

- il quadro di rifasa mento

- il collegamento delle centraline dei trasformatori

- la cartellonistica e qualunque accessorio complementare alla cabina stessa

- larifinitura della soglia di ingresso con conseguente ingresso di fango e acqua di conseguenza diverse piastrelle del
pavimento flottante si sono gonfiate o macchiate

- gli scarichi, verso I'esterno, del cunicolo di servizio alle spalle del manufatto cabina, la conseguenza & che in caso di
pioggia il cunicolo si allaga e tracima all’'interno del locale cabina

si riscontra inoltre la necessita di ultimare l'impianto di cabina, I'assenza di qualsivoglia certificazione e la

Cartellonistica e schemi elettrici

1.2.3. CABINA DI SMISTAMENTO MT

Sono presenti i quadri metal-clad di MT, mancano le sbarre di collegamento fra le tre celle

Salvo la presenza dei quadri MT & completamente da ultimare

E’ stato eseguito il cavidotto di collegamento fra la cabina di smistamento MT e la vecchia cabina MT/BT. E’ stata

iniziata la posa della passerella di collegamento fra la cabina di smistamento MT e la nuova cabina lato MT

1.2.4. GRUPPI ELETTROGENI
Nessun lavoro é stato eseguito sui gruppi

Il nuovo gruppo é stato solo scaricato sul nuovo basamento, da verificare

1.2.5. VECCHIA CABINA BT

Nessun lavoro é stato eseguito

1.2.6. INGRESSO

Nessun lavoro é stato eseguito

1.3. PROGETTO

1.3.1. VALUTAZIONE DEL CARICO COMPLESSIVO

La potenza elettrica richiesta alla fine degli interventi in corso e dell’intervento di ampliamento e ristrutturazione di
cui fa parte il presente progetto, sara enormemente aumentata. Solo la partenza ritardata di alcuni reparti ha
permesso che il P.O. non risentisse di problemi nell’erogazione dell’energia elettrica. Cercando di utilizzare il piu
possibile le infrastrutture esistenti si € progettata una nuova distribuzione che prevede le seguenti cabine:

- Cabina di arrivo e distribuzione MT

- Cabina di trasformazione attuale

- Cabina di trasformazione futura
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La cabina di distribuzione in MT serve a distribuire alle due successive cabine I'alimentazione in media tensione, sara

composta da una cella arrivo, una cella misure e due celle con interruttore per le due partenze. Le celle sono state

fornite ed installate, occorre verificare il funzionamento delle apparecchiature, provvedendo a installare un nuovo

sistema di sbarre omnibus in rame da acquistare direttamente dal produttore dell’apparecchiatura.

La cabina di trasformazione attuale rimarra invariata ed alimentera i carichi dell'impianto di condizionamento e della

centrale termica. | carichi afferenti a questa cabina sono i seguenti:

- Nuovi gruppi frigoriferi 2 x 300
- Gruppi frigo esistenti 2x100
- Pompe di circolazione 100
- Centrale termica 30
- Centrale Idrica 20
- Totale

kw
kw
kw
kw
kw

600
200
100
30
20
950

kw
kw
kw
kw
kw
kw

Considerando un coefficiente di contemporaneita alto 0,8 — 0,85 si evince che la cabina con i tre trasformatori da 400

kVA é dimensionata in modo corretto per reggere al carico dell'impianto di condizionamento.

La nuova cabina di trasformazione deve sostenere il resto del carico costituito:

Degenze corpo centrale 5x30
Pronto soccorso

Sale Operatorie

Blocco terapia intensiva

Blocco UTIC

Ascensori e montacarichi 13 x 10
Infettivi condizionamento
Infettivi

Impianto aria compressa e vuoto
Mensa

Magazzini e officine manutenzione
Radiologia

Laboratorio di analisi
Intramoenia

Chiesa

Atrio centrale

Palazzina uffici

Mortuario

Farmacia

Psichiatria

Dialisi

Condizionamento intramoenia

150
40
60
20
20

130

200
50
50

100
20

120
40
40

30
15
15
20
20
40
40

kw
kw
kw
kw
kw
kw
kw
kw
kw
kw
kw
kw
kw
kw
kw
kw
kw
kw
kw
kw
kw
kw

0,7
0,7
0,7
0,8
08
0,2
0,7
0,6
03
0,7
0,4
0,2
0,8
0,7
03
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,6
0,7
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Condizionamento Farmacia 15 kw 0,7
Condizionamento Uffici 25 kw 0,7
Condizionamento mensa magazzini 70 kw 0,7
Condizionamento dialisi 40 kw 0,7
Utenze comuni 20 kw 1,0
Utenze esterne 25 kw 1,0
Palazzina A 20 kw 0,7
Palazzina B 20 kw 0,7
Antincendio 50 kw 0,2
Totale 1.450 kw 891 kw

Si pud assumere un ulteriore coefficiente di contemporaneita pari al 85% per cui il carico effettivo diventa 757 Kw

circa.

1.3.2. SCHEMA DI OPROGETTO - ALIMENTAZIONI

Per raggiungere questa potenza occorre avere a disposizione due trasformatori da 500 KVA che desiderando lavorare
in sicurezza ne installiamo tre di cui uno di riserva. | trasformatori saranno del tipo isolato in resina con Icc 6%.

Inoltre & previsto un collegamento in bassa tensione fra i quadri Power Center che permette di alimentare una parte
del carico di una delle due cabine in caso di guasto.

Le utenze saranno raggruppate nei seguenti quattro gruppi secondo del tipo di alimentazione:

- Alimentazioni di massima sicurezza

- Alimentazioni di sicurezza

- Alimentazioni preferenziali

- Alimentazioni normali.

La suddivisione e dettata dai livelli di sicurezza nell’erogazione del servizio che si raggiunge, i livelli di sicurezza con le

relative utenze sono di seguito illustrati.

1.3.2.1. ALIMENTAZIONE DI MASSIMA SICUREZZA

Appartengono a questa famiglia tutte quelle utenze dove l'interruzione dell’alimentazione elettrica anche per istanti
brevissimi puo mettere a repentaglio la vita umana.

Questa alimentazione viene ottenuta alimentando le utenze con una serie di doppie fonti di energia di emergenza, per
cui ognuna ha la propria riserva.

Il sistema che é stato studiato utilizza apparecchiature gia installate e sara costituito da:

- alimentazione dal quadro Power center

- due gruppi elettrogeni uno di riserva all’altro da circa 400 KVA ciascuno

- due inverter ridondanti da 200 KVA ciascuno

Per cui si ha la doppia sicurezza sia sui gruppi elettrogeni che sull’inverter.

Al mancare dell’energia della rete Enel partono i due gruppi elettrogeni a valle dei quali & inserito un doppio sistema di

commutazione. Il primo di tipo normale commuta da rete a gruppo, il secondo con controlli elettronici, &
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normalmente bloccato sul gruppo pil potente, nel caso che da questo ramo non arrivi energia commutera il carico
sull’altro gruppo.

La rete di distribuzione, dopo lo scambio rete gruppo alimenta due inverter da 200 KVA che funzionano in parallelo e
sono uno di riserva all’altro, dotati ognuno di un armadio batterie con 15’ di autonomia.

La potenza richiesta dalle utenze sara inferiore ai 200 KVA.

Le utenze sono:

Sale operatorie 60 kW
Terapia intensiva 20 kwW
Pronto soccorso 40 kw
uTIC 20 kw
Sala gessi 10 kw
Totale 150 kw

Considerato che la potenza a disposizione dagli inverter e di 200 x 0,8 = 160 kW siamo dentro i parametri.

Tutti i cavi in uscita dal Power Center che alimentano le utenze luce saranno del tipo a doppio isolamento resistenti al

fuoco per tre ore.

Nella situazione attuale occorre eseguire i seguenti lavori:

| due UPS in funzionamento ridondante verranno spostati nella cabina BT principale insieme al sistema di scelta del

gruppo funzionante.

Difatti il sistema e ridondante con i due gruppi UPS in parallelo, poiché i gruppi elettrogeni non possono garantire il

sincronismo di fase occorre che il sistema di commutazione tra i due gruppi scelga quale far funzionare in funzione

della capacita di raggiungere prima il regime di funzionamento, in caso di interruzione del gruppo passera al secondo

gruppo.

In questo modo i due UPS saranno alimentati sempre da un solo gruppo garantendo un funzionamento corretto.

poiché i gruppi UPS lavorano in ridondanza calda ovvero sono sempre in funzione ma il carico e calcolato come se i

gruppi fossero uno solo, pertanto un singolo gruppo elettrogeno ¢ in grado di reggere entrambi gli UPS.

Lo spostamento avverra per gradi sono previste le seguenti operazioni:

- Messa in funzione di quadro Power Center

- messa in funzione e verifica dell’avviamento automatico del gruppo elettrogeno 3

- Messa in funzione di UPS 3

- Collegamento di UPS 3° Utenze preferenziali 1 futuro privilegiata 2

- Le utenze sul quadro sono tutte quelle sensibili

- Spostamento dei due inverter con nuovi cavi di alimentazione in cabina BT.

- Spostamento batterie e nuovi collegamenti cavi di potenza delle batterie

- Spostamento commutazione gruppi elettrogeni e rifacimenti programmazione (per il nuovo sistema bastano due
interruttori interbloccati in quanto ci sara un unico cavo in uscita per alimentare le due commutazioni rete gruppo
del Power Center. Il funzionamento sara semplice difatti si chiudera I'interruttore del gruppo dove per primo si

presentera la tensione mantenendo un ritardo di 5” nella chiusura per permettere al gruppo di stabilizzarsi)
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- Collegamento dell’'uscita dei due inverter con il quadro preferenziali 1 attuale privilegiata 2 previo scollegamento
dell’alimentazione attuale
- recupero dei cavi disalimentati e loro trasporto a discarica o a magazzino dell’Ente

- sistemazione delle alimentazioni delle utenze di massima sicurezza sul quadro.

1.3.2.2. ALIMENTAZIONE DI SICUREZZA

Appartengono a questa famiglia tutte quelle utenze dove, per motivi di sicurezza, non deve interrompersi
I'alimentazione elettrica anche per istanti brevissimi.

Viene ottenuta alimentando le utenze con una serie di fonti di energia di emergenza.

Il sistema sara realizzato da nuovo e sara costituito da:

- alimentazione dal quadro Power center

- gruppo elettrogeno da 800 KVA

- inverter da 400 KVA

Per cui si ha che I'alimentazione verra erogata sia dalla rete che dal gruppo elettrogeno tramite inverter.

Al mancare dell’energia della rete Enel parte il gruppo elettrogeno e il commutatore commuta su gruppo e il sistema
alimenta l'inverter, dotato di una batteria di accumulatori che garantisce 5’ di autonomia.

La potenza richiesta dalle utenze sara inferiore ai 300 KVA.

Le utenze sotto questa alimentazione sono quelle che devono essere garantite.

Le utenze sono:

Degenze corpo centrale 5x30 150 kw 0,7
Infettivi 30 kw 0,7
Intramoenia 80 kW 0,7
Atrio centrale 30 kw 0,7
Palazzina uffici 15  kw 0,7
Mortuario 15 kw 0,7
Farmacia 20 kW 0,7
Psichiatria 20 kw 0,8
Dialisi 40 kw 0,6
Utenze comuni 20 kW 1,00
Ingresso 20 kW 0,7
Totale 380 kw

Considerato il coefficiente di contemporaneita 0,7 si ottiene 266Kw, , inferiore alla potenza dell’inverter che e di 400 x
0,8 = 320kwW

Tutti i cavi in uscita dal Power center che alimentano le nuove utenze luce saranno del tipo a doppio isolamento
resistenti al fuoco per tre ore, per mancanza di fondi in questa fase non vengono sostituiti i cavi gia esistenti che
alimentano i vari sottoquadri.

Tutte le modifiche ai quadri sono indicate negli schemi di progetto.
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1.3.2.3. ALIMENTAZIONE PREFERENZIALE

Appartengono a questa famiglia tutte quelle utenze dove, per motivi di sicurezza, non deve interrompersi
I'alimentazione elettrica ma che pud mancare per alcuni secondi senza creare problemi.

Viene ottenuta alimentando le utenze con una sola fonte di energia di emergenza.

Il sistema sara realizzato da nuovo e sara costituito da:

- alimentazione dal quadro Power center

- gruppo elettrogeno da 800 KVA

Per cui si ha I'alimentazione da rete e da gruppo elettrogeno, il gruppo & lo stesso che alimenta il sistema di cui al
punto b).

Al mancare dell’energia della rete Enel parte il gruppo e il commutatore commuta su gruppo I'alimentazione delle
utenze preferenziali.

La potenza richiesta dalle utenze sara inferiore ai 500 KVA.

Le utenze sotto questa alimentazione sono quelle che possono interrompersi per tempi brevi.

Le utenze sono:

Ascensori e montacarichi 13 x 10 130 kw 0,3
Impianto aria compressa e vuoto 50 kw 0,2
Cucina 100 kw 0,6
Mensa 30 kw

Magazzini e officine manutenzione 20 kw 0,6
Radiologia 120 kw 0,2
Laboratorio di analisi 40 kw 0,8
Chiesa 5 kw 0,6
Pompe di circolazione principali condizionamento 10 kw 1,00
Bruciatore riscaldamento e pompa di circolazione principale 10 kw 1,00
Gruppo montain 100 kw 0,3
Pompe di circolazione sala operatoria 4 kW 1,00
Antincendio 30 kw 0,5
Acqua sanitaria 10 kw 0,8
Totale 639 kw

Il coefficiente di contemporaneita & quello indicato in ogni voce che porta ad una potenza utilizzata pari a 247 kW
ampliamente dentro la potenza disponibile da parte del gruppo elettrogeno che 450 x 0,8 = 360 kW.

L'alimentazione di queste utenze sara ritardata rispetto all’alimentazione dell’inverter in modo da non creare un
sovraccarico.

Tutti i cavi in uscita dal Power center che alimentano le utenze dell’aria compressa e dell’antincendio saranno del tipo

a doppio isolamento resistenti al fuoco per tre ore.

1.3.2.4. ALIMENTAZIONE NORMALE
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Appartengono a questa famiglia tutte le restanti utenze che non presentano problemi se I'alimentazione elettrica si

interrompe.

Nuovi gruppi frigoriferi 2 x 300 kW 600 kW
Gruppi frigo esistenti 1 x 100 kW 100 kW
Pompe di circolazione 100 kW 100 kw
Centrale termica 30 kW 30 kw
Infettivi condizionamento 200 kw
Condizionamento intramoenia 40 kw
Condizionamento Farmacia 15  kw
Condizionamento Uffici 25 kW
Condizionamento mensa magazzini 70 kW
Condizionamento dialisi 40 kw

1.4. DISTRIBUZIONE

Questo tipo di alimentazione di sicurezza ci consente di avere I'impianto luci di emergenza che coincide con I'impianto
luci normale difatti sono tutte sotto fonte di emergenza con autonomia molto elevata.

Difatti tutte le lampade sono alimentate dalla rete Enel ed hanno un inverter come fonte di emergenza che fornisce
un’autonomia di 10’, a sua volta alimentato da un gruppo elettrogeno che porta I'autonomia a valori elevatissimi in
guanto sono dotati di serbatoio interrato, che fornisce un’autonomia di circa 5 ore.

Tutti i circuiti saranno prowvisti di protezioni differenziali ad alta sensibilita ad esclusione di quelli che alimentano
utenze con apparecchi applicati, le sale operatorie, le sale della rianimazione e dell’Utic che saranno dotati di

trasformatori di isolamento con controllo dell’isolamento.

1.5. ILLUMINAZIONE

Tutti i corpi illuminanti saranno alimentati sotto inverter centrale e quindi di fatto diventano lampade di emergenza.
Ogni zona verra servita da due alimentazioni separate, prelevate da due fonti diverse.

| circuiti di distribuzione luci dei corridoi, anditi, scale saranno suddivisi su due alimentazioni separate sotto due fonti
di energia diverse, i corpi illuminanti verranno alternati sotto queste alimentazioni.

Il tutto in ottemperanza alle norme CEl ed ai concetti di elevata sicurezza che hanno ispirato I'intero progetto.

Tutte le lampade saranno del tipo a risparmio energetico, i corpi illuminanti dell’ingresso saranno del tipo a luce
indiretta con reattore elettronico e sistema di regolazione dell’intensita luminosa, questa soluzione permette elevati

risparmi in considerazione dell’ampia superficie vetrata.

1.6. COMPONENTI DELL'IMPIANTO

Gli impianti sono descritti ai seguenti capitoli
Impianto elettrico
1) Quadri elettrici

2) Impianto F.M. e servizi
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3) Impianto di illuminazione
4) Distribuzione
5) Impianto di terra
6) Impianto TV
7) Impianto rilevazione fumi
8) Impianto telefonico
9) Impianto di chiamata e segnalazione luminosa

10) Rete dati

1.6.1. QUADRIELETTRICI

Verranno riconvertiti i quadri elettrici delle preferenziali 1 e 2, per motivi di opportunita I'attuale preferenziale 2
diverra la nuova preferenziale 1 e viceversa.

Verranno fornite una nuova colonna per il quadro Preferenziale 2, il quadro Preferenziale 3, e quadro utenze normali,
inoltre occorre una nuova colonna sul Power Center.

I nuovi quadri preferenziale tre e utenze normali oltre alla colonna della preferenziale 2 dovranno essere realizzati con
la stessa tipologia di cunicoli e protezioni dei quadri preferenziale 1 e 2

Inoltre verranno forniti e installati anche il quadro ingresso e il quadro contatori per i negozi e bar.

Il quadro ingresso dovra essere diviso in due sezioni separate e segregate fra di loro, una per la zona utenze normali,
I'altra per quelle preferenziali.

Gli interruttori oltre i 63A saranno del tipo scatolato, gli altri del tipo modulare, a moduli DIN, il potere di cortocircuito
sara di 25 KA per gli interruttori > di 400A, 15 KA per gli interruttori > 100A, 10 KA per gli interruttori modulari dei
quadri generali e 6 KA per gli interruttori degli altri quadri.

| quadri dovranno essere dimensionati in base alle norme CEl 17-13-1 e dovranno essere dotati dei certificati richiesti
dalla suddetta norma.

Tutti i cavi saranno attestati su morsettiera di disconnessione, costituita da morsetti in melamina, di sezione adeguata,
tutti i cablaggi interni saranno dotati di appositi segnacavi.

Lo spazio per le morsettiere dovra essere reso disponibile dal lato dove arriveranno i cavi nel dimensionamento delle
morsettiere bisognera tenere conto di un incremento pari al 30% delle utenze attualmente previste, comprese delle
riserve.

Sui quadri saranno posizionate delle sbarre di rame di terra, che fungeranno da nodi equipotenziali, da cui si
deriveranno tutti i conduttori di terra uscenti dal quadro.

Sui quadri secondari verra installata la protezione differenziale con interruttori di sensibilita 30 mA su tutte le utenze,
poiché su una stessa utenza verranno ad agire piu protezioni differenziali in cascata, la taratura dei relé tarabili in
tempo e corrente dispersa sara tale da rendere I'impianto il piu selettivo possibile.

Sono escluse dalla protezione differenziale le utenze alimentate direttamente dai quadri generali di cabina e quelle
alimentate tramite trasformatore di isolamento, a valle del quale saranno installate protezioni magnetotermiche con

la termica sovradimensionata per il carico ma idonea a proteggere il cavo.
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Tutte le apparecchiature dovranno essere provviste di Marchio Italiano di Qualita e della certificazione relativa alla

protezione contro i disturbi per le radiofrequenze e per i campi magnetici.

1.6.2. IMPIANTO F.M. E SERVIZI

L'impianto F.M. e costituito dalle alimentazioni a tutti i motori e utenze speciali presenti nel complesso ed in
particolare alle seguenti apparecchiature:

- UTA.

- POMPE DI CALORE

Queste utenze saranno alimentate con cavo tipo FG7, a doppio isolamento, la parte terminale sara realizzata con tubo
flessibile avvolto a spirale ed armato, I'ingresso alle morsettiere avverra attraverso appositi pressacavi.

La parte flessibile dovra essere sufficientemente lunga da non ingenerare indebite vibrazioni che possano arrecare
danneggiamenti alle tubazioni o ai morsetti.

LOCALI DI TERAPIA INTENSIVA

Nelle sale di terapia intensiva e realizzato un impianto provvisto di due trasformatori di isolamento da 7,5 KVA, con
controllo continuo dell’isolamento dell’impianto, in modo da garantire il funzionamento delle apparecchiature anche

in presenza di un degrado dell’impianto.

1.6.3. IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

L'impianto di illuminazione e alimentato dal gruppo elettrogeno, ed € quindi un’utenza preferenziale, in questo modo
si & evitato di inserire le lampade di emergenza,

Le plafoniere saranno del tipo incassato nei corridoi e del tipo per montaggio a plafone nelle stanze di degenza.

Nelle scale saranno utilizzate plafoniere autoalimentate con inverter Kit.

Nell'ingresso & previsto un impianto con regolazione dell’'intensita luminosa. Il sistema utilizza reattori elettronici
dimmerabili e lampade elettroniche a basso consumo.

Tutti i corpi illuminanti che utilizzano lampade fluorescenti, saranno equipaggiati con lampade fluorescenti ad alta
emissione luminosa, 80-95 Im/W, la temperatura di colore sara intono ai 3.000° K, e comunque definita dalla direzione
dei lavori, la durata delle lampade variera da un minimo di 8.000 ore ad un massimo di 10.000 ore.

Tutti i corpi illuminanti saranno del tipo resistente alla fiamma ed alla prova del filo incandescente (Norma CEl 34-21
art. 13.3).

Nelle scale saranno utilizzate plafoniere provviste di inverter-Kit in modo da garantire |'accensione in qualsiasi
condizione.

Nelle zone spogliatoio sale operatorie, servizi igienici zona ingresso, spogliatoi ingresso, & prevista che I'accensione
dell'illuminazione avvenga tramite I'utilizzo di sensori di prossimita che comandano un relé posto in prossimita della
derivazione della linea di alimentazione

I livelli di illuminamento saranno i seguenti:

- Corridoi e scale 150 Lux

- Camere 250 - 50 Lux

- Laboratori 300 Lux
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- Ambulatori 300 Lux
- Uffici 300 Lux
- Servizi igienici 150 Lux

- Degenze notturna 5 Lux

1.6.3.1. IMPINATO ILLUMINAZIONE NUOVO INGRESSO

L'impianto di illuminazione del nuovo ingresso sara realizzato con lampade fluorescenti e reattori elettronici
dimmerabili per permettere la regolazione del livello di illuminamento.

L'ingresso sara gestito da un sistema di controllo automatico dell’intensita luminosa diviso in cinque zone ognuna
delle quali comandate da apposito sensore.

Il sistema di regolazione € posto sul quadro di settore inserito nella cabina elettrica.

Tramite timer, previsto sempre sul quadro di settore, & possibile comandare I'accensione di un settore ad orari
definiti.

L'illuminazione esterna € comandata da apposito timer.

La zona dei servizi igienici ha I'accensione comandata tramite rilevatore di presenza in modo da risparmiare energia.

1.6.4. DISTRIBUZIONE

La distribuzione sara realizzata in gran parte in passerelle in PVC provviste di coperchio grado di protezione IP 4x, le
passerelle correranno nel controsoffitto, saranno dotate di setti separatori per consentire il passaggio di utenze
riferite a pil categorie di impianto.

Gli impianti che passeranno in passerella sono i seguenti:

- Telefonico

- TV

- Segnalazione luminosa

- rilevamento fumi

- luce preferenziale

- F.M.

Le tubazioni utilizzate saranno in PVC non propagante I'incendio del tipo rigido per la posa a vista e del tipo flessibile
per la posa incassata, con resistenza allo schiacciamento paria 750 N.

Nelle zone stagne con grado di protezione IP 55 sara utilizzato il tubo extrapesante con resistenza allo schiacciamento
paria 1.250 N completo dei raccordi speciali che danno il grado di protezione IP 65.

Gli attacchi alle scatole di derivazione saranno realizzati con raccordi speciali tubo-scatola.

I raccordi flessibili ai motori o alle apparecchiature saranno realizzati con tubo flessibile spiralato autoestinguente con
resistenza alla compressione pari a 320N., e raccordi girevoli grado do protezione IP 65.

Particolare cura dovra porsi nel dimensionare i tubi e i cavidotti, difatti dovranno essere rispettate le normative vigenti
relative al riempimento delle sezioni dei tubi e delle passerelle ed alla separazione degli impianti appartenenti a
categorie diverse.

| cavi dovranno essere in rame provvisti di Marchio Italiano di Qualita.
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Tutte le condutture che attraversano un setto tagliafuoco dovranno essere dotate di barriere tagliafiamma

compensate nella voce delle condutture e dei conduttori.

1.6.5. IMPIANTO DI TERRA
L'impianto di distribuzione della terra partira dalla sbarra collettrice del quadro di distribuzione, da cui sara portato in
distribuzione con sezioni di conduttori pari a quella di fase dei cavi.

Nei servizi igienici sara realizzato un nodo equipotenziale cui verranno collegati tutte le tubazioni di metallo.

1.6.6. [IMPIANTO TV

Saranno derivate dall'impianto televisivo tre prese per la televisione.

1.6.7. IMPIANTO DI RILEVAZIONE INCENDIO

L'impianto di rilevazione incendi deve essere compatibile con la centrale attualmente installata all’ospedale.

| rilevatori saranno posizionati sopra i controsoffitti e sotto in modo da poter rilevare nel modo piu tempestivo
possibile I'inizio di incendio.

L'impianto dovra essere realizzato conformemente alle norme UNI 9795, e successive modifiche o integrazioni, i
sensori utilizzati sono a triplice funzione in quanto consentono di ridurre al minimo i falsi allarmi e allungano il tempo
che intercorre tra due manutenzioni.

Per evitare che un guasto di un sensore blocchi un loop sono state inserite degli zoccoli isolatori che

eliminano la parte di loop in cortocircuito.

Il dimensionamento dell'impianto e conforme alle Norme UNI 9795 “Sistemi fissi automatici di rivelazione e di
segnalazione manuale d’incendio”.

| componenti d’'impianto dovranno essere del tipo omologato, completi della relativa certificazione rilasciata da un
Ente Internazionale riconosciuto in ambito Europeo.(Vds,AF,BS)

Il sistema di rivelazione incendio sara del tipo analogico autoindirizzante al fine di garantire:

- identificazione puntuale del rivelatore

-segnale di manutenzione sensore

-non necessita di codificare con deep switches

-continuita di servizio anche in caso di taglio/cc di linea, tramite loop ad anello con isolatori.

-comando porte taglia fuoco, targhe e sirene mediante relé programmabili posti in campo direttamente nelle basi dei
sensori.

Le zone saranno interamente tenute sotto controllo dal sistema di rivelazione su tutta la loro estensione. All'interno di
una zona saranno direttamente sorvegliate dai sensori anche le seguenti parti:

- i vani degli elevatori, ascensori e montacarichi, i condotti di trasporto e comunicazione

- i condotti di condizionamento d’aria

- gli spazi nascosti con percorso cavi, in controsoffitto e pavimento.

Potranno non essere direttamente sorvegliate le seguenti zone:

- i locali destinati a servizi igienici, docce e similari
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- i cunicoli di dimensione ridotte, separati dagli ambienti sorvegliati mediante elementi di adeguata resistenza
meccanica al fuoco

- le canalette per cavi elettrici di dimensione modeste in posizione tale da essere sorvegliate comunque da sensori di
zone adiacenti

Il sistema comandera a livello di singola area compartimentata, in caso di incendio:

- la chiusura delle porte taglia fuoco per circoscrivere I'incendio

- la chiusura delle serrande di ventilazione

- il fermo della ventilazione per non alimentare la combustione

- I'interruzione dell’alimentazione elettrica

Attivera inoltre:

- le targhe ottico acustiche “Allarme incendio”

- la trasmissione a distanza degli allarmi tramite combinatore telefonico

- le videate con mappe grafiche su PC.

- la stampa degli eventi.

1.6.7.1. RIVELATORE OTTICO DI FUMO ANALOGICO AUTO INDIRIZZANTE

Il rivelatore ottico di fumo da utilizzarsi sara del tipo a risposta analogica, ovvero sia con un segnale d’allarme
proporzionale alla quantita di fumo rivelata in quel momento.

La risposta in corrente avverra nel range compreso tra 4-20 mA. In questo range sara possibile individuare non solo le
condizioni di allarme e preallarme ma anche lo stato di ipo/iper sensibilita dovuta alla sporcizia che si deposita nel
tempo, dentro la camera di analisi del rivelatore.

Particolarita importante del rivelatore analogico sara la totale assenza di dispositivi manuali di indirizzamento.
L'identificazione del singolo rilevatore o pulsante avverra automaticamente, semplicemente fornendo alimentazione
al dispositivo. Sara la centrale a riconoscere ogni elemento posto sul loop assegnandogli un numero di codice.

Dovra comunque essere possibile effettuare in caso di necessita, manualmente questa procedura, tramite
programmazione da tastiera in centrale.

Questa opzione al fine di ridurre al minimo gli errori di codifica di ogni punto durante la installazione del singolo
rivelatore o pulsante.

Ogni rivelatore inoltre, sara munito di microprocessore a bordo in grado di effettuare direttamente gli algoritmi di
analisi del fumo, sgravando in pratica la centrale da questa procedura. Quindi, in caso di avaria di un sensore sara lo
stesso a “scaricare” i dati immagazzinati alla centrale che effettuera una analisi e prendera delle contromisure.
Essendoci questa possibilita € chiaro che, in caso di necessita il singolo rivelatore potra essere connesso ad un sistema
di analisi computerizzato(ad esempio dalla casa madre) e scaricando i dati accumulati per un certo periodo operativo,

individuare i motivi di un malfunzionamento.

1.6.7.2. RIVELATORE MULTITECNOLOGIA ANALOGICO AUTOINDIRIZZANTE
Si tratta di un rivelatore che racchiude in se stesso tre tecnologie combinate. In pratica un rivelatore ottico di fumo, un

termico statico ed un termovelocimetro.
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Le tre tecnologie funzionano automaticamente ed i loro segnali vengono rielaborati dal microprocessore a bordo del
sensore. Solo se determinati parametri verranno rispettati, la centrale ricevera un segnale interpretabile come allarme
incendio.

Questi rivelatori garantiscono la pressoché assenza di falsi allarmi e sono ottimali in quegli ambienti con alto rischio di
incendio o con probabile modifica di utilizzo durante il corso della vita operativa del sistema.

Anche questi rivelatori come i precedenti sono ad Autoindirizzamento e non necessitano di alcun sistema manuale di

codifica.

1.6.7.3. PULSANTE D'ALLARME AUTOINDIRIZZANTE

Sono utilizzati per fornire alla centrale una segnalazione di assoluta emergenza incendio.
Una volta rotto il vetrino di protezione e premuto il pulsante forniscono al sistema un
segnale di ALLARME generale di massima priorita.

Anche questi dispositivi, sono del tipo ad Autoindirizzamento, ovverosia non necessitano

di alcun indirizzamento manuale tramite codifiche o deep switches.

Vengono inseriti nel normale loop dei rivelatori e quindi, necessitano anch'essi di solamente
due conduttori.

Sono di colore rosso ed hanno una robusta custodia in ABS riportante la dicitura ALLARME INCENDIO in piu' lingue .

1.6.7.4. PANNELLO OTTICO ACUSTICO
Viene utilizzato per ripetere I'allarme incendio in campo. E’ costituita da una custodia in ABS e da un frontalino di
protezione colore rosso, recante la scritta Allarme incendio.

In caso di allarme fornira una segnalazione ottica ed acustica di allarme.

1.6.7.5. RIPETITORE OTTICO
Ripetitore ottico fuori porta amplificato, costruito in ABS colore bianco con placca anteriore colore rosso per
visualizzazione dell'allarme. Viene fornito in differenti versioni con uno o piu Led di ripetizione.

Il suo utilizzo principale avviene come ripetitore diretto di un allarme dovuto a un rivelatore di incendio.

1.6.7.6. ELETTROMAGNETI

Viene utilizzato per mantenere aperte le porte tagliafuoco o di compartimentazione delle aree antincendio. F’
costituito da due elementi base che , in condizione di presenza tensione rimangono attratti mantenendo la porta
aperta.

Su un elemento viene montato un pulsante rosso per lo sgancio manuale degli elettromagneti.

1.6.8. IMPIANTO TELEFONICO

Sara realizzata la distribuzione al piano dell’impianto telefonico con cassette di permuta posizionate nel controsoffitto.
Il cavo telefonico verra portato ad ogni posto degente, per cui potranno essere collegati alla centrale e potranno
essere programmati per ricevere telefonate ed eventualmente saranno abilitati all’uscita previo dispositivo, installato

in centrale, di addebito delle telefonate
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1.6.9. IMPIANTO DI CHIAMATA E SEGNALAZIONE LUMINOSA

Nei bagni & inserito un allarme a chiamata con segnalazione presso la reception della chiamata del bagno.

1.6.10. IMPIANTO DI TRASMISSIONE-DATI

L'impianto di trasmissione dati e stato studiato per una realizzazione con la tecnica PDS, utilizzando una distribuzione
a cascata mediante I'utilizzo di Hub e switch.

La rete integrata e realizzata mediante un cablaggio strutturato, del tipo PDS di categoria 5E (con componenti tutti
certificati), in grado di supportare dalle applicazioni telefoniche alla trasmissione delle immagini. Il sistema & concepito
per rispondere alle richieste degli utenti, supportando tutta una varieta di prodotti e protocolli delle diverse case
costruttrici cosi pure per le norme degli standard internazionali.

Questo sistema di cablaggio integrato ad architettura aperta (topologia a stella), essendo composto da un insieme di
sottosistemi modulari, soddisfa ogni esigenza gestionale e permette la massima flessibilita di gestione della rete.

Il sistema PDS inoltre permette all’'utente di collegare sulla rete apparecchiature diverse pur conservando intatta
I"'uniformita della rete esistente.

Il cavo previsto deve essere di tipo Twistato con impedenza caratteristica di 100 B, mentre la categoria cinque
comprende l'insieme dei prodotti UTP in grado di offrire la connettivita a qualsiasi applicazione che utilizzi la totalita
della banda passante disponibile per le comunicazioni a 100 Mhz, dal ripartitore sino alla stazione di lavoro.

Il cablaggio sara unico per I'impianto telefonico e per quello telematico, sfruttando le caratteristiche della cavetteria
UTP 5, per cui ogni punto presa verra equipaggiato con due connettori che verranno attestate sullo stesso cavo.

Ogni piano sara provvisto di permutatore, dove saranno differenziate le connessioni delle terminazioni telefoniche da
guelle della trasmissione dei dati, permettendo e facilitando una gestione indipendente dei due servizi.

In ogni piano il cablaggio sara del tipo stellare e si attestera ad un permutatore, per cui sara possibile 'ampliamento
dato che il numero di prese sara superiore ai posti di lavoro; ovviamente verranno collegate agli Hub di piano solo le
prese effettivamente attive.

| due servizi, telefonico e dati, a partire dal permutatore verranno separati, tramite appositi cavi di permuta; la parte
dati si attestera sull’Hub di piano mentre la parte telefonica mediante cavi multipolari verra riportata al permutatore
della centrale telefonica. Gli Hub di piano saranno collegati ad un Hub di concentrazione del server.

Tutte le apparecchiature saranno equipaggiate con attacchi RJ 45. | cavi multicoppia saranno del tipo 1010, mentre i
cavi di collegamento tra il permutatore e le prese saranno del tipo 1061 in cat. 5.

La velocita di trasferimento dati agli Hub di piano sara di 10 megabit/sec sulle porte singole e 100 megabit/sec sulla
porta concentrata.

Mentre il collegamento all’apparecchio di server avra una velocita di 100Megabit/sec sia sulle porte derivate che su
quella concentrata.

Gli Hub di piano avranno 24 porte derivate mentre I'Hub del server ne avra 8.

Tale impianto e previsto:

- tre prese presso la recption
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- una presa in ognuno dei due setti murari in prossimita della reception per l'inserimento eventuale di stazioni di
informazione.
- una presa in prossimita del bancomat

- cinque prese per la zona riposo medici zona operatoria.

1.7. NORME DI RIFERIMENTO

Le principali norme cui ci si deve attenere nell’esecuzione degli impianti elettrici dell’ospedale Sirai di Carbonia
relativamente alle zone interessate dalla presente ristrutturazione, sono le seguenti:

Norme emanate dal C.N.R.

Norme U.N.I

Legge 1 Marzo 1968 n° 1861

Norme C.E.l in particolare le 64.8 e 64.4

Tabelle CEI-UNEL

Direttive del CENELEC

legge 46/90 e DPR 447 del 06.12.91

D.P.R. 27/4/1955 n.547 "Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro";

1.8. ULTERIORI PRECISAZIONI SULL'IMPIANTO ELETTRICO/CABINA E LE ALIMENTAZIONI

Nel progetto & prevista I'alimentazione delle sale operatorie.

Dal quadro delle sale operatorie parte I'alimentazione le UTA il cui sistema elettrico a valle del quadro era previsto
nell’appalto in corso di completamento da parte della ditta Bellavista.

Le UTA sono state inserite sotto I'alimentazione preferenziale 1 in quanto indispensabili per le sale operatorie perché
devono mantenere la quantita d’aria costante all’interno delle stesse.

Il progetto di completamento dell'impianto elettrico & stato studiato per ridurre al minimo il black out nei confronti
dell’ospedale e dei singoli reparti, anche se occorre rivedere completamente il sistema di distribuzione, allo scopo di
raggiungere livelli di sicurezza e continuita di servizio nettamente superiori agli attuali.

Come gia indicato nella relazione di progetto per ottenere il livello di sicurezza desiderato occorre separare le utenze
molto sensibili ovvero sale operatorie, rianimazione etc, dal resto, cia comporta lo spostamento di numerose utenze
come indicato in progetto.

Tutti gli interventi e i black out che si avranno dovranno essere programmati per tempo.

Di seguito vengono analizzate le varie fasi degli interventi indicando tutte le criticita degli stessi, gli interventi sono

elencati secondo la successione cronologica con cui devono avvenire:.

1.8.1. RETEMT

- Come prima attivita occorre completare la rete MT,

Completare il quadro MT
- Collegare i cavi sul quadro MT, e sul quadro MT nuova cabina

- Predisporre i terminali per il collegamento sia sul dal lato Enel che dal lato vecchia cabina
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Una volta ultimate le operazioni su indicate si pud procedere al trasferimento dell’alimentazione Per passare dalla
attuale rete MT alla nuova occorre un black out di quattro ore, dal quale saranno escluse le sole utenze alimentate dai
due gruppi elettrogeni attualmente in essere.

L'intervento deve essere eseguito nelle prime fasi di lavorazione per cui non saranno avvenute variazioni, rispetto alla
situazione attuale, nella distribuzione della Bassa Tensione.

Prima di procedere allo stacco occorrera provare il funzionamento dei gruppi elettrogeni che saranno avviati a mano,
si procedera con le operazioni di black out solo dopo aver appurato il corretto funzionamento delle alimentazioni di
riserva, il plesso ospedaliero non dovrebbe subire molti disagi le utenze fuori servizio saranno tutte quelle che non

sono sotto i quadri preferenziale 1 e 2 attuali.

1.8.2. NUOVA CABINA ELETTRICA

Per portare a regime il nuovo impianto e permettere un regolare funzionamento delle utenze riducendo al minimo le

fasi di disservizio occorrera procedere secondo i seguenti step.

- Alimentare la cabina di media e il Power center. Anche dopo questa operazione sara mantenuto il sistema di
alimentazione attuale in BT che arriva dalla cabina della zona centrale termica sul quadro attuale di smistamento.

- Messa in funzione di quadro Power Center

- Messa in funzione e verifica del regolare funzionamento del gruppo elettrogeno 3 e dell’avviamento automatico

- Messa in funzione di UPS 3

- Collegamento di UPS 3 a Utenze preferenziali 1 e 2. L'operazione comporta l'interruzione totale del servizio a valle
dei due quadri, L'intervento € un primo STEP in quanto i successivamente si dovra eseguire il passaggio
dell’alimentazione da UPS3 a UPS1-2 del Nuovo quadro preferenziale 1 (attuale 2). per I'alimentazione dei due
quadri si utilizzeranno i nuovi cavi del collegamento definitivo tra gli UPS e i quadri stessi. Per quanto riguarda
I’alimentazione del quadro Preferenziale 1 (attuale 2) si dovranno lasciare i cavi sufficientemente lunghi per poterli
poi collegare a UPS 1-2 che portera I'impianto ad assumere la sua configurazione definitiva. Operazione che
comportera altre due ore di fuori servizio totale. Le utenze sul quadro preferenziale 1 (attuale 2) sono tutte quelle
sensibili

- Spostamento degli UPS 1-2 in cabina BT, realizzazione delle nuove alimentazioni da Power Center e quadro di
parallelo e quadro batterie. Spostamento batterie e realizzazione nuovi collegamenti cavi di potenza delle batterie.
L'operazione durante lo scollegamento dell’alimentazione attuale comporta il fuori servizio del quadro di
smistamento dell’alimentazione in BT proveniente dal Quadro posto nella centrale termica. L’interruzione sara di
un ora, le utenze interessate sono quelle del quadro condizionamento.

- Spostamento commutazione gruppi elettrogeni e rifacimento programmazione (per il nuovo sistema bastano due
interruttori interbloccati in quanto ci sara un unico cavo in uscita per alimentare le due commutazioni rete gruppo
del Power Center. Il funzionamento sara semplice difatti si chiudera l'interruttore del gruppo dove per primo si
presentera la tensione mantenendo un ritardo di 5” nella chiusura per permettere al gruppo di stabilizzarsi) queste

sono operazioni che non comportano fuori servizi.
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Collegamento dell’uscita dei due inverter con il quadro preferenziali 1 attuale privilegiata 2 previo scollegamento

dell’alimentazione attuale, e collegamento nuovo cavo, in detta occasione che comporta un fuori servizio di due

ore si assembleranno le parti di quadro aggiuntive. operazione gia indicata al punto 6.

volta con fuori servizio di circa 2 ore per ciascuna utenza.

le utenze da spostare sono:

Utenze sensibili da collegare si quadro pref 1

Sala Operatoria Maternita

Nuova rianimazione

Sala Operatoria nuovo pronto soccorso
Sala Operatoria chirurgia

Sala Operatoria Traumatologia (sala gessi)

UTIC

Utenze meno sensibili da collegare a preferenziale 2

PDC Il Lotto

Condizionamento traumatologia
Scintigrafia

FM Il Lotto

Risonanza

Medicina nucleare

2 (terzo lotto)

Ambulatorio nuovo Pronto Soccorso
Banco mensa

Ced

Utenze con criticita minore da collegare a preferenziale 3

Radiologia

Locali vecchia centrale Termica
Ascensore 1

Ascensore 2

Magazzino Generale

Ex falegnameria

Recupero dei cavi disalimentati e loro trasporto a discarica o a magazzino dell’Ente

Sistemazione delle alimentazioni delle utenze di massima sicurezza sul quadro, con spostamento di un utenza per

Condizionamento sala Op Traumatologia (sala gessi)
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1.9. IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO SPOGLIATOI

L'impianto di condizionamento degli spogliatoi del blocco operatorio e derivato dai circuiti caldo e freddo a servizio
del medesimo blocco operatorio che corrono sulla copertura del corridoio antistante.

La derivazione, corredata da valvole di intercettazione, consente di alimentare, con acqua calda e con acqua fredda, il
blocco di servizi sanitari e il blocco degli spogliatoi.

Nel blocco dei servizi sanitari e prevista l'installazione di un collettore complanare alimentato da entrambe le
tubazioni tramite valvole di deviazione manuali, a tre vie o a due vie accoppiate, che possono essere installate anche
sulla copertura. Il collettore, a sua volta, alimenta tre ventilconvettori con batteria singola tramite una tubazione
complanare in rame. | ventilconvettori saranno corredati da tubazione di scarico della condensa verso la parete
esterna che immettera nel pluviale piu vicino. Nel blocco degli spogliatoi & prevista I'installazione di una UTA pensile
modulare da 1200 m3/h alla velocita intermedia, costituita dalle sezioni di miscela, filtrazione, scambio caldo, scambio
freddo e ventilazione, e corredata da un commutatore di velocita a parete completo di regolatore di temperatura
tarabile.

L'UTA alimentera, tramite una canalizzazione in sandwich di poliuretano certificato in classe 0-1, i diffusori d’aria
(diffusore vero e proprio e bocchette a doppio filare di alette, sempre con serranda d taratura) installati nei singoli
ambienti. La presa d’aria dell’lUTA avviene attraverso una camera di miscela a monte della quale arrivano le portate
d’aria di ripresa ed esterna di ricambio, quest’ultima prelevata dalla copertura, che si miscelano nelle proporzioni
relative di 850 m3/h e 350 m3/h.’aria immessa negli ambienti sara convogliata parte verso i due servizi igienici e
parte verso il disimpegno di ingresso nel quale &€ montata I'UTA, tramite griglie di transito a porta con alette a V
rovescio a tenuta di luce con telaio e controtelaio. L’aria di ripresa convogliata verso I'ingresso sara ripresa dalla UTA e
miscelata con I'aria esterna, mentre I'aria convogliata verso i servizi igienici sara aspirata da due valvoline di
ventilazione in propilene, con perdita di carico regolabile, che la convogliano tramite un estrattore da muro con
portata di 350 m3/h verso I'esterno, oltre il solaio di copertura dove sara orientata in modo da non poter essere
riaspirata dalla griglia di presa dell’aria esterna.

Le derivazioni della canalizzazione saranno di tipo dinamico.

Condizionamento servizi ingresso

| servizi dell'ingresso saranno serviti dall'impianto di condizionamento a tutt’aria dell’ingresso, derivati dalle
canalizzazioni gia installate, tramite diffusori multi direzionali.

L’aria immessa sara convogliata poi all’esterno attraverso una rete di canalizzazioni di estrazione corredate da
valvoline di ventilazione e da un estrattore in linea.

Tutte le canalizzazioni saranno in sandwich di poliuretano certificato in classe 0-1.

L'impresa esecutrice dovra collegare le nuove canalizzazioni alla predisposizione di quelle preesistenti.

Cabina elettrica

La cabina elettrica sara tenuta in temperature da due condizionatori split.

2. IMPIANTO DEI GAS MEDICALI
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L'impianto dei gas medicali & gia stato realizzato in parte, e in parte e gia in funzione. | lavori consistono pertanto
nell’ampliamento e completamento dell'impianto preesistente in conformita con gli elaborati grafici di progetto, e nel
corredo di tutti gli organi di intercettazione e controllo previsti dalle normative vigenti.

L'impianto dovra poi essere certificato globalmente come prevede il D.Lgs. n. 46/97 in conformita con le specifiche
della normativa tecnica vigente ai fini dell’attribuzione del marchio CE.

Le tubazioni dei singoli gas dovranno essere contrassegnate a distanza regolare e a monte e valle di ogni
attraversamento al fine di garantirne la corretta individuazione, e dovranno essere corredate da terminali omologati
non interscambiabili.

Negli ambienti non oggetto di completamento di dovranno posizionare i terminali se la DL ne indichera la posizione
puntuale, oppure si dovra interrompere la distribuzione dopo I'attraversamento del muro perimetrale se non sara
possibile individuare la collocazione precisa.

L'impianto dovra prevedere la realizzazione delle centrali di erogazione dei gas distribuiti, o anche solo il
completamento e la messa a norma quando queste sono gia realizzate. Sara completato inoltre da un sistema di
estrazione dei gas anestetici dai blocchi operatori ai due livelli sottopiastra e quarto, corredati da centrali di
aspirazione pensili con tre compressori come prevede la norma. Dette centrali dovranno essere fono isolate
inferiormente, per esempio tramite un controsoffitto adeguato, nel caso il livello di pressione acustica generato negli
ambienti non di servizio superi il limite prescritto dalla normativa vigente per gli ambienti ospedalieri.

Prima del collaudo funzionale i circuiti di distribuzione dovranno essere verificati in pressione per assicurarsi che non
registrino perdite di gas.

Restano stabilite nelle tavole di progetto I'ubicazione delle prese di tutti i gas medicali.

Le tavole di progetto riportano, in modo del tutto indicativo, i percorsi e i diametri delle condotte dei gas medicali.
L'impresa avra I'onere di presentare il progetto esecutivo dei gas medicali che successivamente dovra certificare

secondo la normativa vigente, come meglio specificato all’art. 110 del Capitolato Speciale d’Appalto.
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