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OGGETTO:

COMMITTENTE:

Comune di Carbonia
Provincia di Carbonia-Iglesias
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Carbonia, ____________

Ampliamento e messa a norma - a corpo

AZIENDA U.S.L. N° 7

IL TECNICO
ing. Auteri Francesco
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

INGRESSO  (SpCat 1)

1 / 1 DEMOLIZIONI riguardanti l'INGRESSO
C.001.001 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´094,87 1´094,87

2 / 2 CALCESTRUZZI riguardanti l'INGRESSO
C.001.002 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 2´494,19 2´494,19

3 / 3 CASSEFORME riguardanti l'INGRESSO
C.001.003 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 99,40 99,40

4 / 4 FERRO PER C.A. riguardanti l'INGRESSO
C.001.004 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 6´193,46 6´193,46

5 / 5 MURATURE riguardanti l'INGRESSO
C.001.006 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 2´124,36 2´124,36

6 / 6 INTONACI riguardanti l'INGRESSO
C.001.007 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 40´114,85 40´114,85

7 / 7 ISOLAMENTI ED IMPERMEABILIZZAZIONI
C.001.008 riguardanti l'INGRESSO

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 3´782,73 3´782,73

8 / 8 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI riguardanti l'INGRESSO
C.001.009 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 124´170,94 124´170,94

9 / 9 INFISSI INTERNI ED ESTERNI riguardanti l'INGRESSO
C.001.010 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 104´103,63 104´103,63

10 / 10 CONTROSOFFITTI riguardanti l'INGRESSO
C.001.011 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 58´224,03 58´224,03

11 / 11 TINTEGGIATURE riguardanti l'INGRESSO
C.001.012 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 16´587,13 16´587,13

COMMITTENTE: AZIENDA U.S.L. N° 7

A   R I P O R T A R E 358´989,59
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 358´989,59

12 / 12 IMPIANTO ACQUE IDRICHE riguardanti l'INGRESSO
C.001.013 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 39´082,82 39´082,82

13 / 13 OPERE IN FERRO riguardanti l'INGRESSO
C.001.014 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 2´353,20 2´353,20

14 / 14 IMPIANTI VARI riguardanti l'INGRESSO
C.001.015 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´184,00 1´184,00

15 / 15 RETE FOGNARIA riguardanti l'INGRESSO
C.001.016 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 18´765,24 18´765,24

SCALA DI SICUREZZA A  (SpCat 2)

16 / 16 DEMOLIZIONI riguardanti la SCALA DI SICUREZZA
C.002.001 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 8´450,06 8´450,06

17 / 17 CALCESTRUZZI riguardanti la SCALA DI SICUREZZA
C.002.002 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 9´993,75 9´993,75

18 / 18 FERRO PER C.A. riguardanti la SCALA DI SICUREZZA
C.002.004 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 8´988,00 8´988,00

19 / 19 SOLAI riguardanti la SCALA DI SICUREZZA
C.002.005 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 5´485,88 5´485,88

20 / 20 MURATURE riguardanti la SCALA DI SICUREZZA
C.002.006 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´824,39 1´824,39

21 / 21 INTONACI riguardanti la SCALA DI SICUREZZA
C.002.007 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 5´123,88 5´123,88

22 / 22 ISOLAMENTI ED IMPERMEABILIZZAZIONI
C.002.008 riguardanti la SCALA DI SICUREZZA

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´555,29 1´555,29

COMMITTENTE: AZIENDA U.S.L. N° 7

A   R I P O R T A R E 461´796,10
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 461´796,10

23 / 23 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI riguardanti la SCALA DI
C.002.009 SICUREZZA

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 3´039,40 3´039,40

24 / 24 INFISSI INTERNI ED ESTERNI riguardanti la SCALA DI
C.002.010 SICUREZZA

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 2´705,32 2´705,32

25 / 25 TINTEGGIATURE riguardanti la SCALA DI SICUREZZA
C.002.012 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 2´134,17 2´134,17

26 / 26 IMPIANTO ACQUE IDRICHE riguardanti la SCALA DI
C.002.013 SICUREZZA

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 3´084,19 3´084,19

27 / 27 OPERE IN FERRO riguardanti la SCALA DI
C.002.014 SICUREZZA

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 54´898,89 54´898,89

28 / 28 RETE FOGNARIA riguardanti la SCALA DI SICUREZZA
C.002.016 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 613,42 613,42

NUOVA SCALA INTERNA  (SpCat 4)

29 / 29 DEMOLIZIONI riguardanti la NUOVA SCALA
C.004.001 INTERNA

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 22´517,98 22´517,98

30 / 30 CALCESTRUZZI riguardanti la NUOVA SCALA
C.004.002 INTERNA

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 23´789,09 23´789,09

31 / 31 CASSEFORME riguardanti la NUOVA SCALA
C.004.003 INTERNA

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 21´518,88 21´518,88

32 / 32 FERRO PER C.A. riguardanti la NUOVA SCALA
C.004.004 INTERNA

1,00

COMMITTENTE: AZIENDA U.S.L. N° 7

A   R I P O R T A R E 1,00 596´097,44
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1,00 596´097,44

SOMMANO a corpo 1,00 39´070,37 39´070,37

33 / 33 SOLAI riguardanti la NUOVA SCALA INTERNA
C.004.005 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 4´466,45 4´466,45

34 / 34 MURATURE riguardanti la NUOVA SCALA INTERNA
C.004.006 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 32´317,93 32´317,93

35 / 35 INTONACI riguardanti la NUOVA SCALA INTERNA
C.004.007 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 32´949,38 32´949,38

36 / 36 ISOLAMENTI ED IMPERMEABILIZZAZIONI
C.004.008 riguardanti la NUOVA SCALA INTERNA

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 3´703,19 3´703,19

37 / 37 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI riguardanti la NUOVA
C.004.009 SCALA INTERNA

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 36´000,59 36´000,59

38 / 38 INFISSI INTERNI ED ESTERNI riguardanti la NUOVA
C.004.010 SCALA INTERNA

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 22´322,95 22´322,95

39 / 39 TINTEGGIATURE riguardanti la NUOVA SCALA
C.004.012 INTERNA

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 12´675,45 12´675,45

40 / 40 OPERE IN FERRO riguardanti la NUOVA SCALA
C.004.014 INTERNA

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 4´634,04 4´634,04

SPOGLIATOI BLOCCO OPERATORIO  (SpCat 5)

41 / 41 DEMOLIZIONI riguardanti gli SPOGLIATOI BLOCCO
C.005.001 OPERATORIO

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 10´593,01 10´593,01

42 / 42 MURATURE riguardanti gli SPOGLIATOI BLOCCO
C.005.006 OPERATORIO

1,00

COMMITTENTE: AZIENDA U.S.L. N° 7

A   R I P O R T A R E 1,00 794´830,80
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1,00 794´830,80

SOMMANO a corpo 1,00 17´971,31 17´971,31

43 / 43 INTONACI riguardanti gli SPOGLIATOI BLOCCO
C.005.007 OPERATORIO

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 15´968,91 15´968,91

44 / 44 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI riguardanti gli
C.005.009 SPOGLIATOI BLOCCO OPERATORIO

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 10´758,96 10´758,96

45 / 45 INFISSI INTERNI ED ESTERNI riguardanti gli
C.005.010 SPOGLIATOI BLOCCO OPERATORIO

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 10´860,40 10´860,40

46 / 46 CONTROSOFFITTI riguardanti gli SPOGLIATOI
C.005.011 BLOCCO OPERATORIO

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 12´248,15 12´248,15

47 / 47 TINTEGGIATURE riguardanti gli SPOGLIATOI
C.005.012 BLOCCO OPERATORIO

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 7´908,34 7´908,34

48 / 48 IMPIANTO ACQUE IDRICHE riguardanti gli
C.005.013 SPOGLIATOI BLOCCO OPERATORIO

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 6´179,69 6´179,69

49 / 49 IMPIANTI VARI riguardanti gli SPOGLIATOI BLOCCO
C.005.015 OPERATORIO

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 236,80 236,80

CABINA M.T.  (SpCat 7)

50 / 50 DEMOLIZIONI riguardanti la CABINA M.T.
C.007.001 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 416,44 416,44

51 / 51 TINTEGGIATURE riguardanti la CABINA M.T.
C.007.012 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 2´308,30 2´308,30

CONFINAMENTO AMBIENTI DI LAVORO NEI
CORRIDOI DELL'OSPEDALE  (SpCat 8)

COMMITTENTE: AZIENDA U.S.L. N° 7

A   R I P O R T A R E 879´688,10



pag. 7

Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 879´688,10

52 / 52 MURATURE riguardanti la CONFINAMENTO
C.008.006 AMBIENTI DI LAVORO NEI CORRIDOI

DELL'OSPEDALE
1,00

SOMMANO a corpo 1,00 8´338,72 8´338,72

ECONOMIE  (SpCat 9)

53 / 53 ECONOMIE
C.009 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´620,27 1´620,27

Parziale LAVORI A CORPO euro 889´647,09

T O T A L E   euro 889´647,09

COMMITTENTE: AZIENDA U.S.L. N° 7

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord. I M P O R T I incid.
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI %TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 889´647,09 100,000

C:001 INGRESSO euro 420´374,85 47,252
C:002 SCALA DI SICUREZZA A euro 107´896,64 12,128
C:004 NUOVA SCALA INTERNA euro 255´966,30 28,772
C:005 SPOGLIATOI BLOCCO OPERATORIO euro 92´725,57 10,423
C:007 CABINA M.T. euro 2´724,74 0,306
C:008 CONFINAMENTO AMBIENTI DI LAVORO NEI CORRIDOI DELL'OSPEDALE euro 8´338,72 0,937
C:009 ECONOMIE euro 1´620,27 0,182

TOTALE  euro 889´647,09 100,000

     Carbonia, __________

Il Tecnico
ing. Auteri Francesco

COMMITTENTE: AZIENDA U.S.L. N° 7  ['Prog esec a corpo_rev 4'   (C:\Documents and Settings\All Users\Documenti\Archivio computi\P 265 Messa a norma\Revisioni\)  v

A   R I P O R T A R E 



IMPIANTI 



PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

OGGETTO:

COMMITTENTE:

Comune di Carbonia
Provincia di Carbonia-Iglesias

COMPUTO METRICO

pag. 1

Carbonia, ____________

Progetto a completamento dei lavori II° fase ex art. 20 L.67/88
Presidio Ospedaliero Sirai Carbonia
- MESSA  A  NORMA -

A.S.L. N. 7 Carbonia

IL TECNICO
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

Ingresso  (SpCat 1)

1 / 1 Importo a corpo per la realizzazione
OEI-01 dell'impianto elettrico relativo all'ingresso

1,00

SOMMANO corpo 1,00 56´135,25 56´135,25

2 / 2 Importo a corpo per la realizzazione
OEI-02 dell'impianto rilevazione fumi relativo

all'ingresso
1,00

SOMMANO corpo 1,00 9´429,00 9´429,00

3 / 3 Importo a corpo per la realizzazione
OEI-03 dell'impianto antincendio relativo all'ingresso

1,00

SOMMANO corpo 1,00 4´026,61 4´026,61

4 / 12 Importo a corpo per la realizzazione
OEI-04 dell'impianto di condizionamento relativo

all'ingresso
1,00

SOMMANO corpo 1,00 93´557,89 93´557,89

Corridoi  (SpCat 2)

5 / 13 Importo a corpo per la realizzazione
OEI-06 dell'impianto rilevazione fumi relativo ai

corridoi
1,00

SOMMANO corpo 1,00 1´593,90 1´593,90

Scale   (SpCat 3)

6 / 5 Importo a corpo per la realizzazione
OEI-07 dell'impianto elettrico relativo alle scale

1,00

SOMMANO corpo 1,00 9´558,98 9´558,98

7 / 7 Importo a corpo per la realizzazione
OEI-08 dell'impianto rilevazione fumi relativo alle

scale
1,00

SOMMANO corpo 1,00 4´465,78 4´465,78

COMMITTENTE: A.S.L. N. 7 Carbonia

A   R I P O R T A R E 178´767,41
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 178´767,41

8 / 14 Importo a corpo per la realizzazione
OEI-09 dell'impianto antincendio relativo alle scale

1,00

SOMMANO corpo 1,00 1´726,12 1´726,12

Spogliatoi  (SpCat 4)

9 / 4 Importo a corpo per la realizzazione
OEI-13 dell'impianto di condizionamento relativo agli

spogliatoi
1,00

SOMMANO corpo 1,00 5´538,84 5´538,84

10 / 6 Importo a corpo per la realizzazione
OEI-10 dell'impianto elettrico relativo agli spogliatoi

1,00

SOMMANO corpo 1,00 13´823,97 13´823,97

11 / 15 Importo a corpo per la realizzazione
OEI-11 dell'impianto rilevazione fumi relativo agli

spoglilatoi
1,00

SOMMANO corpo 1,00 2´480,26 2´480,26

12 / 16 Importo a corpo per la realizzazione
OEI-12 dell'impianto antincendio relativo agli

spogliatoi
1,00

SOMMANO corpo 1,00 162,00 162,00

Distribuzione generale  (SpCat 5)

13 / 10 Importo a corpo per la realizzazione
OEI-14 dell'impianto elettrico relativo alla

distribuzione generale
1,00

SOMMANO corpo 1,00 106´289,88 106´289,88

Cabina M.T.  (SpCat 6)

14 / 9 Importo a corpo per la realizzazione
OEI-15 dell'impianto elettrico relativo alla CABINA mt

1,00

SOMMANO corpo 1,00 258´210,92 258´210,92

COMMITTENTE: A.S.L. N. 7 Carbonia

A   R I P O R T A R E 566´999,40
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 566´999,40

15 / 17 Importo a corpo per la realizzazione
OEI-16 dell'impianto di condizionamento relativo alla

cabina MT
1,00

SOMMANO corpo 1,00 556,94 556,94

Cabina B.T.  (SpCat 7)

16 / 8 Importo a corpo per la realizzazione
OEI-17 dell'impianto elettrico relativo alla CABINA BT

1,00

SOMMANO corpo 1,00 102´964,55 102´964,55

Gas medicali  (SpCat 8)

17 / 11 Importo a corpo per la realizzazione
OEI-18 dell'impianto dei gas medicali

1,00

SOMMANO corpo 1,00 179´832,02 179´832,02

Parziale LAVORI A CORPO euro 850´352,91

T O T A L E   euro 850´352,91

COMMITTENTE: A.S.L. N. 7 Carbonia

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 Ingresso 163´148,75 19,19
  002 Corridoi 1´593,90 0,19
  003 Scale 15´750,88 1,85
  004 Spogliatoi 22´005,07 2,59
  005 Distribuzione generale 106´289,88 12,50
  006 Cabina M.T. 258´767,86 30,43
  007 Cabina B.T. 102´964,55 12,11
  008 Gas medicali 179´832,02 21,15

Totale SUPER CATEGORIE euro 850´352,91 100,00

COMMITTENTE: A.S.L. N. 7 Carbonia

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 850´352,91 100,00

C:001 Ingresso euro 163´148,75 19,19
C:002 Corridoi euro 1´593,90 0,19
C:003 Scale euro 15´750,88 1,85
C:004 Spogliatoi euro 22´005,07 2,59
C:005 Distribuzione generale euro 106´289,88 12,50
C:006 Cabina M.T. euro 258´767,86 30,43
C:007 Cabina B.T. euro 102´964,55 12,11
C:008 Gas medicali euro 179´832,02 21,15

TOTALE  euro 850´352,91 100,00

     Carbonia, __________

Il Tecnico

COMMITTENTE: A.S.L. N. 7 Carbonia  ['Impianti a corpo'   (C:\Documents and Settings\All Users\Documenti\Archivio computi\P 265 Messa a norma\Revisioni\)  

A   R I P O R T A R E 


