



adottata dal Direttore Generale in data 16 OTT. 2012

OGGETTO: *Procedura in economia (cottimo fiduciario), ai sensi dell' art. 125 comma 8 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. , per l' esecuzione dei lavori per la demolizione e il rifacimento del raccordo in resina delle pareti col pavimento "sguscia" presso il Reparto di Rianimazione del Presidio Ospedaliero Sirai di Carbonia. CIG Z7206CA063.*

Il Responsabile della Struttura Complessa del Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico,

PREMESSO che presso i locali del reparto di Rianimazione del Presidio Ospedaliero Sirai di Carbonia si ravvisa la necessità di operare per il rifacimento del raccordo in resina delle pareti col pavimento "sguscia";

DATO ATTO che il Servizio Tecnico ha richiesto un preventivo di spesa con prezzo a corpo onnicomprensivo di tutte le lavorazioni necessarie alla realizzazione a perfetta regola d' arte, alle ditte RESINPIU' S.r.l. di Iglesias e alla ditta LABORATORI KNOS S.r.l. di Cagliari per:

-la demolizione del raccordo ricurvo pavimento-parete, ricoperto in resina e lesionato, presso il reparto di Rianimazione del Presidio Ospedaliero Sirai di Carbonia e successiva ricostruzione con profilo ricurvo tale da consentire le dilatazioni termiche e il ripristino della continuità tra parete e pavimento;

PRESO ATTO -dell' offerta della ditta RESINPIU' S.r.l. di Iglesias, presentata in data 10.10.2012 assomma a € 1.250,00 + IVA di legge;

-dell' offerta della ditta LABORATORI KNOS S.r.l. di Cagliari, presentata in data 10.10.2012 assomma a € 1.507,50 + IVA di legge;

PRESO ATTO -che per i lavori sopra elencati il Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo e Logistico della Asl n. 7 Carbonia, Ing. Brunello Vacca, ha espresso parere favorevole di congruità sulla seguente offerta:

-ditta RESINPIU' S.r.l. di Iglesias, presentata in data 10.10.2012 assomma a € 1.250,00 + IVA di legge;

DATO ATTO che è stato visionato il Certificato di Regolarità Contributiva modello D.U.R.C prot. n. 20712903 del 12/09/2012 dal quale risulta che la Ditta RESINPIU' S.r.l. di Iglesias è in regola con gli obblighi contributivi e previdenziali;

CONSIDERATO che sulla base delle disposizioni vigenti, i lavori in argomento, risultano legittimamente eseguibili, ai sensi dell'art. 125, comma 8 del D.Lgs n° 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i., che consente l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento di lavori di importo inferiore a € 40.000,00;

PROPONE

di affidare ai sensi dell' art. 125 del D.Lgs. 12 Aprile 2006 n° 163 e s.m.i., alla ditta RESINPIU' S.r.l. di Iglesias, per:

-la demolizione del raccordo ricurvo pavimento-parete, ricoperto in resina e lesionato, presso il reparto di Rianimazione del Presidio Ospedaliero Sirai di Carbonia e successiva ricostruzione con profilo ricurvo tale da consentire le dilatazioni termiche e il ripristino della continuità tra parete e pavimento;

alle condizioni e costi proposti nel preventivo del 10.10.2012 dell' importo di € 1.250,00 + IVA di legge;

-di nominare il Geom. Paolo Podda responsabile del procedimento;

Il Direttore Generale

PRESO ATTO dell'istruttoria svolta dal Responsabile della Struttura Complessa del Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico;

SENTITI il Direttore Amministrativo, il Direttore Sanitario;

DELIBERA

- di affidare i lavori elencati in premessa alla ditta RESINPIU' S.r.l. di Iglesias;
- di dare atto che la fornitura verrà eseguita alle condizioni del proprio preventivo di spesa del 10.10.2012, per un importo complessivo pari a € 1.250,00 + IVA di legge, che si allega per costituire parte integrante e sostanziale;
- di individuare il Geom. Paolo Podda quale responsabile del procedimento;
- di determinare che il capo servizio bilancio/contabilità provveda al pagamento della relativa fattura a favore della ditta RESINPIU' S.r.l. di Iglesias, per l'importo di € 1.250,00 oltre l'IVA, con regolare ordinativo bancario tratto sul tesoriere aziendale;
- di impegnare la spesa complessiva, pari ad € 1.512,50 di cui € 262,50 per IVA del 21%, sulla classe di costo 0507010103 "Manutenzioni e riparazione immobili, impianti e pertinenze a richiesta", al Centro di Costo n° 10530302.

Il Direttore Generale

Dott. Maurizio Calamida

Il Direttore Amministrativo

Dott. Claudio Ferri

Il Direttore Sanitario

Dott. Franco Trincas

Resp.le Strutt. Compl. Serv. Tec., Manut e Logist./ Ing. Brunello VACCA

ADDI Rag. Alberto FLORIS

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione
n. 1433 del 16 OTT. 2012

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 18 OTT. 2012 al 2 NOV. 2012

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ed è stata posta a disposizione per la consultazione

Il Responsabile del Servizio
Affari Generali



Garza

Allegati n. **3**

Destinatari:

- **Collegio dei Sindaci**
- **Servizio Bilancio**
- **Servizio Acquisti**
- **Servizio Tecnico Aziendale c/o P.O. SIRAI**



RESINPIU' S.r.l.
Via N. Sauro 2, 09016 Iglesias CI
C.F. e P.I. 03090250923
Tel. 347/3804243
Fax 0781/251083

Spett.
ASL CARBONIA

Alla cortese attenzione dell'ing. Vacca

Oggetto: realizzazione di nuovo raccordo parete-pavimento reparto rianimazione (ML 60.50)

Facciamo seguito alla Vs. gentile richiesta e qui di seguito Vi sottoponiamo la nostra migliore soluzione tecnica e relativa offerta economica

1. Rimozione della parte di sguscia rovinata o in distacco.
2. Messa in opera di nastro gommato su pavimento e parete, al fine di delimitare la zona di intervento
3. Massa in opera di mastice poliuretano bi componente steso con cazzuola e lisciato con pennello
4. Verniciatura della parte realizzata con resina poliuretano colorata in fase acquosa Ral 5012 da applicarsi a rullino e pennello in doppia mano
5. Rimozione del nastro gommato

TEMPO D'INTERVENTO DUE GIORNI

Il costo corpo di questo intervento è di € 1000,00+iva

Mano di finitura su box (MQ 14)

1. Prima di aver realizzato la sguscia, si procederà ad una leggera levigatura della superficie con aspiratore a recupero polveri
2. Applicazione di doppia mano di resina poliuretano in fase acquosa colorata Ral 5012 da applicarsi a rullo rasato

LAVORO ESEGUITO IN CONCOMITANZA DELLE SGUSCIE

Il costo corpo di questo intervento è di € 250,00+iva

A Ns. carico:

- Oneri assicurativi e previdenziali
- Personale specializzato
- Materiale
- Assicurazione RCT

A Vs. carico

- Energia elettrica, acqua
- Zona perimetrale sgombera da qualsiasi cosa (per quello che è possibile)
- Locale custodia attrezzatura e materiale
- Iva di legge

Modalità di pagamento: da concordare

In attesa di un Vs. gentile riscontro, porgo

IGLESIAS 10/10/2012

DISTINTI SALUTI
SABA ALESSANDRO
RESINPIU' SRL

Per accettazione

ASL 7 CARBONIA
Struttura Complessa del Servizio
Tecnico Manutentivo e Logistico
Il Responsabile
Ing. Brunello VACCA



riespari per le forniture
per le spese complessive
L. € 1250,00

15 ottobre 2012

Cagliari, 10 Ottobre 2012

Alla cortese attenzione dell'Ing. Brunello Vacca

OGGETTO:

formuliamo ns migliore offerta in relazione all'intervento di demolizione e rifacimento del raccordo in resina delle pareti col pavimento presso il reparto di Rianimazione del Presidio Ospedaliero Sirai a Carbonia.

1-Demolizione della "sguscia" esistente nell'intero perimetro del reparto di Rianimazione del Presidio Ospedaliero Sirai a Carbonia, per uno sviluppo di circa 60,30 metri lineari.

2-Rifacimento del raccordo del pavimento in resina esistente con le pareti, lesionato quasi dappertutto, con "sguscia" realizzata con profilo continuo in pvc (battiscopo-profilo igienico), per uno sviluppo di circa 60,30 metri lineari.

3-Collegamento della sguscia al pavimento e alle pareti in modo tale da consentire e assorbire le dilatazioni termiche.

4-Ricoprimento della sguscia in pvc (battiscopo-profilo igienico) con resina della stessa colorazione della pavimentazione esistente, previo il trattamento della superficie per mezzo di adeguato aggrappante.

L'offerta viene formulata con prezzo a corpo onnicomprensivo di tutte le lavorazioni necessarie per consegnare le opere di ripristino eseguite a perfetta regola d'arte (punti 1,2,3 e 4).

Il costo di questa specifica opera è di € 25,00 /metro lineare. Oltre all'IVA di legge.

Totale:€ 1507,50. Oltre all'IVA di legge.

Sperando di essere stato esaustivo, resto a disposizione per ogni altro quesito.

Cordiali saluti.
Stefano Mereu

*l'offerta è da ritenersi non
confermata
pertanto un bene fosse in considerazione*
ing. *[Signature]* 15 ottobre 2012



DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

PER LAVORI PRIVATI IN EDILIZIA
Rilasciato a datore di lavoro

Protocollo documento n°	20712903	del	12/09/2012
Codice Identificativo Pratico (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)	20120615915529		

Raccomandato A/R
Spett.le RESINPIU S.R.L.
VIA NAZARIO SAURO 2
09016 IGLESIAS (CI)

Impresa	RESINPIU S.R.L.				
Sede legale	VIA NAZARIO SAURO 2 09016 IGLESIAS (CI)				
Sede operativa/ind attività	VIA NAZARIO SAURO 2 09016 IGLESIAS (CI)				
Codice Fiscale	03090250923	e-mail	info@resinpiu.it	e-mail PEC	resinpiu@pec.it
C.C.N.L. applicato	Edilizia				

Con il presente documento si dichiara che l'impresa RISULTA REGOLARE ai fini del DURC in quanto:

INAIL - Sede di CAGLIARI È assicurata con Codice Ditta n° 18153577
 Risultata regolare con il versamento dei premi e accessori al 18/09/2012
 Il responsabile del procedimento GIANNINI GIOVANNI

IN.P.S. - Sede di IGLESIAS È iscritta con Matricola Azienda n° 1707706943
 Risultata regolare con il versamento dei contributi al 19/09/2012
 Il responsabile del procedimento VILLONIO ALFREDO

CASSA EDILE - C.E.M.A. PROVINCIA DI CAGLIARI - CA È iscritta con C.I. n° 4174
 Risultata regolare con il versamento dei contributi al 15/09/2012
 Risultata regolare con la Cassa Edile emittente
 Risultata regolare con altre Casse Edili come da esito BNI o equivalente del 14/09/2012
 Il responsabile del procedimento RICCI ALBERTO

Il presente certificato è rilasciato ai sensi dell'art.86 co.10 D.Lgs. n°278/2003 ed è valido 90 giorni dalla data di rilascio.

IL PRESENTE CERTIFICATO NON PUÒ ESSERE PRODOTTO AGLI ORGANI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O AI PRIVATI GESTORI DI SERVIZI PUBBLICI.

Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'impresa. Rimane pertanto improprietaria la lezione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.

Emesso dalla CASSA EDILE in data 19/09/2012.

Per INAIL-INPS-CASSA EDILE
 INAIL Responsabile dello Sportello Unico Previdenziale
 INPS
 CASSA EDILE
 CAGLIARI
 LUCIANO RANFACCIO
(Signature)

